Municipalidad de Salto del Guaira
Cuadro Comparativo de Ofertas
Descripción: ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS VARIAS CON FISCALIZACION PLURIANUAL

		HCK CONSTRUCTORA -ARQ HUGO CESAR ALCARAZ GARAY					OFERENTE 3 - XXX					OFERENTE 3 - XXX				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	LOTE N° 01 ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS VARIAS CON FISCALIZACION PLURIANUAL															
1	Elaboración de proyecto - Construcción de caminero al costado de la calle Ypacarai del barrio San Blas con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	1.748.600	1.748.600										
2	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio Adela Speratti ultima calle con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	7.137.100	7.137.100										
3	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio Horizonte - Penultima calle perpendicular al empedrado existente con fiscalización..	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	5.516.200	5.516.200										
4	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio Industrial- al costado de Carpinteria San Jorge con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	2.672.500	2.672.500										
5	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio Industrial continuación de la Calle Fernando de la Mora hasta empedrado existente con fiscalización..	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	7.988.100	7.988.100										
6	Elaboración de proyecto - Ampliación del local de la Junta Municipal con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	5.459.200	5.459.200										
7	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado al costado de IPS desde Ruta X De las Residentas con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	2.939.515	2.939.515										
8	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio Industrial detrás de la Carpintería con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	2.804.300	2.804.300										
9	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio Ma. Auxiliadora continuación de Shopping Mercosur con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	4.837.000	4.837.000										
10	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio Ma. Auxiliadora detrás de la hormigonera con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	9.428.500	9.428.500										
11	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio Nuevo Horizonte al costado del Hotel con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	9.685.200	9.685.200										
12	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio Peralta con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	3.740.400	3.740.400										
13	Elaboración de proyecto - Construcción de empedrado Barrio San Antonio-Ma. Auxiliadora 1era Calle desde calle 10 hasta Parada Taxi con fiscalización..	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	5.882.200	5.882.200										

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA

Diego Esteban Avalos

Responsable de la U.O.C

14	Elaboración de proyecto - Construcción de empedrado Barrio San Antonio-Ma. Auxiliadora 1era Calle hasta calle 10 - Parada Taxi con fiscalización..	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	6.991.500	6.991.500										
15	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio San Pedro al costado de Plaza 2 con fiscalización con fiscalización..	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	6.316.200	6.316.200										
16	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio San Pedro Costado de Super Max con fiscalización..	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	5.060.500	5.060.500										
17	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio San Pedro costado del Super Renacer con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	5.784.700	5.784.700										
18	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio San Pedro desde calle 6 hasta empedrado existente con fiscalización..	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	11.522.500	11.522.500										
19	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio San Pedro detrás de schaffer con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	4.048.500	4.048.500										
20	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Colonia Canindeyu Costado de la escuela con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	9.156.600	9.156.600										
21	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado en el Barrio Ko´e Rory con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	11.407.500	11.407.500										
22	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado en el Barrio Piratiy desde empedrado existente hasta la cancha del grupo Ibel con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	5.423.000	5.423.000										
23	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado en el Barrio Sagrada Familia de KM 1,5 cerca de la Oficina de la Justicia Electoral con fiscalización..	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	7.308.800	7.308.800										
24	Elaboración de proyecto - Construcción de empedrado en el barrio San Antonio con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	15.606.121	15.606.121										
25	Elaboración de proyecto - Construcción de empedrado en el barrio San Jorge al costado de la propiedad de la flia Pacher con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	11.655.000	11.655.000										
26	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado en el Barrio San Josei con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	7.170.684	7.170.684										
27	Elaboración de proyecto - Construcción de empedrado en el barrio San Pedro calle que sale al costado del Loteamiento Peralta con fiscalización..	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	3.839.502	3.839.502										
28	Elaboración de proyecto - Construcción de empedrado en el barrio San Pedro que termina en el tanque de agua con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	6.497.600	6.497.600										
29	Elaboración de proyecto - Construcción de empedrado en el barrio San Pedro(triangulo Lavadero con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	9.046.130	9.046.130										
30	Elaboración de proyecto - Construcción de empedrado en la localidad de Km5 6ta calle perpendicular al Empedrado existente con fiscalización..	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	12.892.695	12.892.695										
31	Elaboración de proyecto - Construcción de empedrado en la localidad de Km5, 3ra calle perpendicular al Empedrado existente hasta conectar con el Barrio Koe rory con	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	17.699.800	17.699.800										

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Unid Oper de Contrataciones

Diego Esteban Arátos
Responsable de la U.O.C.

32	Elaboración de proyecto - Construcción de empedrado en la localidad de Km5, 5ta calle perpendicular al Empedrado existente con fiscalización..	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	9.019.900	9.019.900										
33	Elaboración de proyecto - Construcción de empedrado en la localidad de Km5, continuación del empedrado existente hacia el arroyo cristal con fiscalización..	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	10.223.323	10.223.323										
34	Elaboración de proyecto - Construcción de empedrado que une Barrio Renacer-Horizonte y San José con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	23.440.301	23.440.301										
35	Elaboración de proyecto - Construcción de empedrado que une Barrio San Antonio-Ma. Auxiliadora e Industrial con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	15.795.201	15.795.201										
36	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado sobre Avenida Paraguay continuación del empedrado existente con fiscalización..	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	9.048.913	9.048.913										
37	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado sobre Calle paralela a Padre Bruno Otte al Costado del Colegio Nacional Salto del Guairá con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	2.540.503	2.540.503										
38	Elaboración de proyecto - Construcción de Entubamiento desde el arroyo hasta la reserva en el barrio Horizonte y San José con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	21.300.000	21.300.000										
39	Elaboración de proyecto - Construcción de estacionamiento al costado de la Iglesia Bautista con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	5.799.000	5.799.000										
40	Elaboración de proyecto - Construcción de estacionamiento al costado de la Iglesia San Miguel Arcangel con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	6.506.000	6.506.000										
41	Elaboración de proyecto - Construcción de estacionamiento sobre la Avenida Gral Bernardino Caballero frente a Ferretería San Jorge con fiscalización..	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	2.700.000	2.700.000										
42	Elaboración de proyecto - Construcción de estacionamiento sobre la Avenida Gral Bernardino Caballero frente a la Escuela 411 con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	2.800.000	2.800.000										
43	Elaboración de proyecto - Construcción de estacionamiento sobre la Avenida Gral Bernardino Caballero frente a Mater Pneus con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	2.655.000	2.655.000										
44	Elaboración de proyecto - Construcción de estacionamiento sobre la Avenida Paraguay entre las calles 30 de Julio y Veteranos de la Guerra del Chaco con fiscalización...	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	3.170.000	3.170.000										
45	Elaboración de proyecto - Construcción de Muro de Contención y Drenaje en el Barrio Construcción con fiscalización.	HCK CONSTRUCTORA	Nacional	1	6.670.300	6.670.300										
	TOTA LOTE N° 01					348.934.588										

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Diego Esteban Avalos N
Responsable U.O.C