ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LPN "MEJORAMIENTO VIAL DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID. 421.591

LOTE Nº 1		EMPRESA 1: TECNOEDIL S.A.			EMPRESA 2: CONSORCIO ALT (APONTE LATORRE - TECO)			EMPRESA 3: COVIPA S.A.			EMPRESA 4 - CHAVEZ CONSTRUCCIONES S.A.E.			EMPRESA 5 - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	1	644.127	644.127	1	321.022	321.022	1	764.383	764.383	1	404.085	404.085	1	997.487	997.487
2-	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	1	355.452	355.452	1	508.344	508.344	1	476.417	476.417	1	377.146	377.146	1	207.649	207.649
3-	Colocación de cordones nuevos prefabricados de Hª	1	103.300	103.300	1	80.174	80.174	1	71.005	71.005	1	64.799	64.799	1	43.305	43.305
4-	Remoción y reposición de empedrado	1	114.199	114.199	1	74.382	74.382	1	73.728	73.728	1	56.261	56.261	1	65.173	65.173
5-	Pavimento tipo empedrado	1	104.201	104.201	1	81.445	81.445	1	70.112	70.112	1	71.821	71.821	1	76.727	76.727
6-	Remoción de pavimento asfáltico	1	58.719	58.719	1	56.500	56.500	1	37.634	37.634	1	12.213	12.213	1	33.837	33.837
7-	Fresado de pavimento asfáltico	1	100.946	100.946	1	128.408	128.408	1	162.030	162.030	1	151.597	151.597	1	172.946	172.946
8-	Bacheo profundo	1	237.156	237.156	1	225.999	225.999	1	132.834	132.834	1	127.747	127.747	1	222.240	222.240
9-	Riego de liga	1	16.600	16.600	1	9.183	9.183	1	7.992	7.992	1	9.908	9.908	1	15.145	15.145
10-	Regularización asfáltica - tasa 50 kg/m2	1	1.166.438	1.166.438	1	1.200.625	1.200.625	1	919.661	919.661	1	970.236	970.236	1	1.310.045	1.310.045
11-	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120 kg/m2	1	1.177.789	1.177.789	1	1.200.625	1.200.625	1	919.661	919.661	1	900.132	900.132	1	1.310.045	1.310.045
12-	Excavacion	1	49.258	49.258	1	42.375	42.375	1	35.643	35.643	1	9.367	9.367	1	27.605	27.605
13-	Compactación de base	1	37.949	37.949	1	28.249	28.249	1	23.514	23.514	1	11.901	11.901	1	29.225	29.225
14-	Pavimento y badenes de Hª hidráulico con aditivo de alta dureza	1	363.395	363.395	1	376.212	376.212	1	247.754	247.754	1	339.948	339.948	1	380.400	380.400
15-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4?12 y est.?8 - 1c/20 - 120	1	241.234	241.234	1	275.438	275.438	1	268.742	268.742	1	211.175	211.175	1	230.003	230.003
16-	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	1	233.013	233.013	1	163.077	163.077	1	121.856	121.856	1	128.215	128.215	1	260.017	260.017
17-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	1	212.885	212.885	1	179.599	179.599	1	149.721	149.721	1	149.204	149.204	1	133.415	133.415
18-	Excavación	1	49.258	49.258	1	42.375	42.375	1	35.643	35.643	1	40.409	40.409	1	27.605	27.605
19-	Asiento y relleno de material arenoso	1	123.989	123.989	1	113.000	113.000	1	81.525	81.525	1	62.396	62.396	1	84.040	84.040
20-	Relleno y compactación	1	68.985	68.985	1	63.562	63.562	1	20.211	20.211	1	69.131	69.131	1	40.701	40.701
21-	Provisión y colocación de tuberías de diámetro 2"	1	69.319	69.319	1	79.101	79.101	1	42.972	42.972	1	64.677	64.677	1	47.884	47.884
22-	Provisión y colocación de tuberías de diámetro 4"	1	134.548	134.548	1	145.487	145.487	1	106.380	106.380	1	97.351	97.351	1	123.537	123.537
23-	Provisión y colocación de tuberías de diámetro 3/4" (ramales)	1	58.258	58.258	1	50.144	50.144	1	14.979	14.979	1	45.288	45.288	1	21.815	21.815
24-	Válvulas 2"	1	593.973	593.973	1	449.433	449.433	1	585.739	585.739	1	546.985	546.985	1	1.032.737	1.032.737
25-	Prueba hidráulica en tuberías	1	9.469	9.469	1	9.592	9.592	1	7.651	7.651	1	6.122	6.122	1	5.760	5.760
26-	Interconexiones y derivaciones con tuberías existentes - Diámetro 50 mm a 50 mm	1	464.848	464.848	1	449.433	449.433	1	233.009	233.009	1	354.248	354.248	1	754.666	754.666
27-	Pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	1	140.863	140.863	1	152.549	152.549	1	124.241	124.241	1	183.675	183.675	1	77.968	77.968
28-	Señalización vertical	1	430.415	430.415	1	898.864	898.864	1	759.892	759.892	1	832.660	832.660	1	1.654.781	1.654.781
29-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	54.753	54.753	1	42.375	42.375	1	46.096	46.096	1	28.687	28.687	1	34.269	34.269
30-	Cartel de obra 3.00x1.50 m	1	1.205.161	1.205.161	1	642.045	642.045	1	401.451	401.451	1	612.249	612.249	1	2.335.375	2.335.375
		1		**8.620.500**	1		**8.089.617**	1		**6.942.476**	1		**6.939.633**	1		**11.756.402**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN "MEJORAMIENTO VIAL DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID. 421.591

LOTE Nº 1		EMPRESA 6 - TECSUL S.A.E.			EMPRESA 7 - T.R. CONSTRUCCIONES S.A.			EMPRESA 8 - CONSORCIO QUIDEA (ALPE - ALBA PENAYO)			EMPRESA 9 - ITINERA S.A.			EMPRESA 10 - PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	1	500.000	500.000	1	843.586	843.586	1	650.000	650.000	1	608.810	608.810	1	1.124.000	1.124.000
2-	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	1	300.000	300.000	1	484.008	484.008	1	350.000	350.000	1	291.933	291.933	1	449.100	449.100
3-	Colocación de cordones nuevos prefabricados de Hº	1	90.000	90.000	1	60.770	60.770	1	55.000	55.000	1	60.755	60.755	1	81.000	81.000
4-	Remoción y reposición de empedrado	1	90.000	90.000	1	59.134	59.134	1	60.000	60.000	1	59.204	59.204	1	81.200	81.200
5-	Pavimento tipo empedrado	1	85.000	85.000	1	86.250	86.250	1	58.000	58.000	1	57.150	57.150	1	52.300	52.300
6-	Remoción de pavimento asfáltico	1	45.000	45.000	1	25.775	25.775	1	32.000	32.000	1	32.500	32.500	1	45.200	45.200
7-	Fresado de pavimento asfáltico	1	300.000	300.000	1	227.246	227.246	1	19.500	19.500	1	165.000	165.000	1	199.600	199.600
8-	Bacheo profundo	1	200.000	200.000	1	130.550	130.550	1	163.000	163.000	1	129.500	129.500	1	164.600	164.600
9-	Riego de liga	1	15.000	15.000	1	9.805	9.805	1	9.500	9.500	1	7.580	7.580	1	9.800	9.800
10-	Regularización asfáltica - tasa 50 kg/m2	1	1.200.000	1.200.000	1	813.832	813.832	1	780.000	780.000	1	657.850	657.850	1	883.000	883.000
11-	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120 kg/m2	1	1.200.000	1.200.000	1	827.107	827.107	1	780.000	780.000	1	657.850	657.850	1	889.800	889.800
12-	Excavacion	1	40.000	40.000	1	25.100	25.100	1	35.000	35.000	1	35.762	35.762	1	42.900	42.900
13-	Compactación de base	1	21.000	21.000	1	8.801	8.801	1	19.000	19.000	1	18.750	18.750	1	26.000	26.000
14-	Pavimento y badenes de Hº hidráulico con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	1	550.000	550.000	1	404.746	404.746	1	415.000	415.000	1	316.669	316.669	1	416.700	416.700
15-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4?12 y est.?8 - 1c/20 - 120	1	300.000	300.000	1	289.625	289.625	1	280.000	280.000	1	225.350	225.350	1	281.900	281.900
16-	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	1	300.000	300.000	1	206.756	206.756	1	245.000	245.000	1	208.000	208.000	1	246.700	246.700
17-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	1	250.000	250.000	1	181.610	181.610	1	150.000	150.000	1	168.790	168.790	1	179.400	179.400
18-	Excavación	1	40.000	40.000	1	46.520	46.520	1	35.000	35.000	1	35.762	35.762	1	42.900	42.900
19-	Asiento y relleno de material arenoso	1	100.000	100.000	1	79.769	79.769	1	100.092	100.092	1	75.800	75.800	1	100.100	100.100
20-	Relleno y compactación	1	60.000	60.000	1	32.131	32.131	1	55.000	55.000	1	55.000	55.000	1	70.800	70.800
21-	Provisión y colocación de tuberías de diámetro 2"	1	52.000	52.000	1	59.436	59.436	1	51.503	51.503	1	39.500	39.500	1	41.200	41.200
22-	Provisión y colocación de tuberías de diámetro 4"	1	130.000	130.000	1	87.757	87.757	1	129.790	129.790	1	102.568	102.568	1	103.800	103.800
23-	Provisión y colocación de tuberías de diámetro 3/4" (ramales)	1	40.000	40.000	1	67.374	67.374	1	37.526	37.526	1	23.500	23.500	1	30.000	30.000
24-	Válvulas 2"	1	900.000	900.000	1	1.187.450	1.187.450	1	1.527.154	1.527.154	1	1.156.330	1.156.330	1	763.600	763.600
25-	Prueba hidráulica en tuberías	1	5.000	5.000	1	13.970	13.970	1	6.000	6.000	1	7.732	7.732	1	9.300	9.300
26-	Interconexiones y derivaciones con tuberías existentes - Diámetro 50 mm a 50 mm	1	500.000	500.000	1	698.500	698.500	1	746.853	746.853	1	635.000	635.000	1	597.500	597.500
27-	Pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	1	100.000	100.000	1	122.238	122.238	1	130.000	130.000	1	140.000	140.000	1	176.600	176.600
28-	Señalización vertical	1	1.000.000	1.000.000	1	1.257.300	1.257.300	1	1.400.000	1.400.000	1	1.527.291	1.527.291	1	1.069.100	1.069.100
29-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	35.000	35.000	1	18.440	18.440	1	40.000	40.000	1	45.073	45.073	1	54.100	54.100
30-	Cartel de obra 3.00x1.50 m	1	1.000.000	1.000.000	1	3.457.575	3.457.575	1	2.600.000	2.600.000	1	1.784.397	1.784.397	1	1.606.000	1.606.000
		1		**9.448.000**	1		**11.813.161**	1		**10.959.918**	1		**9.329.406**	1		**9.838.200**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

0000014

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN "MEJORAMIENTO VIAL DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID. 421.591

LOTE Nº 1		EMPRESA 11 - CONSTRUCTORA FIELDMANN S.A.			EMPRESA 12 - CONSORCIO VIAL S.A. (ACARAY-CONCRET)			EMPRESA 13 - CONSORCIO VIAL S.A. (M.M. SA - PROEL)								
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	1	374.652	374.652	1	845.727	845.727	1	750.241	750.241						
2-	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	1	179.651	179.651	1	320.008	320.008	1	359.751	359.751						
3-	Colocación de cordones nuevos prefabricados de Hº	1	67.506	67.506	1	92.453	92.453	1	74.189	74.189						
4-	Remoción y reposición de empedrado	1	74.421	74.421	1	82.781	82.781	1	74.361	74.361						
5-	Pavimento tipo empedrado	1	71.839	71.839	1	91.007	91.007	1	71.780	71.780						
6-	Remoción de pavimento asfáltico	1	41.455	41.455	1	27.358	27.358	1	41.421	41.421						
7-	Fresado de pavimento asfáltico	1	219.584	219.584	1	149.649	149.649	1	205.000	205.000						
8-	Bacheo profundo	1	164.639	164.639	1	221.604	221.604	1	131.876	131.876						
9-	Riego de liga	1	10.193	10.193	1	8.952	8.952	1	10.755	10.755						
10-	Regularización asfáltica - tasa 50 kg/m2	1	1.100.000	1.100.000	1	874.825	874.825	1	910.000	910.000						
11-	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120 kg/m2	1	1.200.000	1.200.000	1	865.537	865.537	1	915.000	915.000						
12-	Excavacion	1	26.619	26.619	1	39.981	39.981	1	39.302	39.302						
13-	Compactación de base	1	12.576	12.576	1	16.601	16.601	1	23.769	23.769						
14-	Pavimento y badenes de Hº hidráulico con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	1	416.670	416.670	1	361.322	361.322	1	557.000	557.000						
15-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4?12 y est.?8 - 1c/20 - 120	1	281.850	281.850	1	345.540	345.540	1	225.762	225.762						
16-	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	1	246.731	246.731	1	214.832	214.832	1	197.632	197.632						
17-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	1	159.437	159.437	1	185.801	185.801	1	143.731	143.731						
18-	Excavación	1	26.619	26.619	1	39.981	39.981	1	39.302	39.302						
19-	Asiento y relleno de material arenoso	1	80.493	80.493	1	85.740	85.740	1	80.174	80.174						
20-	Relleno y compactación	1	41.168	41.168	1	53.268	53.268	1	64.883	64.883						
21-	Provisión y colocación de tuberías de diámetro 2"	1	51.183	51.183	1	55.775	55.775	1	41.254	41.254						
22-	Provisión y colocación de tuberías de diámetro 4"	1	109.208	109.208	1	122.800	122.800	1	103.962	103.962						
23-	Provisión y colocación de tuberías de diámetro 3/4" (ramales)	1	30.565	30.565	1	40.371	40.371	1	30.058	30.058						
24-	Válvulas 2"	1	775.913	775.913	1	1.737.520	1.737.520	1	1.223.250	1.223.250						
25-	Prueba hidráulica en tuberías	1	7.032	7.032	1	8.967	8.967	1	8.497	8.497						
26-	Interconexiones y derivaciones con tuberías existentes - Diámetro 50 mm a 50 mm	1	436.170	436.170	1	615.474	615.474	1	598.229	598.229						
27-	Pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	1	147.983	147.983	1	119.903	119.903	1	161.691	161.691						
28-	Señalización vertical	1	583.411	583.411	1	1.609.992	1.609.992	1	1.223.360	1.223.360						
29-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	40.636	40.636	1	40.615	40.615	1	49.535	49.535						
30-	Cartel de obra 3.00x1.50 m	1	600.000	600.000	1	4.775.400	4.775.400	1	500.000	500.000						
		1		**7.578.204**	1		**14.049.784**	1		**8.855.765**						

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3

000073

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LPN "MEJORAMIENTO VIAL DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID. 421.591

LOTE Nº 2		EMPRESA 1: TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA			EMPRESA 2: CONSORCIO ALT (APONTE LATORRE - TECO)			EMPRESA 3: COVIPA S.A.			EMPRESA 4 - CHAVEZ CONSTRUCCIONES S.A.E.			EMPRESA 5 - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	1	644.127	644.127	1	318.182	318.182	1	764.383	764.383	1	404.085	404.085	1	997.487	997.487
2-	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	1	355.452	355.452	1	503.846	503.846	1	476.417	476.417	1	377.146	377.146	1	207.649	207.649
3-	Colocación de cordones nuevos prefabricados de Hª	1	103.300	103.300	1	79.464	79.464	1	71.005	71.005	1	64.799	64.799	1	43.305	43.305
4-	Remoción y reposición de empedrado	1	114.199	114.199	1	73.724	73.724	1	73.728	73.728	1	56.261	56.261	1	65.173	65.173
5-	Pavimento tipo empedrado	1	104.201	104.201	1	80.725	80.725	1	70.112	70.112	1	71.821	71.821	1	76.727	76.727
6-	Remoción de pavimento asfáltico	1	58.719	58.719	1	56.001	56.001	1	37.634	37.634	1	12.213	12.213	1	33.837	33.837
7-	Fresado de pavimento asfáltico	1	100.946	100.946	1	127.272	127.272	1	162.030	162.030	1	151.597	151.597	1	172.946	172.946
8-	Bacheo profundo	1	237.156	237.156	1	224.000	224.000	1	132.834	132.834	1	127.747	127.747	1	222.240	222.240
9-	Riego de liga	1	16.600	16.600	1	9.101	9.101	1	7.992	7.992	1	9.908	9.908	1	15.145	15.145
10-	Regularización asfáltica - tasa 50 kg/m2	1	1.166.438	1.166.438	1	1.190.000	1.190.000	1	919.661	919.661	1	970.236	970.236	1	1.310.045	1.310.045
11-	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120 kg/m2	1	1.177.789	1.177.789	1	1.190.000	1.190.000	1	919.661	919.661	1	900.132	900.132	1	1.310.045	1.310.045
12-	Excavacion	1	49.258	49.258	1	42.000	42.000	1	35.643	35.643	1	15.595	15.595	1	27.605	27.605
13-	Compactación de base	1	37.949	37.949	1	27.999	27.999	1	23.514	23.514	1	11.901	11.901	1	29.225	29.225
14-	Pavimento y badenes de Hª hidráulico con aditivo de alta dureza	1	363.395	363.395	1	372.884	372.884	1	247.754	247.754	1	339.948	339.948	1	380.400	380.400
15-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4?12 y est.?8 - 1c/20 - 120	1	241.234	241.234	1	273.000	273.000	1	268.742	268.742	1	211.175	211.175	1	230.003	230.003
16-	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	1	233.013	233.013	1	161.634	161.634	1	121.856	121.856	1	128.215	128.215	1	260.017	260.017
17-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	1	212.885	212.885	1	178.010	178.010	1	149.721	149.721	1	149.204	149.204	1	133.415	133.415
18-	Excavación	1	49.258	49.258	1	42.000	42.000	1	35.643	35.643	1	40.409	40.409	1	27.605	27.605
19-	Asiento y relleno de material arenoso	1	123.989	123.989	1	112.000	112.000	1	81.525	81.525	1	62.396	62.396	1	84.040	84.040
20-	Relleno y compactación	1	68.985	68.985	1	63.000	63.000	1	20.211	20.211	1	69.131	69.131	1	40.701	40.701
21-	Provisión y colocación de tuberías de diámetro 2"	1	69.319	69.319	1	78.401	78.401	1	42.972	42.972	1	64.677	64.677	1	47.884	47.884
22-	Provisión y colocación de tuberías de diámetro 4"	1	134.548	134.548	1	144.199	144.199	1	106.380	106.380	1	97.351	97.351	1	123.537	123.537
23-	Provisión y colocación de tuberías de diámetro 3/4" (ramales)	1	58.258	58.258	1	49.700	49.700	1	14.979	14.979	1	45.288	45.288	1	21.815	21.815
24-	Válvulas 2"	1	593.973	593.973	1	445.455	445.455	1	585.739	585.739	1	546.985	546.985	1	1.032.737	1.032.737
25-	Prueba hidráulica en tuberías	1	9.469	9.469	1	9.507	9.507	1	7.651	7.651	1	6.122	6.122	1	5.760	5.760
26-	Interconexiones y derivaciones con tuberías existentes - Diámetro 50 mm a 50 mm	1	464.848	464.848	1	445.455	445.455	1	233.009	233.009	1	354.248	354.248	1	754.666	754.666
27-	Pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	1	140.863	140.863	1	151.199	151.199	1	124.241	124.241	1	183.675	183.675	1	77.968	77.968
28-	Señalización vertical	1	430.415	430.415	1	890.910	890.910	1	759.892	759.892	1	832.660	832.660	1	1.654.781	1.654.781
29-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	54.753	54.753	1	42.000	42.000	1	46.096	46.096	1	28.687	28.687	1	34.269	34.269
30-	Cartel de obra 3.00x1.50 m	1	1.205.161	1.205.161	1	636.363	636.363	1	397.227	397.227	1	612.249	612.249	1	2.335.375	2.335.375
		1		**8.620.500**	1		**8.018.031**	1		**6.938.252**	1		**6.945.861**	1		**11.756.402**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN "MEJORAMIENTO VIAL DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID. 421.591

LOTE Nº 2		EMPRESA 6 - TECSUL S.A.E.			EMPRESA 7 - T.R. CONSTRUCCIONES S.A.			EMPRESA 8 - CONSORCIO QUIDEA (ALPE - ALBA PENAYO)			EMPRESA 9 - ITINERA S.A.			EMPRESA 10 - PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	1	500.000	500.000	1	846.908	846.908	1	650.000	650.000	1	608.810	608.810	1	1.124.000	1.124.000
2-	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	1	300.000	300.000	1	485.913	485.913	1	350.000	350.000	1	291.933	291.933	1	449.100	449.100
3-	Colocación de cordones nuevos prefabricados de Hº	1	90.000	90.000	1	61.009	61.009	1	55.000	55.000	1	60.755	60.755	1	81.000	81.000
4-	Remoción y reposición de empedrado	1	90.000	90.000	1	59.367	59.367	1	60.000	60.000	1	59.204	59.204	1	81.200	81.200
5-	Pavimento tipo empedrado	1	85.000	85.000	1	85.635	85.635	1	58.000	58.000	1	57.150	57.150	1	52.300	52.300
6-	Remoción de pavimento asfáltico	1	45.000	45.000	1	25.876	25.876	1	32.000	32.000	1	32.500	32.500	1	45.200	45.200
7-	Fresado de pavimento asfáltico	1	300.000	300.000	1	228.141	228.141	1	19.500	19.500	1	165.000	165.000	1	199.600	199.600
8-	Bacheo profundo	1	200.000	200.000	1	131.064	131.064	1	163.000	163.000	1	129.500	129.500	1	164.600	164.600
9-	Riego de liga	1	15.000	15.000	1	9.844	9.844	1	9.500	9.500	1	7.580	7.580	1	9.800	9.800
10-	Regularización asfáltica - tasa 50 kg/m2	1	1.200.000	1.200.000	1	817.035	817.035	1	780.000	780.000	1	657.850	657.850	1	883.000	883.000
11-	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120 kg/m2	1	1.200.000	1.200.000	1	830.363	830.363	1	780.000	780.000	1	657.850	657.850	1	889.800	889.800
12-	Excavacion	1	40.000	40.000	1	25.199	25.199	1	35.000	35.000	1	35.762	35.762	1	42.900	42.900
13-	Compactación de base	1	21.000	21.000	1	8.836	8.836	1	19.000	19.000	1	18.750	18.750	1	26.000	26.000
14-	Pavimento y badenes de Hº hidráulico con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	1	550.000	550.000	1	406.340	406.340	1	415.000	415.000	1	316.669	316.669	1	416.700	416.700
15-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4?12 y est.?8 - 1c/20 - 120	1	300.000	300.000	1	290.765	290.765	1	280.000	280.000	1	225.350	225.350	1	281.900	281.900
16-	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	1	300.000	300.000	1	207.570	207.570	1	245.000	245.000	1	208.000	208.000	1	246.700	246.700
17-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	1	250.000	250.000	1	182.325	182.325	1	150.000	150.000	1	168.790	168.790	1	179.400	179.400
18-	Excavación	1	40.000	40.000	1	46.704	46.704	1	35.000	35.000	1	35.762	35.762	1	42.900	42.900
19-	Asiento y relleno de material arenoso	1	100.000	100.000	1	80.083	80.083	1	100.092	100.092	1	75.800	75.800	1	100.100	100.100
20-	Relleno y compactación	1	60.000	60.000	1	32.258	32.258	1	55.000	55.000	1	55.000	55.000	1	70.800	70.800
21-	Provisión y colocación de tuberías de diámetro 2"	1	52.000	52.000	1	59.670	59.670	1	51.503	51.503	1	39.500	39.500	1	41.200	41.200
22-	Provisión y colocación de tuberías de diámetro 4"	1	130.000	130.000	1	88.102	88.102	1	129.790	129.790	1	102.568	102.568	1	103.800	103.800
23-	Provisión y colocación de tuberías de diámetro 3/4" (ramales)	1	40.000	40.000	1	67.639	67.639	1	37.526	37.526	1	23.500	23.500	1	30.000	30.000
24-	Válvulas 2"	1	900.000	900.000	1	1.192.125	1.192.125	1	1.527.154	1.527.154	1	1.156.330	1.156.330	1	763.600	763.600
25-	Prueba hidráulica en tuberías	1	5.000	5.000	1	14.025	14.025	1	6.000	6.000	1	7.732	7.732	1	9.300	9.300
26-	Interconexiones y derivaciones con tuberías existentes - Diámetro 50 mm a 50 mm	1	500.000	500.000	1	701.250	701.250	1	746.853	746.853	1	635.000	635.000	1	597.500	597.500
27-	Pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	1	100.000	100.000	1	122.719	122.719	1	130.000	130.000	1	140.000	140.000	1	176.600	176.600
28-	Señalización vertical	1	1.000.000	1.000.000	1	1.262.250	1.262.250	1	1.400.000	1.400.000	1	1.527.291	1.527.291	1	1.069.100	1.069.100
29-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	35.000	35.000	1	18.513	18.513	1	40.000	40.000	1	45.073	45.073	1	54.100	54.100
30-	Cartel de obra 3.00x1.50 m	1	1.000.000	1.000.000	1	3.471.188	3.471.188	1	2.600.000	2.600.000	1	1.784.397	1.784.397	1	1.606.000	1.606.000
		1		**9.448.000**	1		**11.858.716**	1		**10.959.918**	1		**9.329.406**	1		**9.838.200**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones N° 2

00000071

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN "MEJORAMIENTO VIAL DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID. 421.591

LOTE Nº 2		EMPRESA 11 - CONSTRUCTORA FIELDMANN S.A.			EMPRESA 12 - CONSORCIO VIAL S.A. (ACARAY- CONCRET)			EMPRESA 13 - CONSORCIO VIAL S.A. (M.M. SA - PROEL)								
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	1	374.652	374.652	1	904.139	904.139	1	750.241	750.241						
2-	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	1	179.651	179.651	1	348.540	348.540	1	359.751	359.751						
3-	Colocación de cordones nuevos prefabricados de Hº	1	67.506	67.506	1	92.453	92.453	1	74.189	74.189						
4-	Remoción y reposición de empedrado	1	74.421	74.421	1	86.065	86.065	1	74.361	74.361						
5-	Pavimento tipo empedrado	1	71.839	71.839	1	93.115	93.115	1	71.780	71.780						
6-	Remoción de pavimento asfáltico	1	41.455	41.455	1	27.358	27.358	1	41.421	41.421						
7-	Fresado de pavimento asfáltico	1	219.584	219.584	1	149.649	149.649	1	205.000	205.000						
8-	Bacheo profundo	1	164.639	164.639	1	225.033	225.033	1	131.876	131.876						
9-	Riego de liga	1	10.193	10.193	1	8.952	8.952	1	10.755	10.755						
10-	Regularización asfáltica - tasa 50 kg/m2	1	1.100.000	1.100.000	1	874.825	874.825	1	910.000	910.000						
11-	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120 kg/m2	1	1.200.000	1.200.000	1	865.537	865.537	1	915.000	915.000						
12-	Excavacion	1	26.619	26.619	1	39.981	39.981	1	39.302	39.302						
13-	Compactación de base	1	12.576	12.576	1	16.601	16.601	1	23.769	23.769						
14-	Pavimento y badenes de Hº hidráulico con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	1	416.670	416.670	1	361.322	361.322	1	557.000	557.000						
15-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4?12 y est.?8 - 1c/20 - 120	1	281.850	281.850	1	345.540	345.540	1	225.762	225.762						
16-	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	1	246.731	246.731	1	214.832	214.832	1	197.632	197.632						
17-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	1	159.437	159.437	1	186.129	186.129	1	143.731	143.731						
18-	Excavación	1	26.619	26.619	1	39.981	39.981	1	39.302	39.302						
19-	Asiento y relleno de material arenoso	1	80.493	80.493	1	92.289	92.289	1	80.174	80.174						
20-	Relleno y compactación	1	41.168	41.168	1	53.268	53.268	1	64.883	64.883						
21-	Provisión y colocación de tuberías de diámetro 2"	1	51.183	51.183	1	55.775	55.775	1	41.254	41.254						
22-	Provisión y colocación de tuberías de diámetro 4"	1	109.208	109.208	1	122.800	122.800	1	103.962	103.962						
23-	Provisión y colocación de tuberías de diámetro 3/4" (ramales)	1	30.565	30.565	1	40.371	40.371	1	30.058	30.058						
24-	Válvulas 2"	1	775.913	775.913	1	1.737.520	1.737.520	1	1.223.250	1.223.250						
25-	Prueba hidráulica en tuberías	1	7.032	7.032	1	8.967	8.967	1	8.497	8.497						
26-	Interconexiones y derivaciones con tuberías existentes - Diámetro 50 mm a 50 mm	1	436.170	436.170	1	615.474	615.474	1	598.229	598.229						
27-	Pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	1	147.983	147.983	1	119.903	119.903	1	161.691	161.691						
28-	Señalización vertical	1	583.411	583.411	1	1.609.992	1.609.992	1	1.223.360	1.223.360						
29-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	40.636	40.636	1	40.615	40.615	1	49.535	49.535						
30-	Cartel de obra 3.00x1.50 m	1	600.000	600.000	1	4.775.400	4.775.400	1	500.000	500.000						
		1		7.678.204	1		14.152.426	1		8.855.765						

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3

0000000270