				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.													
22.6.11	Provision y montaje del tablero TRX,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.854.135	4.854.135	3.809.247	3.809.247	-22%	4.646.700	4.646.700	-4%	4.048.349	4.048.349	-17%
22.6.12	Provision y montaje del tablero TRX-TS01,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.909.403	6.909.403	5.422.104	5.422.104	-22%	6.347.600	6.347.600	-8%	5.762.442	5.762.442	-17%
22.6.13	Provision y montaje del tablero TRX-TS02,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	5.420.058	5.420.058	4.253.351	4.253.351	-22%	4.753.000	4.753.000	-12%	4.520.328	4.520.328	-17%
22.6.14	Provision y montaje del tablero TEc, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	9.776.338	9.776.338	7.671.910	7.671.910	-22%	8.824.600	8.824.600	-10%	8.153.466	8.153.466	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALDARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000361

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
22.6.15	Provision y montaje del tablero TLA, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	8.477.040	8.477.040	6.652.296	6.652.296	-22%	7.736.100	7.736.100	-9%	7.069.851	7.069.851	-17%
22.6.16	Provision y montaje del tablero TSPA, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	16.995.550	16.995.550	13.337.135	13.337.135	-22%	14.704.500	14.704.500	-13%	14.174.289	14.174.289	-17%
22.6.17	Provision y montaje del tablero TSPA1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	15.050.035	15.050.035	11.810.406	11.810.406	-22%	13.483.900	13.483.900	-10%	12.551.729	12.551.729	-17%
22.6.18	Provision y montaje del tablero TSCT, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.647.713	6.647.713	5.216.745	5.216.745	-22%	6.180.000	6.180.000	-7%	5.544.193	5.544.193	-17%
22.6.19	Provision y montaje del tablero principal de Emergencia TGE , conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves	Unidad	1	16.757.098	16.757.098	13.150.011	13.150.011	-22%	15.218.000	15.218.000	-9%	13.975.420	13.975.420	-17%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ALFONSO NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Ing. Dario Orlando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000360

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros													
22.6.20	Provision y montaje del tablero TSUPS,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	9.677.525	9.677.525	7.594.368	7.594.368	-22%	8.761.300	8.761.300	-9%	8.071.056	8.071.056	-17%
22.6.21	Provision y montaje del tablero TE1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.461.454	7.461.454	5.855.322	5.855.322	-22%	6.701.200	6.701.200	-10%	6.222.853	6.222.853	-17%
22.6.22	Provision y montaje del tablero TE2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	14.938.495	14.938.495	11.722.876	11.722.876	-22%	13.412.500	13.412.500	-10%	12.458.705	12.458.705	-17%
22.6.23	Provision y montaje del tablero TE3, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	11.201.400	11.201.400	8.790.217	8.790.217	-22%	9.737.500	9.737.500	-13%	9.341.968	9.341.968	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Ozanto
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000359

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
22.6.24	Provision y montaje del tableroTSU1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.060.650	7.060.650	5.540.794	5.540.794	-22%	6.060.200	6.060.200	-14%	5.888.582	5.888.582	-17%
22.6.25	Provision y montaje del tablero TSAs1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	5.621.700	5.621.700	4.411.588	4.411.588	-22%	5.138.400	5.138.400	-9%	4.688.498	4.688.498	-17%
22.6.26	Provision y montaje del tablero TSAs2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.296.100	4.296.100	3.371.333	3.371.333	-22%	4.033.100	4.033.100	-6%	3.582.947	3.582.947	-17%
22.6.27	Provision y montaje del tablero TEAz1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.519.900	4.519.900	3.546.959	3.546.959	-22%	4.176.400	4.176.400	-8%	3.769.597	3.769.597	-17%
22.6.28	Provision y montaje del tablero TEAz2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con	Unidad	1	4.519.900	4.519.900	3.546.959	3.546.959	-22%	4.176.400	4.176.400	-8%	3.769.597	3.769.597	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Zarlo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000358

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	todas las llaves termomagneticas incluidas.													
22.6.29	Provision y montaje del tablero TEAz3,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.519.900	4.519.900	3.546.959	3.546.959	-22%	4.176.400	4.176.400	-8%	3.769.597	3.769.597	-17%
22.7	ALIMENTACION DE TABLEROS													
22.7.1	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Banco de Capacitores desde el Trasformador con conductores de cobre 3x120 mm?	Metro lineal	6	469.040	2.814.240	368.076	2.208.456	-22%	444.700	2.668.200	-5%	391.179	2.347.076	-17%
22.7.2	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TG desde el Trasformador con conductores de cobre 4x(5x300) mm?	Metro lineal	8	7.278.700	58.229.600	5.711.907	45.695.256	-22%	4.472.300	35.778.400	-39%	6.070.436	48.563.486	-17%
22.7.3	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TG-BT desde el TG con conductores de cobre 4x(3x300) mm?	Metro lineal	6	4.367.250	26.203.500	3.427.168	20.563.008	-22%	3.645.400	21.872.400	-17%	3.642.287	21.853.719	-17%
22.7.4	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TS01 desde el TG-BT con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	5	74.400	372.000	58.385	291.925	-22%	92.900	464.500	25%	62.050	310.248	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Caceres
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000357

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
22.7.5	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSM desde el TG-BT con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	41	74.360	3.048.760	58.353	2.392.473	-22%	92.900	3.808.900	25%	62.016	2.542.666	-17%
22.7.6	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSCo desde el TG-BT con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	60	177.320	10.639.200	139.151	8.349.060	-22%	146.900	8.814.000	-17%	147.885	8.873.093	-17%
22.7.7	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSL desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	24	469.040	11.256.960	368.076	8.833.824	-22%	444.700	10.672.800	-5%	391.179	9.388.305	-17%
22.7.8	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TEC desde el TG-BT con conductores de cobre 50x4 mm?	Metro lineal	25	223.080	5.577.000	175.060	4.376.500	-22%	202.500	5.062.500	-9%	186.049	4.651.218	-17%
22.7.9	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 2TAC desde el TG-BT con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	21	109.850	2.306.850	86.204	1.810.284	-22%	113.300	2.379.300	3%	91.615	1.923.913	-17%
22.7.10	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 2TNC desde el TG-BT con conductores de cobre 25x4 mm?	Metro lineal	80	136.710	10.936.800	107.282	8.582.560	-22%	118.000	9.440.000	-14%	114.016	9.121.291	-17%
22.7.11	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSG desde el TG-BT con	Metro lineal	95	469.040	44.558.800	368.076	34.967.220	-22%	444.700	42.246.500	-5%	391.179	37.162.039	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

000356

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	conductores de cobre 120x4 mm?													
22.7.12	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX desde el TSG con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	5	177.320	886.600	139.151	695.755	-22%	146.900	734.500	-17%	147.885	739.424	-17%
22.7.13	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX-TS01 desde el TRX con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	10	177.320	1.773.200	139.151	1.391.510	-22%	146.900	1.469.000	-17%	147.885	1.478.849	-17%
22.7.14	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX-TS02 desde el TRX con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	10	60.650	606.500	47.595	475.950	-22%	82.700	827.000	36%	50.582	505.821	-17%
22.7.15	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEc desde el TSG con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	15	73.800	1.107.000	57.914	868.710	-22%	92.900	1.393.500	26%	61.549	923.238	-17%
22.7.16	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TLA desde el TSG con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	75	109.900	8.242.500	86.243	6.468.225	-22%	113.300	8.497.500	3%	91.657	6.874.245	-17%
22.7.17	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSPA desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	75	469.100	35.182.500	368.123	27.609.225	-22%	444.700	33.352.500	-5%	391.229	29.342.205	-17%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Darío Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000355

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
22.7.18	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSPA1 desde el TSPA con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	45	121.300	5.458.500	95.189	4.283.505	-22%	146.900	6.610.500	21%	101.164	4.552.389	-17%
22.7.19	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSCT desde el TG-BT con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	40	121.300	4.852.000	95.189	3.807.560	-22%	146.900	5.876.000	21%	101.164	4.046.568	-17%
22.7.20	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TTA desde el TG con conductores de cobre 4x(3x240) mm?	Metro lineal	150	3.522.090	528.313.500	2.763.935	414.590.250	-22%	2.830.100	424.515.000	-20%	2.937.423	440.613.459	-17%
22.7.21	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TGE desde el TTA con conductores de cobre4x(3x240) mm?	Metro lineal	5	3.522.090	17.610.450	2.763.935	13.819.675	-22%	2.830.100	14.150.500	-20%	2.937.423	14.687.115	-17%
22.7.22	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSUPS desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	30	109.850	3.295.500	86.204	2.586.120	-22%	113.300	3.399.000	3%	91.615	2.748.447	-17%
22.7.23	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE1 desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	15	109.850	1.647.750	86.204	1.293.060	-22%	113.300	1.699.500	3%	91.615	1.374.224	-17%
22.7.24	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE2 desde el TGE con	Metro lineal	24	385.550	9.253.200	302.558	7.261.392	-22%	368.500	8.844.000	-4%	321.549	7.717.169	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00003357

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	conductores de cobre 70x4 mm?													
22.7.25	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE3 desde el TGE con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	57	176.750	10.074.750	138.703	7.906.071	-22%	146.900	8.373.300	-17%	147.410	8.402.342	-17%
22.7.26	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSU1 desde el TGE con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	40	60.650	2.426.000	47.595	1.903.800	-22%	82.700	3.308.000	36%	50.582	2.023.284	-17%
22.7.27	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSAs1 desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	50	109.850	5.492.500	86.204	4.310.200	-22%	113.300	5.665.000	3%	91.615	4.580.745	-17%
22.7.28	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSAs2 desde el TSAs1 con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	60	60.650	3.639.000	47.595	2.855.700	-22%	82.700	4.962.000	36%	50.582	3.034.926	-17%
22.7.29	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz1 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	50	73.800	3.690.000	57.914	2.895.700	-22%	92.900	4.645.000	26%	61.549	3.077.460	-17%
22.7.30	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz2 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	50	73.800	3.690.000	57.914	2.895.700	-22%	92.900	4.645.000	26%	61.549	3.077.460	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Pablo Benegas
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000353

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
22.7.31	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz3 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	70	73.800	5.166.000	57.914	4.053.980	-22%	92.900	6.503.000	26%	61.549	4.308.444	-17%
22.8	ALIMENTACION A CIRCUITOS													
22.8.1	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	1.200	19.700	23.640.000	15.459	18.550.800	-22%	20.600	24.720.000	5%	16.430	19.715.760	-17%
22.8.2	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de toma corriente comun, con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	500	19.700	9.850.000	15.459	7.729.500	-22%	20.600	10.300.000	5%	16.430	8.214.900	-17%
22.8.3	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de toma Shuko con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	1.800	23.000	41.400.000	18.049	32.488.200	-22%	24.100	43.380.000	5%	19.182	34.527.600	-17%
22.8.4	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de calefon con conductores tipo taller de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	340	23.000	7.820.000	18.049	6.136.660	-22%	24.100	8.194.000	5%	19.182	6.521.880	-17%
22.8.5	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 9.000 BTU con conductores de cobre 2	Metro lineal	400	23.000	9.200.000	18.049	7.219.600	-22%	24.100	9.640.000	5%	19.182	7.672.800	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dir. de Infraestructura

Arq. Dany [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000352

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.													
22.8.6	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 12.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	420	23.000	9.660.000	18.049	7.580.580	-22%	24.100	10.122.000	5%	19.182	8.056.440	-17%
22.8.7	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 18.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	700	23.000	16.100.000	18.049	12.634.300	-22%	24.100	16.870.000	5%	19.182	13.427.400	-17%
22.8.8	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 24.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	350	23.000	8.050.000	18.049	6.317.150	-22%	24.100	8.435.000	5%	19.182	6.713.700	-17%
22.8.9	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 36.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	290	30.610	8.876.900	24.021	6.966.090	-22%	31.800	9.222.000	4%	25.529	7.403.335	-17%
22.8.10	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 48.000 BTU con	Metro lineal	380	30.600	11.628.000	24.013	9.124.940	-22%	31.800	12.084.000	4%	25.520	9.697.752	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Pearo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000351

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	conductores de cobre 4 x 4 mm?.													
22.8.11	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 60.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	140	30.610	4.285.400	24.021	3.362.940	-22%	31.800	4.452.000	4%	25.529	3.574.024	-17%
22.8.12	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Extractores de Aire con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	375	23.000	8.625.000	18.049	6.768.375	-22%	24.100	9.037.500	5%	19.182	7.193.250	-17%
22.8.13	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de odontologia (sillon y compresor) con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4mm? de tierra	Metro lineal	25	23.000	575.000	18.049	451.225	-22%	24.100	602.500	5%	19.182	479.550	-17%
22.8.14	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 16 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 1.	Metro lineal	80	69.790	5.583.200	54.767	4.381.360	-22%	113.300	9.064.000	62%	58.205	4.656.389	-17%
22.8.15	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores	Metro lineal	225	27.400	6.165.000	21.502	4.837.950	-22%	24.100	5.422.500	-12%	22.852	5.141.610	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Zarate
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000350

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 2, 3, 5, 6 y 7.													
22.8.16	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 10 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 4.	Metro lineal	90	48.050	4.324.500	37.707	3.393.630	-22%	92.900	8.361.000	93%	40.074	3.606.633	-17%
22.8.17	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 6 mm?. Del Tablero TS01, circuito #5, tramo 1.	Metro lineal	38	30.610	1.163.180	24.021	912.798	-22%	28.700	1.090.600	-6%	25.529	970.092	-17%
22.8.18	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TS01, circuito #5, tramo 2,3 y 4.	Metro lineal	220	27.313	6.008.860	21.434	4.715.480	-22%	24.100	5.302.000	-12%	22.779	5.011.389	-17%
22.8.19	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de lavarropas industrial (lavanderia) con conductores de cobre 4 x 10 mm? + 1x10 mm? de tierra.	Metro lineal	13	56.485	734.305	44.326	576.238	-22%	105.300	1.368.900	86%	47.108	612.410	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscalización de Obras

00003149

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
22.8.20	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de secarropas industrial (lavanderia) con conductores de cobre 4 x 35 mm? + 1x35 mm? de tierra.	Metro lineal	10	152.295	1.522.950	119.512	1.195.120	-22%	136.500	1.365.000	-10%	127.014	1.270.140	-17%
22.8.21	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de planchadora (lavanderia) con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4mm? de tierra.	Metro lineal	45	23.000	1.035.000	18.049	812.205	-22%	24.100	1.084.500	5%	19.182	863.190	-17%
22.8.22	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Rayos X Fijo con conductores de cobre 4 x 25 mm? + 1x25 mm? de tierra.	Metro lineal	20	116.545	2.330.900	91.458	1.829.160	-22%	125.000	2.500.000	7%	97.199	1.943.971	-17%
22.8.23	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de rayos x portatil con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 mm? de tierra.	Metro lineal	20	35.750	715.000	28.055	561.100	-22%	28.700	574.000	-20%	29.816	596.310	-17%
22.8.24	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Tomas Especiales trifasicas con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	15	27.313	409.695	21.434	321.510	-22%	24.100	361.500	-12%	22.779	341.686	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obra

000348

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
22.8.25	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Bombas de agua con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	15	27.300	409.500	21.423	321.345	-22%	24.100	361.500	-12%	22.768	341.523	-17%
22.8.26	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Autoclave con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 de tierra.	Metro lineal	15	35.750	536.250	28.055	420.825	-22%	28.700	430.500	-20%	29.816	447.233	-17%
22.8.27	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Ascensor con conductores de cobre 4 x 10 mm? + 1x10 mm? de tierra.	Metro lineal	30	56.500	1.695.000	44.338	1.330.140	-22%	105.300	3.159.000	86%	47.121	1.413.630	-17%
22.8.28	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de bomba de agua para la planta de tratamiento de agua con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 mm? de tierra.	Metro lineal	12	35.750	429.000	28.055	336.660	-22%	28.700	344.400	-20%	29.816	357.786	-17%
22.8.29	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de equipos de cocina con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	12	31.650	379.800	24.837	298.044	-22%	24.100	289.200	-24%	26.396	316.753	-17%
22.8.30	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito del horno con	Metro lineal	12	31.650	379.800	24.837	298.044	-22%	24.100	289.200	-24%	26.396	316.753	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Denis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

000034

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.													
22.8.31	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Compresor (Caseta Gases Medicinales) con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	95	31.650	3.006.750	24.837	2.359.515	-22%	24.100	2.289.500	-24%	26.396	2.507.630	-17%
22.8.32	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Compresor de aire comprimido con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	20	31.700	634.000	24.876	497.520	-22%	24.100	482.000	-24%	26.438	528.756	-17%
22.8.33	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Ventilador de techo con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	500	19.700	9.850.000	15.459	7.729.500	-22%	20.600	10.300.000	5%	16.430	8.214.900	-17%
22.9	PROVISIoN E INSTALACIoN DE ARTEFACTO DE ILUMINACIoN.													
22.9.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento del artefacto de luminaria LED, de embutir 51w 5200lm de embutir con difusor	Unidad	322	899.460	289.626.120	705.845	227.282.090	-22%	306.500	98.693.000	-66%	750.150	241.548.184	-17%
22.9.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir,	Unidad	129	787.920	101.641.680	618.315	79.762.635	-22%	321.400	41.460.600	-59%	657.125	84.769.161	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.722
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Dario Zeballos
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000346

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	luminaria LED de embutir 38w													
22.9.3	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir, luminaria LED de embutir 76w 7800lm	Unidad	21	1.268.400	26.636.400	995.368	20.902.728	-22%	414.600	8.706.600	-67%	1.057.846	22.214.758	-17%
22.9.4	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de luminaria de aplicar a pared, con difusor de 26w	Unidad	31	630.700	19.551.700	494.937	15.343.047	-22%	379.700	11.770.700	-40%	526.004	16.306.118	-17%
22.9.5	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion LED de embutir 20w 1600lm 6500k LED cob	Unidad	36	293.136	10.552.896	230.036	8.281.296	-22%	290.000	10.440.000	-1%	244.475	8.801.115	-17%
22.9.6	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion de adosar exterior con lampara LED e27 15w 470lm 4000k 15000hs	Unidad	49	271.960	13.326.040	213.419	10.457.531	-22%	286.500	14.038.500	5%	226.815	11.113.917	-17%
22.9.7	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion tipo farola, con difusor de policarbonato transparente altura=70cm con reja color negro (o similar)	Unidad	7	676.670	4.736.690	531.012	3.717.084	-22%	210.800	1.475.600	-69%	564.343	3.950.399	-17%
22.9.8	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion	Unidad	16	690.970	11.055.520	542.234	8.675.744	-22%	350.600	5.609.600	-49%	576.269	9.220.304	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000375

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	tipo proyector LED 50w 4000k 2700k 120g con cuerpo de aluminio inyectado y cristal templado fuente de LED incorporada													
22.9.9	Provision y montaje de sistema autonomo para luces de emergencia	Unidad	110	314.800	34.628.000	247.037	27.174.070	-22%	210.800	23.188.000	-33%	262.543	28.879.752	-17%
22.9.10	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Ventiladores de techo	Unidad	25	513.650	12.841.250	403.083	10.077.075	-22%	835.100	20.877.500	63%	428.384	10.709.603	-17%
22.10	ILUMINACIoN EXTERNA CON ALUMBRADO PUBLICO													
22.10.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado en columnas de H?A? de 12-200, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	16	5.878.470	94.055.520	4.613.087	73.809.392	-22%	4.379.100	70.065.600	-26%	4.902.644	78.442.304	-17%
22.10.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado en columnas de tubo de Acero, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	17	5.152.580	87.593.860	4.043.450	68.738.650	-22%	10.020.800	170.353.600	94%	4.297.252	73.053.279	-17%
22.10.3	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado a la pared, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	8	3.508.080	28.064.640	2.752.940	22.023.520	-22%	3.447.400	27.579.200	-2%	2.925.739	23.405.910	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Denis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000344

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
22.11	TOMA CORRIENTE.													
22.11.1	Provision y montaje de Boca para tomas comunes	Unidad	247	191.340	47.260.980	150.153	37.087.791	-22%	151.200	37.346.400	-21%	159.578	39.415.657	-17%
22.11.2	Provision y montaje de Boca para tomas tipo shuko	Unidad	154	195.490	30.105.460	153.409	23.624.986	-22%	187.300	28.844.200	-4%	163.039	25.107.954	-17%
22.12	EXTRACTORES DE AIRE													
22.12.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de extraccion de 1000 w. Incluye soporte para los dispositivos necesarios para su buen funcionamiento, con ductos de ventilacion.	Unidad	18	2.335.600	42.040.800	1.832.845	32.991.210	-22%	994.600	17.902.800	-57%	1.947.890	35.062.027	-17%
22.13	BANDEJAS PORTA CABLES.													
22.13.1	Bandejas portacables para alimentadores y circuitos rejilladas varilla galvanizada de 300 mm? para circuitos. Tramos horizontales	Metro lineal	232	238.500	55.332.000	187.161	43.421.352	-22%	251.600	58.371.200	5%	198.909	46.146.888	-17%
22.14	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA													
22.14.1	Pararrayo tipo Jaula de Faraday que incluye 6 puntas de captacion, anillo perimetral aereo de apantallamiento de cable de cobre desnudo de 35 mm?. uniones con soldadua exotermica, conexiones equipotenciales, con seis bajadas cable de	Unidad Medida Global	1	111.307.600	111.307.600	87.347.832	87.347.832	-22%	113.321.700	113.321.700	2%	92.830.538	92.830.538	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derly Ferreira
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000343

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	cobre desnudo 50 mm?, puesta a tierra y accesorios de instalacion.													
22.15	TOMA CORRIENTE PARA GRIFOS ELECTRICOS													
22.15.1	Provision y colocacion de bocas de toma corriente universal para grifos electricos	Unidad	5	250.000	1.250.000	196.186	980.930	-22%	1.255.500	6.277.500	402%	208.500	1.042.500	-17%
22.16	TOMA CORRIENTE PARA PUERTAS AUTOMATICAS													
22.16.1	Provision de bocas de toma corriente universal para mecanismo de automatizacion de puertas	Unidad	7	350.000	2.450.000	274.660	1.922.620	-22%	297.000	2.079.000	-15%	291.900	2.043.300	-17%
23	**AIRE ACONDICIONADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**649.867.710**	**649.867.710**	**443.459.983**	**443.459.983**	**-0**	**582.087.600**	**582.087.600**	**-0**	**541.989.670**	**541.989.670**	**-0**
23.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de AA con todos sus accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según plano.													
23.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 9.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el	Unidad	13	3.002.300	39.029.900	2.048.724	26.633.412	-32%	2.585.600	33.612.800	-14%	2.503.918	32.550.937	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00003742

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor. Ambas...													
23.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 12.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	36	3.544.600	127.605.600	2.418.782	87.076.152	-32%	3.121.300	112.366.800	-12%	2.956.196	106.423.070	-17%
23.1.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 18.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	13	5.117.870	66.532.310	3.492.358	45.400.654	-32%	4.786.800	62.228.400	-6%	4.268.304	55.487.947	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00000341

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
23.1.4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 24.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	13	6.929.650	90.085.450	4.728.689	61.472.957	-32%	7.197.600	93.568.800	4%	5.779.328	75.131.265	-17%
23.1.5	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 36.000 BTU/h. Tipo Casette. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	17	12.648.050	215.016.850	8.630.840	146.724.280	-32%	11.041.000	187.697.000	-13%	10.548.474	179.324.053	-17%
23.1.6	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 48.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la	Unidad	2	17.288.900	34.577.800	11.797.686	23.595.372	-32%	13.416.900	26.833.800	-22%	14.418.943	28.837.885	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Orando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000340

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...													
23.1.7	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 60.000 BTU/h. Tipo Casette. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	4	19.254.950	77.019.800	13.139.289	52.557.156	-32%	16.445.000	65.780.000	-15%	16.058.628	64.234.513	-17%
24	**VIDRIOS: Provisión y colocación de:**	**Unidad Medida Global**	**1**	**318.298.238**	**318.298.238**	**260.642.331**	**260.642.331**	**-0**	**368.894.632**	**368.894.632**	**0**	**265.460.756**	**265.460.756**	**-0**
24.1	Espejos													
24.1.1	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Unidad	29	278.900	8.088.100	228.381	6.623.049	-18%	429.100	12.443.900	54%	232.603	6.745.475	-17%
24.2	Cristal Templado incoloro, Provision e Instalacion de puertas.													
24.2.1	Puerta vidriada tipo PE1 (1.10/2.10). Segun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	1	3.970.400	3.970.400	3.251.210	3.251.210	-18%	1.961.500	1.961.500	-51%	3.311.314	3.311.314	-17%
24.2.2	Cristal templado, Puertas Automaticas TIPO PT1 (2.00/2.10). Provision e instalacion en accesos principales	Unidad	2	23.076.900	46.153.800	18.896.796	37.793.592	-18%	29.423.100	58.846.200	28%	19.246.135	38.492.269	-17%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000339

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	vidrio transparente incoloro, esp 10mm incluye pre marco, marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.													
24.2.3	Cristal templado, Puertas Automaticas TIPO PT2 (2.00/2.10). Provision e instalacion en accesos principales vidrio transparente incoloro, esp 10mm incluye pre marco, marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	3	23.076.900	69.230.700	18.896.796	56.690.388	-18%	29.423.100	88.269.300	28%	19.246.135	57.738.404	-17%
24.2.4	Cristal templado, Puertas Automaticas TIPO PT3 (1.40/2.10). Provision e instalacion en accesos principales vidrio transparente incoloro, esp 10mm incluye pre marco, marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	2	16.153.800	32.307.600	13.227.733	26.455.466	-18%	26.971.100	53.942.200	67%	13.472.269	26.944.538	-17%
24.3	Cristal templado, paños fijos, provision e instalacion.													
24.3.1	TIPO V3 (1.60 x 0.60/1.55) - Abertura de aluminio de hoja fija, vidrio templado color	Unidad	1	1.384.100	1.384.100	1.133.387	1.133.387	-18%	429.100	429.100	-69%	1.154.339	1.154.339	-17%

0000338

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ramos
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	humo de 6 mm. Segun plano de detalles.													
24.3.2	TIPO V10 (0.90 x 1.20/0.95) - Abertura de aluminio de hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	3	1.537.000	4.611.000	1.258.591	3.775.773	-18%	465.900	1.397.700	-70%	1.281.858	3.845.574	-17%
24.3.3	TIPO V11 (2.00 X 1.20/0.95) - Abertura de aluminio de hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	5	3.219.500	16.097.500	2.636.326	13.181.630	-18%	1.042.100	5.210.500	-68%	2.685.063	13.425.315	-17%
24.3.4	TIPO V12 (2.40 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija. color humo, 10 mm. Incluye esmerilado	Unidad	1	8.725.900	8.725.900	7.145.308	7.145.308	-18%	4.168.300	4.168.300	-52%	7.277.401	7.277.401	-17%
24.3.5	TIPO V14 (2.60 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija. color humo, 10 mm. Incluye esmerilado.	Unidad	1	8.725.900	8.725.900	7.145.308	7.145.308	-18%	4.413.500	4.413.500	-49%	7.277.401	7.277.401	-17%
24.3.6	TIPO V15 (5.10 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija. color humo, 10 mm, Incluye esmerilado.	Unidad	1	18.362.100	18.362.100	15.036.026	15.036.026	-18%	8.581.700	8.581.700	-53%	15.313.991	15.313.991	-17%
24.3.7	TIPO V16 (2.00 X 1.10/1.05) - Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	2.964.600	2.964.600	2.427.598	2.427.598	-18%	1.226.000	1.226.000	-59%	2.472.476	2.472.476	-17%
24.3.8	VENTANA TIPO V17 (2.85 X 1.10 /1.05) - Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/	Unidad	1	2.837.100	2.837.100	2.323.193	2.323.193	-18%	1.716.300	1.716.300	-40%	2.366.141	2.366.141	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000337

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles													
24.3.9	TIPO V18 (3.90 X 1.10 /1.05) -Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	5.628.600	5.628.600	4.609.047	4.609.047	-18%	2.390.600	2.390.600	-58%	4.694.252	4.694.252	-17%
24.3.10	TIPO V19 (3.97 +1.44 X1.10/1.05) - Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	7.745.670	7.745.670	6.342.659	6.342.659	-18%	3.310.100	3.310.100	-57%	6.459.914	6.459.914	-17%
24.3.11	TIPO V20 (1.30 X 2.15) -Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado. Segun plano de detalles	Unidad	1	3.723.000	3.723.000	3.048.623	3.048.623	-18%	1.593.700	1.593.700	-57%	3.104.982	3.104.982	-17%
24.3.12	TIPO V21 (0.90 X 1.00/1.10) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	1	1.307.600	1.307.600	1.070.744	1.070.744	-18%	429.100	429.100	-67%	1.090.538	1.090.538	-17%
24.3.13	TIPO V22 (1.30 X 1.00/1.10) - Abertura de cristal templado de una hoja fija, color humo, 8 mm. Segun plano de detalles	Unidad	1	1.317.400	1.317.400	1.078.769	1.078.769	-18%	674.300	674.300	-49%	1.098.712	1.098.712	-17%
24.4	Paños fijos de cristal templado, segun diseños													
24.4.1	De 10 mm. En lateral y superior de puertas de acceso PT2 y PT3	Unidad	44,33	289.600	12.837.968	237.142	10.512.505	-18%	490.400	21.739.432	69%	241.526	10.706.865	-17%
24.4.2	De 4 mm. sobre pared roca yeso incoloro	Unidad	300	163.400	49.020.000	133.802	40.140.600	-18%	275.800	82.740.000	69%	136.276	40.882.680	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000336

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
24.5	Provision e Instalacion ladrillos de vidrio translucidos													
24.5.1	Muro de ladrillos de vidrio translucidos	Unidad	16	828.700	13.259.200	678.591	10.857.456	-18%	838.200	13.411.200	1%	691.136	11.058.173	-17%
25	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**527.600.520**	**527.600.520**	**360.025.806**	**360.025.806**	**- 0**	**314.552.817**	**314.552.817**	**- 0**	**440.018.834**	**440.018.834**	
25,3,2	De rejas y portones metalicos, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	372,4	40.000	14.896.000	27.295	10.164.658	-32%	25.700	9.570.680	-36%	33.360	12.423.264	-17%
25.1	Enduido													
25.1.1	En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas	Metros cuadrados	500	25.700	12.850.000	17.537	8.768.500	-32%	12.300	6.150.000	-52%	21.434	10.716.900	-17%
25.1.2	Con base de cemento para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	708,4	25.700	18.205.880	17.537	12.423.211	-32%	12.300	8.713.320	-52%	21.434	15.183.704	-17%
25.1.3	En cielo rasos de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	647.85	25.700	16.649.745	17.537	11.361.345	-32%	12.300	7.968.555	-52%	21.434	13.885.887	-17%
25.2	Al latex Acrilico													
25.2.1	En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	Metros cuadrados	4.006,1	25.100	100.553.110	17.128	68.616.481	-32%	13.500	54.082.350	-46%	20.933	83.861.294	-17%
25.2.2	De cielorraso de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	647.85	25.100	16.261.035	17.128	11.096.375	-32%	13.500	8.745.975	-46%	20.933	13.561.703	-17%
25.2.3	De paredes exteriores, en mochetas y paredes revocadas	Metros cuadrados	3.831	25.650	98.265.150	17.503	67.053.993	-32%	13.500	51.718.500	-47%	21.392	81.953.135	-17%
25.2.4	De Muralla perimetral	Metros cuadrados	428	25.700	10.999.600	17.537	7.505.836	-32%	13.500	5.778.000	-47%	21.434	9.173.666	-17%
25.2.5	De cielo raso de junta tomada y placas de yeso	Metros cuadrados	3.042,6	25.000	76.065.000	17.060	51.906.756	-32%	13.500	41.075.100	-46%	20.850	63.438.210	-17%
25.3	Al Esmalte Sintetico													
25.3.1	De marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	Metros cuadrados	280	40.000	11.200.000	27.295	7.642.600	-32%	25.700	7.196.000	-36%	33.360	9.340.800	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ferreira
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000335

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
25.3.3	De puertas metalicas	Metros cuadrados	82,53	40.000	3.301.200	27.295	2.252.656	-32%	25.700	2.121.021	-36%	33.360	2.753.201	-17%
25.3.4	De ventanas metalicas	Metros cuadrados	17,28	40.000	691.200	27.295	471.658	-32%	25.700	444.096	-36%	33.360	576.461	-17%
25.3.5	De techo estructura metalica, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	1.014,72	40.000	40.588.800	27.295	27.696.782	-32%	25.700	26.078.304	-36%	33.360	33.851.059	-17%
25.4	Al Epoxi													
25.4.1	De paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	506,98	63.000	31.939.740	42.990	21.795.070	-32%	55.200	27.985.296	-12%	52.542	26.637.743	-17%
25.4.2	En cielo raso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	201,4	63.000	12.688.200	42.990	8.658.186	-32%	55.200	11.117.280	-12%	52.542	10.581.959	-17%
25.4.3	Pintura POLIDEPORTIVA para franjas de estacionamiento 10 cm de ancho	Metro lineal	115	22.400	2.576.000	15.285	1.757.775	-32%	11.600	1.334.000	-48%	18.682	2.148.384	-17%
25.4.4	Pintura POLIDEPORTIVA para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento)	Metros cuadrados	3	62.900	188.700	42.922	128.766	-32%	55.200	165.600	-12%	52.459	157.376	-17%
25.5	Lustrado													
25.5.1	Laqueado de puertas multilaminadas	Metros cuadrados	904.26	66.000	59.681.160	45.037	40.725.158	-32%	49.000	44.308.740	-26%	55.044	49.774.087	-17%
26	**CARTELES INTERIORES. Provisión y Colocación.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**97.754.500**	**97.754.500**	**66.706.225**	**66.706.225**	**-0**	**71.430.200**	**71.430.200**	**-0**	**81.527.253**	**81.527.253**	**-0**
26.1	Señales de Adosar a Puerta o Muro													
26.1.1	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 16 x 20 cms. Tipo AD1	Unidad	51	100.000	5.100.000	68.239	3.480.189	-32%	70.500	3.595.500	-30%	83.400	4.253.400	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000334

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
26.1.2	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 24 x 30 cms. Tipo AD2	Unidad	24	60.000	1.440.000	40.943	982.632	-32%	84.600	2.030.400	41%	50.040	1.200.960	-17%
26.1.3	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 10 x 35 cms. Tipo AD3	Unidad	110	60.000	6.600.000	40.943	4.503.730	-32%	114.000	12.540.000	90%	50.040	5.504.400	-17%
26.1.4	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 15 x 35 cms. Tipo AD4	Unidad	3	150.000	450.000	102.358	307.074	-32%	84.600	253.800	-44%	125.100	375.300	-17%
26.1.5	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 25 x 35 cms. Tipo AD5	Unidad	21	300.000	6.300.000	204.716	4.299.036	-32%	141.000	2.961.000	-53%	250.200	5.254.200	-17%
26.1.6	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 40 x 52 cms. Tipo AD6	Unidad	11	980.000	10.780.000	668.737	7.356.107	-32%	282.000	3.102.000	-71%	817.320	8.990.520	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lira Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darly Pearson
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000333

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
26.1.7	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 80 x 72 cms. Tipo AD8	Unidad	17	850.000	14.450.000	580.027	9.860.459	-32%	845.900	14.380.300	0%	708.900	12.051.300	-17%
26.1.8	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 100 x 92 cms. Tipo AD10	Unidad	2	2.750.000	5.500.000	1.876.559	3.753.118	-32%	1.268.900	2.537.800	-54%	2.293.500	4.587.000	-17%
26.1.9	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 15 x 42 cms. Tipo AD12	Unidad	4	150.000	600.000	102.358	409.432	-32%	141.000	564.000	-6%	125.100	500.400	-17%
26.2	Señales en Bandera													
26.2.1	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 18 x 30 cms. Tipo BA1	Unidad	1	250.000	250.000	170.596	170.596	-32%	70.500	70.500	-72%	208.500	208.500	-17%
26.2.2	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter.	Unidad	4	350.000	1.400.000	238.835	955.340	-32%	70.500	282.000	-80%	291.900	1.167.600	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Darío Suárez
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000332

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	Medidas: 18 x 30 cms. Tipo BA3													
26.3	Señales tipo Cenefa													
26.3.1	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 40 cms. Tipo CE1	Unidad	2	3.827.250	7.654.500	2.611.658	5.223.316	-32%	490.400	980.800	-87%	3.191.927	6.383.853	-17%
26.3.2	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 20 cms. Tipo CE3	Unidad	4	2.126.250	8.505.000	1.450.921	5.803.684	-32%	563.900	2.255.600	-73%	1.773.293	7.093.170	-17%
26.3.3	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 100 x 20 cms. Tipo CE4	Unidad	4	1.181.250	4.725.000	806.067	3.224.268	-32%	4.903.800	19.615.200	315%	985.163	3.940.650	-17%
26.4	Señales colgantes													
26.4.1	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o C°R° con cabos. Grafica	Unidad	3	3.500.000	10.500.000	2.388.348	7.165.044	-32%	493.400	1.480.200	-86%	2.919.000	8.757.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derly
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00003331

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 40 cms. Tipo CO1													
26.4.2	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o C°R° con cabos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 20 cms. Tipo CO3	Unidad	5	1.900.000	9.500.000	1.296.532	6.482.660	-32%	563.900	2.819.500	-70%	1.584.600	7.923.000	-17%
26.4.3	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o C°R° con cabos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 100 x 20 cms. Tipo CO4	Unidad	4	1.000.000	4.000.000	682.385	2.729.540	-32%	490.400	1.961.600	-51%	834.000	3.336.000	-17%
27	**CARTELES EXTERIORES. Provisión y Colocación.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**176.000.000**	**176.000.000**	**120.099.760**	**120.099.760**	**-0**	**87.974.600**	**87.974.600**	**-1**	**146.784.000**	**146.784.000**	**-0**
27.1	SEÑALES DE PIE													
27.1.1	Panel doble faz tipo cajon de chapa negra doblada c/2 postes de caño de 3" y fund. c/dado H°A°. Medidas generales: 85 x 206. Tipo DP 3	Unidad	3	12.000.000	36.000.000	8.188.620	24.565.860	-32%	2.537.700	7.613.100	-79%	10.008.000	30.024.000	-17%
27.1.2	Panel doble faz tipo cajon de chapa negra doblada c/2 postes de caño de 4" y fund. c/dado H°A°. Medidas generales: 160 x 315. Tipo DP 4	Unidad	2	15.000.000	30.000.000	10.235.775	20.471.550	-32%	3.524.600	7.049.200	-77%	12.510.000	25.020.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liz Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Ing. Derlys [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000330

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
27.2	SEÑALES CORPOREAS													
27.2.1	Letras corporeas p/texto "IPS" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-1	Unidad	1	7.000.000	7.000.000	4.776.695	4.776.695	-32%	2.819.700	2.819.700	-60%	5.838.000	5.838.000	-17%
27.2.2	Emblema corporeo del "IPS" de acero inox pulido. Medidas: 120 cms de diametro por 5 cms de profundidad. Tipo CORP-2	Unidad	1	10.000.000	10.000.000	6.823.850	6.823.850	-32%	2.819.700	2.819.700	-72%	8.340.000	8.340.000	-17%
27.2.3	Letras corporeas p/texto "INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-3	Unidad	1	19.000.000	19.000.000	12.965.315	12.965.315	-32%	12.406.700	12.406.700	-35%	15.846.000	15.846.000	-17%
27.2.4	Letras corporeas p/texto "CLINICA SAN JUAN" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-4	Unidad	1	15.000.000	15.000.000	10.235.775	10.235.775	-32%	12.406.700	12.406.700	-17%	12.510.000	12.510.000	-17%
27.2.5	Letras corporeas p/texto "URGENCIAS" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-5	Unidad	1	9.000.000	9.000.000	6.141.465	6.141.465	-32%	5.639.400	5.639.400	-37%	7.506.000	7.506.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000329

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
27.2.6	Emblema corporeo del "IPS" de acero inox pulido. Medidas: 200 cms de diametro por 5 cms de profundidad. Tipo CORP-6	Unidad	1	18.000.000	18.000.000	12.282.930	12.282.930	-32%	12.406.700	12.406.700	-31%	15.012.000	15.012.000	-17%
27.2.7	Letras corporeas p/texto "INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 40 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-4	Unidad	2	16.000.000	32.000.000	10.918.160	21.836.320	-32%	12.406.700	24.813.400	-22%	13.344.000	26.688.000	-17%
28	**PREVENCION DE INCENDIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.112.704.800**	**1.112.704.800**	**873.186.622**	**873.186.622**	**-0**	**727.744.900**	**727.744.900**	**-0**	**927.995.803**	**927.995.803**	**-0**
2.4.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de alarmas acusticas y visuales del tipo estroboscopicas	Unidad	19	960.000	18.240.000	753.353	14.313.707	-22%	744.200	14.139.800	-22%	800.640	15.212.160	-17%
28.1	Sistema de deteccion electronica de incendio del tipo multicriterios													
28.1.1	Provision. insatalacion y puesta en funcionamiento de detecctores de incendios multicriterios	Unidad	368	1.041.000	383.088.000	816.917	300.625.456	-22%	616.700	226.945.600	-41%	868.194	319.495.392	-17%
28.2	Panel central de control de alarmas para incendios													
28.2.1	Provision. instalacion y puesta en funcionamiento de panel central de control de alarmas	Unidad	1	27.500.000	27.500.000	21.580.426	21.580.426	-22%	18.227.000	18.227.000	-34%	22.935.000	22.935.000	-17%
28.3	Pulsador manual de alarmas contra incendio													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darío Sanchez
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000328

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
28.3.1	Provision, instalcion y puesta en funcionamiento de pulsadores manuales de alarmas contra incendio	Unidad	19	1.121.200	21.302.800	879.854	16.717.226	-22%	724.400	13.763.600	-35%	935.081	17.766.535	-17%
28.4	Alarmas acusticas y visuales													
28.5	Carteles de salidas de emergencias tipo 1 y 2													
28.5.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de carteles fotoluminiscente de salida de emergencias tipo 1	Unidad	26	270.000	7.020.000	211.881	5.508.906	-22%	210.800	5.480.800	-22%	225.180	5.854.680	-17%
28.5.2	Provision, instalacion y puesta en funcionaminto de carteles fotoluminiscentes de salidas de emergencias tipo 2	Unidad	22	270.000	5.940.000	211.881	4.661.382	-22%	210.800	4.637.600	-22%	225.180	4.953.960	-17%
28.6	Extintores de incendios													
28.6.1	Provision e instalacion de extintores de incendios del tipo ABC con agentes extintores de polvo quimico seco	Unidad	40	600.000	24.000.000	470.846	18.833.840	-22%	496.100	19.844.000	-17%	500.400	20.016.000	-17%
28.6.2	Provision e instalacion de extintores de incendios del tipo BC con agentes extintores de gas anhidrido carbonico	Unidad	16	850.000	13.600.000	667.031	10.672.496	-22%	635.900	10.174.400	-25%	708.900	11.342.400	-17%
28.7	Sistema de red hidraulica para combate de incendios BIEs													
28.7.1	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 4" para	Metro lineal	30	450.000	13.500.000	353.134	10.594.020	-22%	306.500	9.195.000	-32%	375.300	11.259.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. t. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lixa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario Cesar
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000327

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	bocas de incendios equipadas													
28.7.2	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 3" para bocas de incendio equipadas	Metro lineal	310	400.000	124.000.000	313.897	97.308.070	-22%	244.900	75.919.000	-39%	333.600	103.416.000	-17%
28.7.3	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 2" para bocas de incendio equipadas	Metro lineal	26	350.000	9.100.000	274.660	7.141.160	-22%	227.700	5.920.200	-35%	291.900	7.589.400	-17%
28.8	Sistema de red hidraulica para combate de incendios Rociadores													
28.8.1	Provision e instalacion de ca?os de hierro galvanizado de 2" y 1/2 para sistemas de rociadores	Metro lineal	30	380.000	11.400.000	298.202	8.946.060	-22%	245.200	7.356.000	-35%	316.920	9.507.600	-17%
28.8.2	Provision e instalacion de ca?os de hierro galvanizado de 2" para sistema de rociadores	Metro lineal	377	350.000	131.950.000	274.660	103.546.820	-22%	227.700	85.842.900	-35%	291.900	110.046.300	-17%
28.8.3	Provision e instalcion de ca?os de hierro galvanizado de 1" para sistema de rociadores	Metro lineal	730	228.000	166.440.000	178.921	130.612.330	-22%	133.900	97.747.000	-41%	190.152	138.810.960	-17%
28.9	Sistema de bombeo para red hidraulica de combate de incendios Bies													
28.9.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de electrobomba del tipo centrifuga horizontal de 15 HP para Bies	Unidad	1	24.000.000	24.000.000	18.833.826	18.833.826	-22%	25.215.000	25.215.000	5%	20.016.000	20.016.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derly Orrego
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000326

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
28.9.2	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de bomba tipo jokey de 1,5 HP para Bies	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	3.923.714	3.923.714	-22%	4.297.600	4.297.600	-14%	4.170.000	4.170.000	-17%
28.9.3	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tanque de hidropresion de 120 litros para Bies	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	2.354.228	2.354.228	-22%	1.484.900	1.484.900	-51%	2.502.000	2.502.000	-17%
28.10	Sistema de bombeo para red hidraiulica de combate contra incendios Rociadores													
28.10.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de electrobomba del tipo centrifuga horizontal de 10 HP para Bies.	Unidad	1	22.000.000	22.000.000	17.264.341	17.264.341	-22%	25.215.000	25.215.000	15%	18.348.000	18.348.000	-17%
28.10.2	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de bomba tipo jokey de 1,5 HP para Bies	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	3.923.714	3.923.714	-22%	4.297.600	4.297.600	-14%	4.170.000	4.170.000	-17%
28.10.3	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tanque de hidropresion de 120 litros para Bies	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	2.354.228	2.354.228	-22%	1.484.900	1.484.900	-51%	2.502.000	2.502.000	-17%
28.11	Tablero de mando para sistema de bombeo BIEs y rociadores													
28.11.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tablero de mando para sistema de bombeo de BIEs y rociadores	Unidad	2	3.000.000	6.000.000	2.354.228	4.708.456	-22%	8.385.600	16.771.200	180%	2.502.000	5.004.000	-17%
28.12	Sistemas de valvulas de flujo													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darío Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000325

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
28.12.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de valvulas de flujo para sistemas de rociadores	Unidad	4	306.000	1.224.000	240.131	960.524	-22%	421.600	1.686.400	38%	255.204	1.020.816	-17%
28.13	Bocas de incendio equipadas													
28.13.1	Provision e instalacion de bocas de incendio equipadas con mangeras de alta presion y puntas de chorros regulables	Unidad	8	3.000.000	24.000.000	2.354.228	18.833.824	-22%	2.841.800	22.734.400	-5%	2.502.000	20.016.000	-17%
28.14	Boca de incendio siamesa													
28.14.1	Provision e instalacion de boca siamesa	Unidad	2	2.200.000	4.400.000	1.726.434	3.452.868	-22%	2.422.500	4.845.000	10%	1.834.800	3.669.600	-17%
28.15	Rociadores para combte de incendio													
28.15.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema de rociadores para combate de incendios - Splinker	Unidad	200	290.000	58.000.000	227.575	45.515.000	-22%	122.600	24.520.000	-58%	241.860	48.372.000	-17%
29	**INSTALACION DE GASES MEDICINALES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.179.285.000**	**2.179.285.000**	**1.735.931.274**	**1.735.931.274**	**-0**	**1.461.513.900**	**1.461.513.900**	**-0**	**1.817.523.690**	**1.817.523.690**	**-0**
29.1	Consola Retractil de 6 gases con tomas Schuko para quirofanos	Unidad	2	56.255.000	112.510.000	47.853.613	95.707.226	-15%	42.986.500	85.973.000	-24%	46.916.670	93.833.340	-17%
29.2	Tomas de consola, para oxigeno sistema DISS internacional	Unidad	39	497.900	19.418.100	629.159	24.537.201	26%	565.200	22.042.800	14%	415.249	16.194.695	-17%
29.3	Tomas de consola, para aire sistema DISS internacional	Unidad	7	497.900	3.485.300	629.159	4.404.113	26%	565.200	3.956.400	14%	415.249	2.906.740	-17%
29.4	Tomas de consola, para Vacio sistema DISS internacional	Unidad	33	497.900	16.430.700	629.159	20.762.247	26%	565.200	18.651.600	14%	415.249	13.703.204	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 26.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Darlan Dejar
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00000324

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
29.5	Tomas de consola, para Oxido Nitroso sistema DISS internacional	Unidad	3	497.900	1.493.700	629.159	1.887.477	26%	565.200	1.695.600	14%	415.249	1.245.746	-17%
29.6	Tomas de consola, para aire instrumental sistema DISS internacional	Unidad	7	497.900	3.485.300	629.159	4.404.113	26%	565.200	3.956.400	14%	415.249	2.906.740	-17%
29.7	Miniconsolas de pared de 1 Gas	Unidad	13	735.000	9.555.000	838.924	10.906.012	14%	753.600	9.796.800	3%	612.990	7.968.870	-17%
29.8	Miniconsolas de pared de 2 Gases	Unidad	19	1.250.000	23.750.000	1.125.935	21.392.765	-10%	1.011.400	19.216.600	-19%	1.042.500	19.807.500	-17%
29.9	Miniconsolas de pared de 5 Gases	Unidad	4	3.111.000	12.444.000	2.823.027	11.292.108	-9%	2.535.900	10.143.600	-18%	2.594.574	10.378.296	-17%
29.10	Miniconsolas de pared de 6 Gases	Unidad	1	3.286.000	3.286.000	3.082.060	3.082.060	-6%	2.768.600	2.768.600	-16%	2.740.524	2.740.524	-17%
29.11	Red de distribucion canalizada de gases medicinales	Unidad	1.550	318.000	492.900.000	135.112	209.423.600	-58%	121.400	188.170.000	-62%	265.212	411.078.600	-17%
29.12	Caja de valvula de sectorizacion de zona, para 2 gases.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	3.318.029	3.318.029	11%	2.980.600	2.980.600	-1%	2.502.000	2.502.000	-17%
29.13	Panel de alarma de area, para 2 gases.	Unidad	1	12.000.000	12.000.000	11.639.577	11.639.577	-3%	10.455.700	10.455.700	-13%	10.008.000	10.008.000	-17%
29.14	Caja de valvula de sectorizacion de zona, para 4 gases.	Unidad	2	3.625.000	7.250.000	4.642.538	9.285.076	28%	4.170.400	8.340.800	15%	3.023.250	6.046.500	-17%
29.15	Panel de alarma de area, para 4 gases.	Unidad	3	22.000.000	66.000.000	12.442.335	37.327.005	-43%	11.176.800	33.530.400	-49%	18.348.000	55.044.000	-17%
29.16	Valvulas de sectorizacion Principal de cada gas.	Unidad	5	1.500.000	7.500.000	828.006	4.140.030	-45%	743.800	3.719.000	-50%	1.251.000	6.255.000	-17%
29.17	Fluxometro de Oxigeno doble escala toma DISS	Unidad	20	551.000	11.020.000	481.354	9.627.080	-13%	432.400	8.648.000	-22%	459.534	9.190.680	-17%
29.18	Fluxometro de Aire doble escala toma DISS	Unidad	6	551.000	3.306.000	481.354	2.888.124	-13%	432.400	2.594.400	-22%	459.534	2.757.204	-17%
29.19	Humidificadores, para oxigeno y aire. Segun las especificaciones tecnicas: reusable,	Unidad	26	310.000	8.060.000	556.417	14.466.842	79%	499.800	12.994.800	61%	258.540	6.722.040	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Benítez
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000323

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	valvula de seguridad a 2 psi													
29.20	Frasco de aspiracion en policarbonato, de 3000 cc (con trampa)	Unidad	20	623.500	12.470.000	1.828.792	36.575.840	193%	1.642.800	32.856.000	163%	519.999	10.399.980	-17%
29.21	Regulador de vacio central para 3 (tres) modos de operacion	Unidad	20	1.087.500	21.750.000	3.285.684	65.713.680	202%	2.951.500	59.030.000	171%	906.975	18.139.500	-17%
29.22	Trampa de Vacio esterilizable	Unidad	20	762.200	15.244.000	887.510	17.750.200	16%	797.200	15.944.000	5%	635.675	12.713.496	-17%
29.23	Conexiones para manguera, Oxigeno (terminal para manguera de equipos medicos)	Unidad	6	204.500	1.227.000	245.659	1.473.954	20%	220.700	1.324.200	8%	170.553	1.023.318	-17%
29.24	Conexiones para manguera, Aire Comprimido (terminal para manguera de equipos medicos)	Unidad	6	204.500	1.227.000	245.659	1.473.954	20%	220.700	1.324.200	8%	170.553	1.023.318	-17%
29.25	Conexiones para manguera, Oxido Nitrico (terminal para manguera de equipos medicos)	Unidad	2	204.500	409.000	245.659	491.318	20%	220.700	441.400	8%	170.553	341.106	-17%
29.26	Transportador de Frascos de Aspiracion con ruedas	Unidad	2	520.000	1.040.000	7.506.235	15.012.470	1344%	6.742.800	13.485.600	1197%	433.680	867.360	-17%
29.27	BOMBA DE VACIO Y COMPRESOR													
29.27.1	Bomba de vacio central en duplex de 2 x 2 HP. segun especificaciones. Montaje y puesta en funcionamiento.	Unidad	1	342.500.000	342.500.000	156.948.550	156.948.550	-54%	140.985.500	140.985.500	-59%	285.645.000	285.645.000	-17%
29.27.2	Compresor de uso medicinal libre de aceite, a carter seco, duplex de 2 x 4 HP, segun especificaciones.	Unidad	1	362.500.000	362.500.000	232.010.900	232.010.900	-36%	183.894.200	183.894.200	-49%	302.325.000	302.325.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA CARAZ UGART
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Zarate
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000322

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	Montaje y puesta en funcionamiento.													
29.28	TANQUE DE OXIGENO													
29.28.1	Tanque de Oxigeno de 2.000 litros	Unidad	1	480.973.900	480.973.900	486.990.879	486.990.879	1%	404.567.200	404.567.200	-16%	401.132.233	401.132.233	-17%
29.29	CENTRAL AUTOMATICA DE CILINDROS													
29.29.1	Central Automatica de cilindros para oxido nitroso (1+1) (manifold de oxido nitroso) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso, ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	21.750.000	21.750.000	49.617.851	49.617.851	128%	26.971.100	26.971.100	24%	18.139.500	18.139.500	-17%
29.29.2	Central Automatica de cilindros para aire comprimido (3+3) (manifold de back up de aire medico) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso, ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	36.250.000	36.250.000	51.820.317	51.820.317	43%	33.713.900	33.713.900	-7%	30.232.500	30.232.500	-17%
29.29.3	Central Automatica de cilindros para oxigeno (5+5) (manifold de back up de oxigeno) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso, ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	36.250.000	36.250.000	56.235.348	56.235.348	55%	40.456.700	40.456.700	12%	30.232.500	30.232.500	-17%
29.30	CILINDROS DE ACERO													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Quiñonez
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000321

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
29.30.1	Cilindros de acero de alta presion para Oxigeno	Unidad	10	1.800.000	18.000.000	3.957.833	39.578.330	120%	3.555.300	35.553.000	98%	1.501.200	15.012.000	-17%
29.30.2	Cilindros de acero de alta presion para Aire Comprimido	Unidad	6	1.800.000	10.800.000	3.957.833	23.746.998	120%	3.555.300	21.331.800	98%	1.501.200	9.007.200	-17%
30	**INSTALACION DE SEÑALES DEBILES - INFORMATICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.461.779.288**	**4.461.779.288**	**3.440.435.913**	**3.440.435.913**	**-0**	**3.046.085.032**	**3.046.085.032**	**-0**	**3.731.923.926**	**3.731.923.926**	**-0**
30.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Rack													
30.1.1	Rack de 42 U	Unidad	1	6.500.000	6.500.000	5.012.118	5.012.118	-23%	6.347.400	6.347.400	-2%	5.421.000	5.421.000	-17%
30.2	Instalacion de Rack de 42U													
30.2.1	Cable color rojo de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.007	15.035	-23%	3.400	17.000	-13%	3.253	16.263	-17%
30.2.2	Cable color verde de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.007	15.035	-23%	3.400	17.000	-13%	3.253	16.263	-17%
30.2.3	Cable color negro de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.007	15.035	-23%	3.400	17.000	-13%	3.253	16.263	-17%
30.2.4	Cable color azul de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.007	15.035	-23%	3.400	17.000	-13%	3.253	16.263	-17%
30.2.5	Cable color blanco de 4 mm2	Metros	5	3.910	19.550	3.015	15.075	-23%	3.400	17.000	-13%	3.261	16.305	-17%
30.2.6	Barra a tierra Raqueable	Unidad	1	20.000	20.000	15.422	15.422	-23%	44.800	44.800	124%	16.680	16.680	-17%
30.2.7	Canal de Tension, 8 tomas	Unidad	1	145.000	145.000	111.809	111.809	-23%	137.400	137.400	-5%	120.930	120.930	-17%
30.2.8	Llave TM 1x16 AMP UPS	Unidad	1	18.900	18.900	14.574	14.574	-23%	19.600	19.600	4%	15.763	15.763	-17%
30.2.9	Pach Panels de 24 Puertos Cat. 6a	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	1.387.971	1.387.971	-23%	1.415.100	1.415.100	-21%	1.501.200	1.501.200	-17%
30.2.10	Pach Cord Categoria 1m Cat.6a	Unidad	1	70.000	70.000	53.977	53.977	-23%	44.100	44.100	-37%	58.380	58.380	-17%
30.2.11	Dio 24 Puertos	Unidad	1	970.000	970.000	747.962	747.962	-23%	767.000	767.000	-21%	808.980	808.980	-17%
30.2.12	Ventilador interno	Unidad	4	970.000	3.880.000	747.962	2.991.848	-23%	580.000	2.320.000	-40%	808.980	3.235.920	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Deza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derly Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000320

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
30.2.13	Cable Fibra Optica de 6 pelos Multimodo OM4	Metros	250	12.000	3.000.000	9.253	2.313.250	-23%	11.100	2.775.000	-8%	10.008	2.502.000	-17%
30.3	Acometida - Fuerza													
30.3.1	Tablero Metalico para 36 Llaves TM, con barra, fase, neutro y Tierra, doble puerta, con luz piloto de tension, UPS - GENERADOR-ANDE	Unidad	1	7.500.000	7.500.000	5.783.213	5.783.213	-23%	6.033.000	6.033.000	-20%	6.255.000	6.255.000	-17%
30.3.2	Terminal para cable de 120mm c/tornillo, arandela plana y de presion para barra	Unidad	32	18.000	576.000	13.880	444.160	-23%	15.700	502.400	-13%	15.012	480.384	-17%
30.3.3	Terminal para cable de 16mm c/tornillo, arandela plana y de presion para barra	Unidad	256	14.500	3.712.000	11.181	2.862.336	-23%	13.700	3.507.200	-6%	12.093	3.095.808	-17%
30.3.4	Cable NYY de 250mm	Metros	540	55.000	29.700.000	42.410	22.901.400	-23%	48.200	26.028.000	-12%	45.870	24.769.800	-17%
30.3.5	Cable NYY de 120 mm	Metros	405	41.000	16.605.000	31.615	12.804.075	-23%	34.100	13.810.500	-17%	34.194	13.848.570	-17%
30.3.6	Cable color verde de 25 mm2 para tierra	Metros	240	14.500	3.480.000	11.181	2.683.440	-23%	11.100	2.664.000	-23%	12.093	2.902.320	-17%
30.3.7	Llave TM 3*250 Amp ANDE	Unidad	1	1.850.000	1.850.000	1.426.526	1.426.526	-23%	1.374.300	1.374.300	-26%	1.542.900	1.542.900	-17%
30.3.8	Llave TM 3*250 Amp UPS	Unidad	1	1.850.000	1.850.000	1.426.526	1.426.526	-23%	1.374.300	1.374.300	-26%	1.542.900	1.542.900	-17%
30.3.9	Llave TM 3*63 Amp ANDE	Unidad	2	195.000	390.000	150.364	300.728	-23%	163.100	326.200	-16%	162.630	325.260	-17%
30.3.10	Llave TM 3*63 Amp UPS	Unidad	2	195.000	390.000	150.364	300.728	-23%	163.100	326.200	-16%	162.630	325.260	-17%
30.4	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Rack ? distribucion													
30.4.1	Racks 21 U, Tipo II	Unidad	2	3.200.000	6.400.000	2.467.504	4.935.008	-23%	3.470.700	6.941.400	8%	2.668.800	5.337.600	-17%
30.5	Instalacion del Racks 21U													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. D[illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

000319

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
30.5.1	Cable color rojo de 4 mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.007	30.070	-23%	3.400	34.000	-13%	3.253	32.526	-17%
30.5.2	Cable color negro de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.007	30.070	-23%	3.400	34.000	-13%	3.253	32.526	-17%
30.5.3	Cable color verde de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.007	30.070	-23%	3.400	34.000	-13%	3.253	32.526	-17%
30.5.4	Cable color blanco de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.007	30.070	-23%	3.400	34.000	-13%	3.253	32.526	-17%
30.5.5	Cable color azul de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.007	30.070	-23%	3.400	34.000	-13%	3.253	32.526	-17%
30.5.6	Riel a tierra raqueable	Unidad	2	20.000	40.000	15.422	30.844	-23%	122.300	244.600	512%	16.680	33.360	-17%
30.5.7	Canal de tension 5 tomas	Unidad	2	145.000	290.000	111.809	223.618	-23%	122.300	244.600	-16%	120.930	241.860	-17%
30.5.8	Llave TM 1X16 Amp UPS	Unidad	2	18.900	37.800	14.574	29.148	-23%	19.600	39.200	4%	15.763	31.525	-17%
30.5.9	Pach Panel 24 cat 6a	Unidad	2	1.800.000	3.600.000	1.387.971	2.775.942	-23%	1.415.100	2.830.200	-21%	1.501.200	3.002.400	-17%
30.5.10	Pach cord 1 cat 6	Unidad	48	70.000	3.360.000	53.977	2.590.896	-23%	44.100	2.116.800	-37%	58.380	2.802.240	-17%
30.5.11	Ventilador interno	Unidad	4	750.000	3.000.000	578.321	2.313.284	-23%	580.000	2.320.000	-23%	625.500	2.502.000	-17%
30.5.12	Dio 12 puertos	Unidad	2	850.000	1.700.000	655.431	1.310.862	-23%	662.300	1.324.600	-22%	708.900	1.417.800	-17%
30.6	DISTRIBUCCION - Fuerza													
30.6.1	Tablero seccional con indicador de tension en uso (UPS-ANDE-GENERADOR) Tablero metalico para 36 llaves TM. con barra, fase, neutro y tierra. Incluye Terminales de 4 y 16 mmc/tornillo, arandelas planas y de presion para barra	Unidad	2	7.188.000	14.376.000	5.542.631	11.085.262	-23%	5.817.500	11.635.000	-19%	5.994.792	11.989.584	-17%
30.6.2	Llave TM 3X63 Amp UPS	Unidad	2	195.000	390.000	150.364	300.728	-23%	163.100	326.200	-16%	162.630	325.260	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lizi Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Mucal de Obras

0000318

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
30.6.3	Llave TM 1X16 Amp UPS	Unidad	34,71	18.900	656.019	14.574	505.864	-23%	19.600	680.316	4%	15.763	547.120	-17%
30.6.4	Cable color rojo de 4 mm2 Fase	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.007	45.105.000	-23%	3.400	51.000.000	-13%	3.253	48.789.000	-17%
30.6.5	Cable color negro de 4mm2 Neutro	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.007	45.105.000	-23%	3.400	51.000.000	-13%	3.253	48.789.000	-17%
30.6.6	Cable color verde de 4 mm2 Tierra	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.007	45.105.000	-23%	3.400	51.000.000	-13%	3.253	48.789.000	-17%
30.6.7	Llave TM 1X16 Amo ANDE	Unidad	34,71	18.900	656.019	14.574	505.864	-23%	19.600	680.316	4%	15.763	547.120	-17%
30.6.8	Cable color blanco de 4mm2 Fase	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.007	45.105.000	-23%	3.400	51.000.000	-13%	3.253	48.789.000	-17%
30.6.9	Cable color azul de 4 mm2 Neutro	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.007	45.105.000	-23%	3.400	51.000.000	-13%	3.253	48.789.000	-17%
30.7	Detalle de componentes del Cableado estructurado Categ. 6a													
30.7.1	Patch Cord Categoria 6a de 1,5 mts.	Unidad	243	70.000	17.010.000	53.977	13.116.411	-23%	44.100	10.716.300	-37%	58.380	14.186.340	-17%
30.7.2	Patch Cord Categoria 6a de 3 mts.	Unidad	243	180.000	43.740.000	138.797	33.727.671	-23%	65.100	15.819.300	-64%	150.120	36.479.160	-17%
30.7.3	Patch Cord de Fibra optica	Unidad	6	215.000	1.290.000	165.785	994.710	-23%	193.100	1.158.600	-10%	179.310	1.075.860	-17%
30.7.4	Tomas RJ45 Cat. 6a	Unidad	243	50.000	12.150.000	38.555	9.368.865	-23%	37.700	9.161.100	-25%	41.700	10.133.100	-17%
30.7.5	Patch Panels de 24 Puertos Cat. 6a	Unidad	11	1.800.000	19.800.000	1.387.971	15.267.681	-23%	1.415.100	15.566.100	-21%	1.501.200	16.513.200	-17%
30.7.6	Placa de 2 agujeros para RJ45	Unidad	243	12.000	2.916.000	9.253	2.248.479	-23%	11.200	2.721.600	-7%	10.008	2.431.944	-17%
30.7.7	Toma doble con tierra	Unidad	729	316.000	230.364.000	243.666	177.632.514	-23%	285.100	207.837.900	-10%	263.544	192.123.576	-17%
30.7.8	Cable UTP Cat.6a con organizador de cable	Unidad	57	2.702.700	154.053.900	2.084.039	118.790.223	-23%	1.934.600	110.272.200	-28%	2.254.052	128.480.953	-17%
30.8	EQUIPOS ACTIVOS DE COMUNICACION DE VOZ - DATOS Y MANEJO DE RED													
30.8.1	Switch de 24 puertos UTP Gerenciable de 10/100/1000- CAPA2 -	Unidad	10	26.700.000	267.000.000	20.588.238	205.882.380	-23%	25.622.600	256.226.000	-4%	22.267.800	222.678.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000317

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	QoS -y dos puerto FIBRA FST de 10GB PoE													
30.8.2	Central IP	Unidad	1	20.000.000	20.000.000	15.421.901	15.421.901	-23%	24.274.000	24.274.000	21%	16.680.000	16.680.000	-17%
30.8.3	Telefono IP	Unidad	110	519.200	57.112.000	400.353	44.038.830	-23%	643.600	70.796.000	24%	433.013	47.631.408	-17%
30.8.4	Servidores de Gestion de video 20 Tera	Unidad	1	158.340.000	158.340.000	122.095.190	122.095.190	-23%	126.090.100	126.090.100	-20%	132.055.560	132.055.560	-17%
30.8.5	Software de Gestion Nextiva 6.X	Unidad	1	764.260.200	764.260.200	589.317.257	589.317.257	-23%	159.375.000	159.375.000	-79%	637.393.007	637.393.007	-17%
30.8.6	Camara IP minidomo con IR	Unidad	69	3.700.000	255.300.000	2.853.052	196.860.588	-23%	1.820.600	125.621.400	-51%	3.085.800	212.920.200	-17%
30.8.7	Camara IP Cupula PTZ con IR	Unidad	10	16.350.000	163.500.000	12.607.404	126.074.040	-23%	11.799.900	117.999.000	-28%	13.635.900	136.359.000	-17%
30.8.8	Camara IP Bullet con IR	Unidad	18	3.300.000	59.400.000	2.544.614	45.803.052	-23%	1.820.600	32.770.800	-45%	2.752.200	49.539.600	-17%
30.8.9	Estaciones de Trabajo	Unidad	52	6.200.000	322.400.000	4.780.789	248.601.028	-23%	6.742.800	350.625.600	9%	5.170.800	268.881.600	-17%
30.9	UPS													
30.9.1	UPS de 100 Kva escalable a 160Kva	Unidad Medida Global	1	680.000.000	680.000.000	524.344.634	524.344.634	-23%	674.278.700	674.278.700	-1%	570.000.000	570.000.000	-16%
30.10	SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA													
30.10.1	Software de administracion de llamado Enfermera/medico	Unidad	1	500.000.000	500.000.000	385.547.525	385.547.525	-23%	122.596.100	122.596.100	-75%	420.000.000	420.000.000	-16%
30.10.2	Accesorios llamado enfermera/medico	Unidad	10	3.300.000	33.000.000	2.544.614	25.446.140	-23%	1.962.900	19.629.000	-41%	2.752.200	27.522.000	-17%
30.10.3	Materiales de instalacion y Mano de Obra: Ductos, cables, cajas de conexion, accesorios menores. Incluye instalacion, puesta en marcha y capacitacion.	Unidad Medida Global	1	120.000.000	120.000.000	92.531.406	92.531.406	-23%	110.336.500	110.336.500	-8%	105.000.000	105.000.000	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00000316

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
30.11	Electroducto y Bandeja Porta Cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento cuidando la estetica													
30.11.1	Electroducto de PVC rigido de 3/4" antillama	Metro lineal	850	13.806	11.735.100	10.646	9.049.100	-23%	8.300	7.055.000	-40%	11.514	9.787.073	-17%
30.11.2	Bandeja de 300x64	Metro lineal	120	245.440	29.452.800	189.258	22.710.960	-23%	193.200	23.184.000	-21%	204.697	24.563.635	-17%
30.11.3	Bandeja de 200x64	Metro lineal	540	180.000	97.200.000	138.797	74.950.380	-23%	138.000	74.520.000	-23%	150.120	81.064.800	-17%
30.11.4	Bandeja de 100x64	Metro lineal	200	160.000	32.000.000	123.375	24.675.000	-23%	115.000	23.000.000	-28%	133.440	26.688.000	-17%
31	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELO RASOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**706.076.600**	**706.076.600**	**1.216.822.404**	**1.216.822.404**	**1**	**443.990.700**	**443.990.700**	**-0**	**594.847.000**	**594.847.000**	**-0**
31.1	De placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista	Metros cuadrados	2.685	220.000	590.700.000	423.870	1.138.090.950	93%	137.600	369.456.000	-37%	185.000	496.725.000	-16%
31.2	De placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	559	176.000	98.384.000	120.100	67.135.900	-32%	116.900	65.347.100	-34%	150.000	83.850.000	-15%
31.3	Moldura de media caña de yeso	Metro lineal	446	38.100	16.992.600	25.999	11.595.554	-32%	20.600	9.187.600	-46%	32.000	14.272.000	-16%
32	**PROVISIÓN Y COLOCCIÓN DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA DIVISORIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**59.717.900**	**59.717.900**	**48.400.209**	**48.400.209**	**-0**	**55.004.490**	**55.004.490**	**-0**	**49.804.729**	**49.804.729**	**-0**
32.1	Puertas de aluminio de 35 mm de esp. , para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de (0,60 x 1,65 m)	Unidad	17	594.000	10.098.000	405.337	6.890.729	-32%	1.042.100	17.715.700	75%	495.396	8.421.732	-17%
32.2	Mampara de granito verde panorama de 20mm para separadores de Boxes de baños y minguitorios. Pulido ambas caras	Metros cuadrados	43,45	1.142.000	49.619.900	955.339	41.509.480	-16%	858.200	37.288.790	-25%	952.428	41.382.997	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000315

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
33	**CORTINAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**9.387.000**	**9.387.000**	**6.405.500**	**6.405.500**	**-0**	**30.650.000**	**30.650.000**	**2**	**7.828.758**	**7.828.758**	**-0**
33.1	Cortinas antibacterianas c/ ojillos y ganchos de acero inoxidable ,h-2.50m	Metros cuadrados	100	93.870	9.387.000	64.055	6.405.500	-32%	306.500	30.650.000	227%	78.288	7.828.758	-17%
34	**Colocacion de pasamano**	**Unidad Medida Global**	**1**	**404.602.600**	**404.602.600**	**276.095.044**	**276.095.044**	**-0**	**343.408.800**	**343.408.800**	**-0**	**350.650.000**	**350.650.000**	**-0**
34.1	Guardacamillas con pasamanos incorporados, de aluminio revestido con PVC	Metro lineal	666	332.000	221.112.000	226.552	150.883.632	-32%	257.600	171.561.600	-22%	280.000	186.480.000	-16%
34.2	Guardacamillas inferior . de aluminio revestido con PVC	Metro lineal	666	250.600	166.899.600	171.006	113.889.996	-32%	243.400	162.104.400	-3%	220.000	146.520.000	-12%
34.3	Esquinero de PVC - 90° 50X50 mm"- h=1.80m	Unidad	353	47.000	16.591.000	32.072	11.321.416	-32%	27.600	9.742.800	-41%	50.000	17.650.000	6%
35	**Servicio de jardineria**	**Unidad Medida Global**	**1**	**153.579.200**	**153.579.200**	**104.800.060**	**104.800.060**	**-0**	**119.846.600**	**119.846.600**	**-0**	**135.630.000**	**135.630.000**	**-0**
35.1	Talud y empastado. incluye preparacion del terreno y abonos.	Metros cuadrados	1.600	39.000	62.400.000	26.613	42.580.800	-32%	19.600	31.360.000	-50%	35.000	56.000.000	-10%
35.2	Reforestacion. Incluye: excavacion y relleno de hoyos, abono, plantines, tutores, cercos y cuidados culturales.	Unidad	61	104.000	6.344.000	70.968	4.329.048	-32%	98.100	5.984.100	-6%	90.000	5.490.000	-13%
35.3	Plantas ornamentales a cultivar dentro del predio	Unidad	350	94.000	32.900.000	64.144	22.450.400	-32%	85.800	30.030.000	-9%	80.000	28.000.000	-15%
35.4	Basureros segun diseño	Unidad	18	575.600	10.360.800	392.781	7.070.058	-32%	490.400	8.827.200	-15%	500.000	9.000.000	-13%
35.5	Bancos de jardin	Unidad	24	1.315.600	31.574.400	897.746	21.545.904	-32%	1.409.900	33.837.600	7%	1.200.000	28.800.000	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00000314

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
35.6	Juego para niños	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000	6.823.850	6.823.850	-32%	9.807.700	9.807.700	-2%	8.340.000	8.340.000	-17%
36	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADAS Y MUEBLES EMPOTRADOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**824.064.100**	**824.064.100**	**625.309.578**	**625.309.578**	**-0**	**556.181.100**	**556.181.100**	**-0**	**651.950.894**	**651.950.894**	
36.1	Muebles Mostradores segun detalles													
36.1.1	M.F.1, en FISIOTERAPIA P.B, Long: 1,95 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	3.474.900	3.474.900,00	2.636.796	2.636.796	-24%	3.212.000	3.212.000	-8%	2.898.067	2.898.067	-17%
36.1.2	M.F.2, en AGENDAMIENTO P.B, Long: 4,40 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	7.840.800	7.840.800	5.949.694	5.949.694	-24%	7.251.600	7.251.600	-8%	6.539.227	6.539.227	-17%
36.1.3	M.F.3, en RECEP. INFORME GENERAL y RECEP. DIAGNOSTICO P.B, Long: 2,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	3.564.000	7.128.000	2.704.406	5.408.812	-24%	3.297.800	6.595.600	-7%	2.972.376	5.944.752	-17%
36.1.4	M.F.4, en FARMACIA INTERNA P.B, Long: 3,80 ml - A: 0,80 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	6.771.600	6.771.600	5.138.373	5.138.373	-24%	6.264.700	6.264.700	-7%	5.647.514	5.647.514	-17%
36.1.5	M.F.5, en INFORME ADMISION URGENCIA P.B, Long: 3,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.346.000	5.346.000	4.056.610	4.056.610	-24%	4.940.600	4.940.600	-8%	4.458.564	4.458.564	-17%
36.1.6	M.F.6, en TRIAJE (acceso ambulatorio) P.B, Long: 3,00 ml - A:	Unidad	1	5.346.000	5.346.000	4.056.610	4.056.610	-24%	4.940.600	4.940.600	-8%	4.458.564	4.458.564	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Vera Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000313

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	0,90 m. Segun detalle y EETT.													
36.1.7	M.F.7, en TRIAJE (acceso con camilla) P.B, Long: 2,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	3.564.000	3.564.000	2.704.406	2.704.406	-24%	3.297.800	3.297.800	-7%	2.972.376	2.972.376	-17%
36.1.8	M.F.8, en SECRETARIA P.A, Long: 4,32 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	7.698.300	7.698.300	5.841.564	5.841.564	-24%	7.122.800	7.122.800	-7%	6.420.382	6.420.382	-17%
36.1.9	M.F.9, en PUESTO DE CONTROL P.A, Long: 3,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.346.000	5.346.000	4.056.610	4.056.610	-24%	4.940.600	4.940.600	-8%	4.458.564	4.458.564	-17%
36.1.10	M.F.10, en CASETA DE CONTROL P.B, Long: 1,30 ml - A: 0,4 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.544.400	1.544.400	1.171.909	1.171.909	-24%	1.446.600	1.446.600	-6%	1.288.030	1.288.030	-17%
36.2	Mesadas de Acero Inoxidable segun detalles													
36.2.1	AC. INOX 1, en MORGUE P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT	Unidad	1	3.960.000	3.960.000	3.004.896	3.004.896	-24%	3.144.600	3.144.600	-21%	3.302.640	3.302.640	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lida Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Dalys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000312