PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 18 de Agosto de 2014

Señor
PINTURERIA ALFRED DE BLANCA OCAMPO DE PATTENDEN

Cnel. Oviedo-Paraguay

De nuestra mayor consideración:

Por la presente le comunicamos que en el llamado a Contratación Directa para "Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles del Palacio de Justicia de Coronel Oviedo" fue adjudicada la Empresa del ARQ. CARLOS ANTONIO LOPEZ DOSE, según el siguiente detalle:

ÍTEM Nº	UNIDAD DE MEDIDA	CANNT. REQUE.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL 10% I.V.A.
1	Servicio	1	MANTENIMIENTO DE OBRAS CICIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO-SUBSUELO	10.880.000	10.880.000
2	Servicio	1	MANTENIMIENTO DE OBRAS CICIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO-PLANTA BAJA	14.980.000	14.980.000
3	Servicio	1	MANTENIMIENTO DE OBRAS CICIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO-PRIMER PISO	14.980.000	14.940.000
4	Servicio	1	MANTENIMIENTO DE OBRAS CICIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO-SEGUNDO PISO	20.250.000	20.250.000
5	Servicio	1	MANTENIMIENTO DE OBRAS CICIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO-ESPACIOS EXTERIORES	6.500.000	6.500.000
TOTALES					**67.550.000**

Adjunto a la presente la resolución correspondiente.

Se encuentra a su disposición el informe de evaluación en la Sección Contrataciones

Atentamente

PODER JUDICIAL
CONTRATACIONES
Circunscripción Judicial Caaguazú

Lic. LILIAN MERNES DE GIMENEZ
Convocatorias

Recibí Oscar Pattenden.

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 18 de Agosto de 2014

Señor
QUAZAR CONSTRUCCIONES del Arq. Hugo Blaires

Cnel. Oviedo-Paraguay

De nuestra mayor consideración:

Por la presente le comunicamos que en el llamado a Contratación Directa para "Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles del Palacio de Justicia de Coronel Oviedo" fue adjudicada la Empresa del ARQ. CARLOS ANTONIO LOPEZ DOSE, según el siguiente detalle:

ÍTEM Nº	UNIDAD DE MEDIDA	CANNT. REQUE.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL 10% I.V.A.
1	Servicio	1	MANTENIMIENTO DE OBRAS CICIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO-SUBSUELO	10.880.000	10.880.000
2	Servicio	1	MANTENIMIENTO DE OBRAS CICIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO-PLANTA BAJA	14.980.000	14.980.000
3	Servicio	1	MANTENIMIENTO DE OBRAS CICIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO-PRIMER PISO	14.980.000	14.940.000
4	Servicio	1	MANTENIMIENTO DE OBRAS CICIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO-SEGUNDO PISO	20.250.000	20.250.000
5	Servicio	1	MANTENIMIENTO DE OBRAS CICIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO-ESPACIOS EXTERIORES	6.500.000	6.500.000
TOTALES					**67.550.000**

Adjunto a la presente la resolución correspondiente.

Se encuentra a su disposición el informe de evaluación en la Sección Contrataciones

Atentamente

PODER JUDICIAL
CONTRATACIONES
Circunscripción Judicial Caaguazú

Lic. LILIAN MERNES DE GIMENEZ
Convocatorias

Claudia Morel

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 18 de Agosto de 2014

Señor
ARQ. CARLOS ANTONIO LOPEZ DOSE

Cnel. Oviedo-Paraguay

De nuestra mayor consideración:

Por la presente le comunicamos que en el llamado a Contratación Directa para "Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles del Palacio de Justicia de Coronel Oviedo" fue adjudicada su Empresa, según el siguiente detalle:

ÍTEM Nº	UNIDAD DE MEDIDA	CANNT. REQUE.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL 10% I.V.A.
1	Servicio	1	MANTENIMIENTO DE OBRAS CICIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO-SUBSUELO	10.880.000	10.880.000
2	Servicio	1	MANTENIMIENTO DE OBRAS CICIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO-PLANTA BAJA	14.980.000	14.980.000
3	Servicio	1	MANTENIMIENTO DE OBRAS CICIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO-PRIMER PISO	14.980.000	14.940.000
4	Servicio	1	MANTENIMIENTO DE OBRAS CICIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO-SEGUNDO PISO	20.250.000	20.250.000
5	Servicio	1	MANTENIMIENTO DE OBRAS CICIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO-ESPACIOS EXTERIORES	6.500.000	6.500.000
TOTALES					**67.550.000**

Adjunto a la presente la resolución correspondiente.

Se encuentra a su disposición el informe de evaluación en la Sección Contrataciones

Solicitamos el envío de los documentos citados en la invitación inicial en un plazo no mayor a 15 días a fin de formalizar el contrato.

Atentamente

Carlos López Dóse
Arquitecto

PODER JUDICIAL
CONTRATACIONES
Circunscripción Judicial Caaguazú

Lic. LILIAN MERNES DE GIMENEZ
Convocatorias