EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Trabajos de Reacondicionamiento del Edificio Ex-Multibanco para las Oficinas del Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 1073021 ID N° 401.787

ITEM	CODIGO CATALOGO	Descripcion	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL P. UNIT. (IVA incl.)	PRECIO REFERENCIAL P. TOTAL (IVA incl.)	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. P. UNITARIO (IVA incl.)	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. P. TOTAL (IVA incl.)	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. Diferencia en %	MES INGENIERIA S.A. P. UNITARIO (IVA incl.)	MES INGENIERIA S.A. P. TOTAL (IVA incl.)	MES INGENIERIA S.A. Diferencia en %	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO P. UNITARIO (IVA incl.)	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO P. TOTAL (IVA incl.)	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO Diferencia en %	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO P. UNITARIO (IVA incl.)	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO P. TOTAL (IVA incl.)	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO Diferencia en %	ESTRUCTURA S.R.L. P. UNITARIO (IVA incl.)	ESTRUCTURA S.R.L. P. TOTAL (IVA incl.)	ESTRUCTURA S.R.L. Diferencia en %	NELSON FEDERICO BEGOVIA AZUCAS P. UNITARIO (IVA incl.)	NELSON FEDERICO BEGOVIA AZUCAS P. TOTAL (IVA incl.)	NELSON FEDERICO BEGOVIA AZUCAS Diferencia en %	IR CONSTRUCTORA S.A. P. UNITARIO (IVA incl.)	IR CONSTRUCTORA S.A. P. TOTAL (IVA incl.)	IR CONSTRUCTORA S.A. Diferencia en %	CARAGUATAY S.A. P. UNITARIO (IVA incl.)	CARAGUATAY S.A. P. TOTAL (IVA incl.)	CARAGUATAY S.A. Diferencia en %	AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ P. UNITARIO (IVA incl.)	AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ P. TOTAL (IVA incl.)	AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ Diferencia en %	APONTE LATORRE S.A. P. UNITARIO (IVA incl.)	APONTE LATORRE S.A. P. TOTAL (IVA incl.)	APONTE LATORRE S.A. Diferencia en %
1	72131001-002	Cartel de Obra institucional de 1,00x1,50m	Unidad	2,00	4.176,594	8.353,188	3.123,264	6.246,528	-25,26	3.134,089	6.268,178	-25,00	2.000,000	4.000,000	-40,32	3.570,000	7.140,000	-10,26	3.817,429	7.634,858	-13,44	3.899,000	7.798,000	-16,80	3.239,125	6.478,250	-22,58	3.000,000	6.000,000	-28,24	3.427,341	6.854,682	-17,94	3.540,000	7.080,000	-15,23
2	72131001-002	Letreros de Señalizacion y Seguridad	Unidad	14,00	272,625	3.816,750	203,957	2.855,398	-25,38	207,316	2.902,424	-24,00	420,000	5.880,000	54,07	237,000	4.718,000	-34,74	447,013	6.260,182	-13,44	419,000	5.866,000	-18,14	198,000	2.772,000	-27,37	200,000	2.800,000	-26,62	425,547	5.958,658	-17,94	437,000	6.118,000	-15,23
3	72131001-002	Equipos medias 3 unidades	Mes	7,00	3.236,434	22.654,940	1.873,198	13.112,372	-25,26	1.874,126	13.118,882	-70,08	1.000,000	12.000,000	-19,06	2.358,000	16.727,000	6,70	1.972,013	13.940,091	-13,44	1.882,000	13.674,000	-19,50	2.037,000	14.391,000	4,46	1.914,000	13.398,000	-14,51	1.906,183	13.053,281	-17,94	1.886,884	13.208,183	-15,23
4	72131001-002	Electricidad y agua provisoria	Unidad Medida Global	1,00	7.492,742	7.492,742	6.577,318	6.577,318	-25,26	6.587,398	6.587,398	-25,00	4.000,000	4.000,000	-46,63	8.386,000	8.386,000	-16,72	8.458,714	8.458,714	-12,44	8.097,000	8.097,000	-18,80	5.565,000	5.565,000	-26,43	6.000,000	6.000,000	-19,88	6.128,968	6.128,968	-17,94	6.228,847	6.228,847	-15,23
5	72131001-002	Valla de obra	Metro cuadrado	112,00	66,923	6.972,848	49,928	5.592,080	-25,26	47,166	5.284,648	-29,50	75,000	8.250,000	11,25	74,100	8.301,000	11,26	77,016	8.626,780	15,44	72,100	7.931,000	18,48	133,160	14.921,600	49,14	84,116	10.285,796	5,21	70,447	8.579,175	-17,94	75,833	8.653,333	-15,23
6	72131001-002	Oficina/Depósito	Unidad Medida Global	1,00	14.425,594	14.425,594	11.154,338	11.154,338	-25,26	11.164,173	11.164,173	-22,60	11.000,000	11.000,000	-19,94	10.182,950	10.182,950	-27,75	12.918,430	12.918,430	-13,44	12.915,100	12.915,100	-10,50	12.789,500	12.789,500	-14,34	12.000,000	12.000,000	-11,54	12.241,217	12.241,217	-17,94	12.653,893	12.653,893	-15,23
7	72131001-002	Demolición de revoque exterior defectuoso humedad	Metro cuadrado	1.825,00	19,865	36.254,975	15,223	27.800,825	-36,29	12,273	22.406,373	-25,88	14,000	25.550,000	-29,88	9,900	18.067,500	-44,62	14,516	26.488,190	-17,87	14,300	26.097,500	-19,78	19,643	35.850,475	0,66	16,560	30.222,000	-40,22	14,512	26.482,628	-17,94	16,982	30.978,293	-15,23
8	72131001-002	Desarme de piso de baldosa cerámica	Metro cuadrado	421,00	17,380	7.316,380	13,427	5.652,797	-26,28	13,473	5.672,133	-25,88	14,000	5.894,000	-22,57	9,900	4.167,900	-40,44	14,516	6.111,236	19,28	14,500	6.104,000	19,28	14,000	5.894,000	7,57	10,000	4.210,000	-42,44	14,734	6.202,014	-17,94	15,231	6.412,251	-15,23
9	72131003-001	Demolición de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1,00	448,117	448,117	335,848	335,848	-25,26	338,037	338,037	-25,00	300,000	300,000	-33,20	266,000	266,000	38,97	372,319	372,319	-17,18	391,900	391,900	-12,46	350,565	350,565	-21,94	300,000	300,000	-11,53	368,344	368,344	-17,94	380,791	380,791	-15,23
10	72131003-001	Demolición de azulejos existentes	Metro cuadrado	83,00	17,380	1.442,005	13,427	1.114,291	-25,26	13,473	1.118,259	-25,88	14,000	1.162,000	-22,57	9,900	821,700	-43,46	14,516	1.204,628	-16,28	14,500	1.202,000	-18,26	19,896	1.651,368	7,57	10,000	830,000	-42,52	14,734	1.222,289	-17,94	15,231	1.264,183	-15,23
11	72131003-001	Demolición de piso existente, en baño	Metro cuadrado	13,00	17,380	225,940	13,427	174,551	-25,26	13,473	175,166	-25,88	14,000	182,000	-22,57	9,900	128,700	-46,46	14,516	188,708	-16,28	14,500	188,500	-18,26	19,896	258,548	7,57	10,000	130,000	-42,52	14,734	191,542	-17,94	15,231	198,003	-15,23
12	72133002-001	Demolición de instalación de agua corriente y cloacal	Unidad Medida Global	1,00	449,117	449,117	335,848	335,848	-25,26	338,037	338,037	-25,00	300,000	300,000	-33,20	404,400	404,400	9,96	372,319	372,319	-17,18	391,900	391,900	-12,46	350,565	350,565	-21,94	300,000	300,000	-33,20	368,344	368,344	-17,94	380,791	380,791	-15,23
13	72133003-001	Desarme de Equipamiento de acondicionador de aire tipo central con sus ductos existentes	Unidad Medida Global	1,00	3.862,247	3.862,247	2.899,893	2.899,893	-25,26	2.919,259	2.919,259	-25,00	2.000,000	2.000,000	-30,77	2.022,000	2.022,000	-46,06	3.159,172	3.159,172	-18,34	3.123,400	3.123,400	-18,80	3.336,000	3.336,000	-14,22	3.432,000	3.432,000	-11,53	3.192,213	3.192,213	-17,94	3.299,832	3.299,832	-15,23
14	72133003-001	Desarme de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	3.763,234	3.763,234	2.461,418	2.461,418	-25,26	2.476,142	2.476,142	-25,00	2.000,000	2.000,000	-46,87	2.072,000	2.072,000	-44,91	2.713,450	2.713,450	-17,91	2.851,200	2.851,200	-18,50	3.450,000	3.450,000	4,79	2.640,000	2.640,000	-19,84	2.751,187	2.751,187	-17,94	2.792,250	2.792,250	-15,23
15	72133003-001	Retiro de aparatos	Unidad Medida Global	1,00	74.825,505	74.825,505	55.661,984	55.661,984	-25,26	56.146,916	56.146,916	-25,00	45.000,000	45.000,000	39,94	53.919,600	53.919,600	-28,03	70.679,705	70.679,705	-5,47	80.010,100	80.010,100	-16,50	77.070,000	77.070,000	3,00	66.000,000	66.000,000	-11,91	61.445,733	61.445,733	-17,94	63.017,183	63.017,183	-15,23
16	72133003-001	Desarme de revoque exterior defectuoso por humedad	Metro cuadrado	442,00	17,865	7.894,830	13,427	5.934,259	-25,26	13,473	5.954,316	-25,08	14,000	6.188,000	22,07	9,900	4.372,800	-45,46	14,516	6.414,472	-18,28	14,500	6.407,000	-18,26	19,896	8.793,648	7,57	10,000	4.420,000	-44,57	14,734	6.510,428	-17,94	15,231	6.730,602	-15,23
17	72133003-001	Retiro de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1,00	449,117	449,117	335,848	335,848	-25,26	338,037	338,037	-25,00	300,000	300,000	33,20	266,000	266,000	-40,97	372,319	372,319	-17,18	391,900	391,900	-12,46	350,565	350,565	-21,94	300,000	300,000	-33,20	368,344	368,344	-17,94	380,791	380,791	-15,23
18	72133003-001	Demolición de azulejos existentes	Metro cuadrado	83,00	17,865	1.482,795	13,427	1.114,291	-25,26	13,473	1.118,259	-25,08	14,000	1.162,000	-22,57	9,900	821,700	-44,46	14,516	1.204,628	-18,28	14,500	1.202,000	-18,26	19,896	1.651,368	7,57	10,000	830,000	-44,02	14,734	1.222,289	-17,94	15,231	1.264,183	-15,23
19	72133003-001	Demolición de piso existente, en baño	Metro cuadrado	13,00	17,865	232,245	13,427	174,551	-25,26	13,473	175,166	-25,08	14,000	182,000	-22,57	9,900	128,700	-45,46	14,516	188,708	-18,28	14,500	188,500	-18,26	19,896	258,548	7,57	10,000	130,000	-44,02	14,734	191,542	-17,94	15,231	198,003	-15,23
20	72133003-001	Demolición de instalación de agua corriente y cloacal	Unidad Medida Global	1,00	449,117	449,117	335,848	335,848	-25,26	338,037	338,037	-25,00	300,000	300,000	-33,20	404,400	404,400	9,96	372,319	372,319	-17,18	391,900	391,900	-12,46	350,565	350,565	-21,94	300,000	300,000	-33,20	368,344	368,344	-17,94	380,791	380,791	-15,23
21	72133003-001	Desarme de equipamiento de acondicionador de aire tipo central con sus ductos existentes	Unidad Medida Global	1,00	4.020,247	4.020,247	2.934,506	2.934,506	-25,26	3.049,280	3.049,280	-25,00	2.500,000	2.500,000	-36,45	2.696,000	2.696,000	-32,60	3.394,445	3.394,445	-8,55	3.266,900	3.266,900	-18,56	2.229,000	2.229,000	-45,58	3.432,000	3.432,000	-15,46	3.330,998	3.330,998	-17,94	3.443,992	3.443,992	-15,23
22	72133003-001	Desarme de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	3.491,024	3.491,024	2.568,874	2.568,874	-26,28	2.594,143	2.594,143	-25,00	2.000,000	2.000,000	-42,72	2.022,000	2.022,000	-41,59	2.755,170	2.755,170	-8,68	2.756,000	2.756,000	-18,92	2.754,675	2.754,675	-20,43	2.640,000	2.640,000	-23,02	2.628,873	2.628,873	-17,94	2.694,990	2.694,990	-15,23
23	72133003-001	Demolición de cielorrasos existentes	Metro cuadrado	468,00	23,427	10.963,836	20,496	10.145,010	-25,26	20,575	10.162,195	-25,00	10,000	5.010,000	-34,37	20,200	9.998,000	-38,28	23,598	10.833,582	-19,41	23,700	10.839,000	-18,42	29,243	12.306,285	-8,66	23,760	11.791,200	-13,37	22,494	11.124,930	-17,94	23,233	11.518,235	-15,23
24	72133003-001	Desarmado de revestimiento equipado	Metro cuadrado	104,00	17,207	1.789,888	14,384	1.495,936	-25,26	14,427	1.500,632	-25,08	14,000	1.470,000	-18,12	10,800	1.134,000	-38,12	12,916	1.356,386	15,23	12,300	1.291,500	-18,26	14,104	1.480,920	8,57	12,250	1.286,000	-13,37	12,467	1.312,182	-17,94	12,918	1.356,389	-15,23
25	72133003-001	Demolición de revoque exterior defectuoso por humedad	Metro cuadrado	104,00	17,207	1.789,888	13,988	1.454,930	-25,26	14,012	1.458,088	-25,08	14,000	1.470,000	-23,43	9,900	1.029,600	-46,46	14,516	1.509,190	-18,91	14,300	1.487,200	-18,26	19,896	2.069,184	-8,71	10,000	1.040,000	-42,26	14,734	1.532,336	-17,94	15,192	1.580,119	-15,23
26	72133003-001	Desarmado de revestimiento de mampostería tipo ladrillo	Metro cuadrado	75,00	19,207	1.440,525	15,388	1.154,100	-25,26	15,427	1.157,025	-25,08	14,000	1.050,000	-8,12	10,800	810,000	-38,12	12,916	968,700	-15,23	12,300	922,500	-18,26	19,896	1.492,200	8,57	12,250	918,750	-13,37	12,467	935,025	-17,94	12,918	968,850	-15,23
27	72133003-001	Demolición de caja de mampostería para medidor ambulatorio	Metro cuadrado	24,00	28,207	677,268	21,988	527,748	-25,26	21,962	527,088	-25,08	20,000	480,000	-29,12	15,000	360,000	-46,87	22,095	530,284	-21,73	22,900	549,600	-18,26	30,554	733,296	8,57	24,500	588,000	-13,46	22,142	531,408	-17,94	23,832	571,968	-15,23
28	72133003-001	Demolición de piso grava vector sujetos Ex Multibanco	Metro cuadrado	60,00	78,165	4.689,900	20,812	1.087,020	-25,26	20,812	1.087,020	-25,08	20,000	1.020,000	-27,36	20,200	1.057,000	-47,06	28,394	1.483,790	-25,57	30,800	1.608,000	-18,27	19,600	1.024,120	-56,84	18,000	940,000	-46,06	21,208	1.108,118	-17,94	22,344	1.132,040	-15,23
29	72133003-001	Desarme de equipamiento de acondicionador de aire tipo central con sus ductos existentes	Unidad Medida Global	1,00	3.491,024	3.491,024	2.960,760	2.960,760	-25,26	2.971,273	2.971,273	-25,08	2.500,000	2.500,000	-36,60	2.696,000	2.696,000	-31,95	3.155,172	3.155,172	-20,36	3.168,200	3.168,200	-18,50	2.339,000	2.339,000	-15,72	3.432,000	3.432,000	-13,37	3.348,191	3.348,191	-17,94	3.154,728	3.154,728	-15,23
30	72133003-001	Desarmado de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	3.263,208	3.263,208	2.525,275	2.525,275	-25,26	2.514,154	2.514,154	-25,08	2.000,000	2.000,000	-40,34	2.022,000	2.022,000	-38,06	2.639,159	2.639,159	-24,79	2.696,900	2.696,900	-18,92	2.754,675	2.754,675	-17,03	2.640,000	2.640,000	-21,28	2.749,315	2.749,315	-17,94	2.642,100	2.642,100	-15,23
31	72133003-001	Desarmado de piso falso de placas metálicas, vector baño	Metro cuadrado	112,00	18,248	2.043,904	13,988	1.566,256	-25,26	13,718	1.536,416	-25,08	14,000	1.568,000	-25,43	16,200	1.814,400	-11,40	14,516	1.624,792	20,91	14,300	1.601,600	-18,68	19,896	2.228,352	-9,05	15,680	1.756,160	-15,37	14,695	1.645,840	-17,94	15,192	1.701,504	15,23
32	72133003-001	Retiro de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1,00	407,116	407,116	341,628	341,628	-25,26	342,839	342,839	-25,08	300,000	300,000	-34,37	209,988	209,988	-48,02	372,319	372,319	-18,30	388,000	388,000	-18,50	350,565	350,565	23,50	300,000	300,000	-15,37	374,907	374,907	-17,94	387,345	387,345	-15,23
33	72133003-001	Demolición sanitarios existentes	Unidad Medida Global	60,00	19,207	1.152,420	13,988	1.119,040	-25,26	13,718	1.097,440	-25,08	14,000	1.120,000	-23,43	9,900	792,000	-48,46	14,516	1.161,280	-18,88	14,500	1.160,000	-18,88	19,896	1.591,680	8,57	10,000	800,000	-42,00	14,695	1.175,560	-17,94	15,192	1.215,360	-15,23
34	72133003-001	Demolición de piso existente, en baño	Metro cuadrado	12,00	19,207	230,484	13,988	167,856	-25,26	13,718	164,616	-25,08	14,000	168,000	-23,43	9,900	118,800	-48,46	14,516	174,192	-20,91	14,500	174,000	-18,88	19,896	238,752	-8,70	10,000	120,000	-42,26	14,695	176,340	-17,94	15,192	182,304	-15,23
35	72133003-001	Demolición instalación de agua corriente y desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1,00	407,116	407,116	341,628	341,628	-25,26	342,839	342,839	-25,08	300,000	300,000	-26,30	404,400	404,400	-11,53	372,319	372,319	-18,30	388,000	388,000	-18,50	350,565	350,565	-23,50	300,000	300,000	-14,31	374,907	374,907	-17,94	387,345	387,345	-15,23
36	72133003-001	Demolición de cielorraso existente	Metro cuadrado	412,00	27,427	11.302,204	20,496	8.446,080	-25,26	20,575	8.476,150	-25,08	14,000	5.768,000	-34,37	20,200	8.242,000	-26,36	22,598	9.309,176	-18,42	22,100	9.177,200	-18,42	29,243	12.042,916	-6,66	23,760	9.783,120	-13,37	22,494	9.265,728	-17,94	23,233	9.569,596	-15,23
37	72133003-001	Demolición de revoque exterior defectuoso por humedad	Metro cuadrado	104,00	17,207	1.789,888	13,988	1.454,930	-25,26	13,718	1.426,672	-25,08	14,000	1.470,000	-23,43	9,900	1.029,600	-46,46	14,516	1.509,190	-18,91	14,300	1.487,200	-18,26	19,896	2.069,184	-8,71	10,000	1.040,000	-42,26	14,695	1.528,280	-17,94	15,192	1.580,119	-15,23
38	72133003-001	Demolición de caja de mampostería para medidor ambulatorio	Metro cuadrado	56,00	28,207	1.579,592	21,988	1.231,328	-25,26	21,962	1.229,872	-25,08	20,000	1.120,000	-29,12	15,000	840,000	-46,87	22,095	1.237,332	-21,73	22,900	1.282,400	-18,26	30,554	1.710,424	-8,70	24,500	1.372,000	-13,46	22,142	1.239,952	-17,94	23,832	1.334,592	-15,23
39	72133003-001	Demolición de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	3.263,208	3.263,208	2.525,275	2.525,275	-25,26	2.514,154	2.514,154	-25,08	2.000,000	2.000,000	-40,34	2.022,000	2.022,000	-38,06	2.639,159	2.639,159	-19,29	2.696,900	2.696,900	-18,92	2.754,675	2.754,675	-17,03	2.640,000	2.640,000	-21,28	2.749,315	2.749,315	-17,94	2.642,100	2.642,100	-15,23
40	72133003-001	Desarmado de equipamiento de acondicionador de aire tipo central con sus ductos existentes	Unidad Medida Global	1,00	3.491,024	3.491,024	2.960,760	2.960,760	-25,26	2.971,273	2.971,273	-25,08	2.500,000	2.500,000	-36,60	2.696,000	2.696,000	-31,95	3.155,172	3.155,172	-20,36	3.168,200	3.168,200	-18,50	2.339,000	2.339,000	-15,72	3.432,000	3.432,000	-13,37	3.348,191	3.348,191	-17,94	3.154,728	3.154,728	-15,23
41	72133003-001	Desarmado de artefacto sanitario como piso	Metro cuadrado	400,00	19,207	7.682,800	15,388	6.155,200	-25,26	15,427	6.170,800	-25,08	14,000	5.600,000	-8,12	10,800	4.320,000	-46,84	12,916	5.166,200	-15,23	12,300	4.920,000	-18,26	19,896	7.958,400	8,57	10,000	4.000,000	-47,96	12,467	4.986,800	-17,94	12,918	5.167,200	-15,23
42	72133003-001	Demolición aislamiento terraza interna existente	Metro cuadrado	40,00	22,000	1.282,800	19,807	792,280	-25,26	19,641	785,640	-27,00	20,000	800,000	-37,88	20,200	808,000	-38,98	25,242	1.009,680	-21,28	25,000	1.000,000	-18,20	32,286	1.291,440	-30,54	27,720	1.108,800	-19,52	26,208	1.048,320	-17,94	27,194	1.087,840	-15,23
43	72133003-001	Retiro artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1,00	407,116	407,116	341,628	341,628	-25,26	342,839	342,839	-25,08	300,000	300,000	-34,37	269,988	269,988	-31,02	372,319	372,319	-18,30	388,000	388,000	-18,50	350,565	350,565	21,30	300,000	300,000	-13,37	374,907	374,907	-17,94	387,345	387,345	-15,23
44	72133003-001	Demolición azulejos existentes	Metro cuadrado	83,00	19,207	1.594,225	13,988	1.161,010	-25,26	13,718	1.138,594	-25,08	14,000	1.162,000	-23,43	9,900	821,700	-48,46	14,516	1.204,628	-20,91	14,500	1.202,000	-18,88	19,896	1.651,368	8,70	10,000	830,000	-48,32	14,695	1.219,685	-17,94	15,192	1.260,336	-15,23
45	72133003-001	Demolición piso existente, en baño	Metro cuadrado	12,00	19,207	230,484	13,988	167,856	-25,26	13,718	164,616	-25,08	14,000	168,000	-23,43	9,900	118,800	-48,46	14,516	174,192	-20,91	14,500	174,000	-18,88	19,896	238,752	8,70	10,000	120,000	-47,96	14,695	176,340	-17,94	15,192	182,304	-15,23
46	72133003-001	Demolición instalación de agua corriente y desagüe cloacal	Unidad	1,00	407,116	407,116	341,628	341,628	-25,26	342,839	342,839	-25,08	300,000	300,000	-26,30	404,400	404,400	-11,53	372,319	372,319	-18,30	388,000	388,000	-18,50	350,565	350,565	-23,50	300,000	300,000	-14,31	374,907	374,907	-17,94	387,345	387,345	-15,23
47	72133003-001	Demolición de cielorraso existente	Metro cuadrado	240,00	27,427	6.582,480	20,496	4.918,560	-25,26	20,575	4.938,000	-25,08	20,000	4.800,000	-27,06	20,200	4.848,000	-26,36	22,598	5.423,520	-18,42	22,100	5.304,000	-18,42	29,243	7.018,320	-6,66	23,760	5.702,400	-13,37	22,494	5.398,560	-17,94	23,233	5.575,920	-15,23
48	72133003-001	Demolición de revestido en mampostería	Metro cuadrado	300,00	19,207	5.760,600	15,388	4.616,400	-25,26	15,427	4.628,100	-25,08	14,000	4.200,000	-8,12	9,900	2.970,000	-48,46	12,916	3.874,800	-18,28	12,300	3.690,000	-18,26	19,896	5.968,800	8,57	10,000	3.000,000	-47,96	12,467	3.740,100	-17,94	12,918	3.875,400	-15,23
49	72133003-001	Demolición de caja de mampostería para medidor ambulatorio	Metro cuadrado	118,00	28,207	3.323,626	21,988	2.594,584	-25,26	21,962	2.591,516	-25,08	20,000	2.360,000	-29,12	15,000	1.770,000	-46,87	22,095	2.607,210	-21,73	22,900	2.702,200	-18,26	30,554	3.603,772	-8,70	24,500	2.891,000	-13,46	22,142	2.612,956	-17,94	23,832	2.812,176	-15,23
50	72133003-001	Demolición de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	3.263,208	3.263,208	2.525,275	2.525,275	-25,26	2.514,154	2.514,154	-25,08	2.000,000	2.000,000	-38,94	2.022,000	2.022,000	-38,06	2.639,159	2.639,159	-19,29	2.696,900	2.696,900	-18,92	2.754,675	2.754,675	-17,03	2.640,000	2.640,000	-21,28	2.749,315	2.749,315	-17,94	2.642,100	2.642,100	-15,23
51	72133003-001	Desarmado de aislamiento existente sobre piso	Metro cuadrado	118,00	19,207	2.266,426	15,388	1.816,984	-25,26	15,427	1.820,386	-25,08	14,000	1.652,000	-8,12	9,900	1.168,200	-48,84	12,916	1.524,488	-18,28	12,300	1.451,400	-18,26	19,896	2.347,728	8,57	10,000	1.180,000	-47,96	12,467	1.470,706	-17,94	12,918	1.524,324	-15,23
52	72133003-001	Demolición aislamiento terraza interna existente	Metro cuadrado	120,00	22,000	2.640,000	19,807	2.376,840	-25,26	19,641	2.356,920	-27,06	20,000	2.400,000	-37,88	20,200	2.424,000	-38,97	25,242	3.029,040	-21,28	25,000	3.000,000	-18,20	32,286	3.874,320	-30,54	27,720	3.326,400	-19,52	26,208	3.144,960	-17,94	27,194	3.263,520	-15,23
53	72133003-001	Retiro artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1,00	407,116	407,116	341,628	341,628	-25,26	342,839	342,839	-25,08	300,000	300,000	-26,30	404,400	404,400	-11,53	372,319	372,319	-18,30	388,000	388,000	-18,50	350,565	350,565	23,50	300,000	300,000	-14,31	374,907	374,907	-17,94	387,345	387,345	-15,23
54	72133003-001	Demolición de cielorraso existente	Metro cuadrado	240,00	27,427	6.582,480	20,496	4.918,560	-25,26	20,575	4.938,000	-25,08	20,000	4.800,000	-27,06	20,200	4.848,000	-26,36	22,598	5.423,520	-18,42	22,100	5.304,000	-18,42	29,243	7.018,320	-6,66	23,760	5.702,400	-13,37	22,494	5.398,560	-17,94	23,233	5.575,920	-15,23
55	72133003-001	Demolición de caja de mampostería para medidor ambulatorio	Metro cuadrado	118,00	28,207	3.323,626	21,988	2.594,584	-25,26	21,962	2.591,516	-25,08	20,000	2.360,000	-29,12	15,000	1.770,000	-46,87	22,095	2.607,210	-21,73	22,900	2.702,200	-18,20	30,554	3.603,772	-8,70	24,500	2.891,000	-13,46	22,142	2.612,956	-17,94	23,832	2.812,176	-15,23
56	72133003-001	Demolición de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	3.263,208	3.263,208	2.525,275	2.525,275	-25,26	2.514,154	2.514,154	-25,08	2.000,000	2.000,000	-40,34	2.022,000	2.022,000	-38,06	2.639,159	2.639,159	-19,29	2.696,900	2.696,900	-18,92	2.754,675	2.754,675	-17,03	2.640,000	2.640,000	-21,28	2.749,315	2.749,315	-17,94	2.642,100	2.642,100	-15,23

Lucia B. Acosta de Portillo
Arquitecta
Reg. Prof. N° 1854

91	72103003-001	Desmonte de equipamiento de acondicionador de aire por cantidad con sus datos existentes	Unidad Medida (Global)	1.00	3.991.968	3.991.968	2.995.700	2.995.700	-25.00	2.991.273	2.991.273	-25.00	2.990.000	2.990.000	-25.00	2.696.000	2.696.000	-32.95	3.155.172	3.155.172	-20.96	3.199.200	3.199.200	-19.90	3.330.000	3.330.000	-16.72	3.432.000	3.432.000	-14.07	3.249.181	3.249.181	-17.96	3.154.728	3.154.728	-19.20
92	72103003-001	Desmonte de artefactos existentes sobre piso	Metros cuadrados	305.00	15.237	4.647.285	11.358	3.463.340	-25.38	11.427	3.484.235	-25.00	14.000	4.270.000	-8.12	8.000	2.440.000	49.54	12.918	3.939.990	-15.21	13.700	4.179.100	-10.06	14.998	4.574.390	9.87	16.438	5.013.590	29.03	13.487	4.113.535	-17.88	12.818	3.909.490	-19.20
93	72103003-001	Retiro artefactos sanitarios	Unidad Medida (Global)	1.00	808.460	808.460	655.305	655.305	29.20	657.118	657.118	-25.00	100.000	100.000	-87.76	500.000	500.000	-6.47	504.625	504.625	-17.17	400.700	400.700	-50.43	397.000	397.000	-51.00	396.000	396.000	25.03	488.679	488.679	-17.96	518.737	518.737	-19.20
94	72103003-001	Demolición azulejos existentes	Metros cuadrados	60.00	1.282.800	1.282.800	1.039.968	1.039.968	-25.28	1.013.713	1.013.713	-25.00	14.000	1.190.000	-23.42	8.000	832.000	-48.40	14.518	1.233.890	-38.81	14.000	1.260.000	-34.88	14.665	1.410.571	-6.78	15.000	1.500.000	-41.05	14.084	1.274.465	-17.96	15.500	1.317.575	-19.20
95	72103003-001	Demolición piso existente antiguo	Metros cuadrados	22.00	18.260	402.270	14.855	326.810	-25.28	13.713	301.686	-25.00	14.000	308.000	-23.43	8.000	176.000	-45.45	14.518	319.392	-30.81	14.800	325.600	-34.88	15.665	344.630	-6.78	16.000	352.000	-40.53	14.008	308.176	-17.96	15.500	341.000	-19.20
96	72103003-001	Demolición instalación de agua corriente y desagüe cloacal	Unidad Medida (Global)	1.00	467.119	467.119	341.625	341.625	-26.88	342.636	342.636	-26.88	360.000	360.000	-18.49	404.400	404.400	-13.53	375.822	375.822	-17.17	348.000	348.000	-25.50	388.500	388.500	-16.83	388.000	388.000	-16.81	374.887	374.887	-17.96	387.545	387.545	-19.20
97	72103003-001	Demolición de cielorraso existente	Metros cuadrados	110.00	23.870	2.627.570	19.834	2.182.140	-25.28	20.064	2.206.440	-25.28	18.000	1.980.000	-32.51	20.000	2.200.000	-24.27	22.588	2.484.680	-17.18	21.000	2.310.000	-13.69	20.343	2.237.730	-6.11	23.000	2.530.000	-16.60	21.973	2.416.030	-17.96	22.812	2.509.320	-19.20
98	72103003-001	Demolición de revoque deteriorado por humedad	Metros cuadrados	140.00	13.781	1.929.340	13.268	1.857.520	-25.28	13.335	1.866.900	-25.00	14.000	1.960.000	-21.38	8.000	1.120.000	-44.68	14.518	2.032.240	-18.38	14.000	1.960.000	-19.01	15.665	2.192.100	-6.11	16.500	2.310.000	-40.01	14.583	2.041.620	-17.96	15.875	2.220.500	-19.20
99	72103003-001	Desmonte de la instalación eléctrica existente para cambio de nuevo	Unidad Medida (Global)	1.00	2.224.494	2.224.494	2.439.264	2.439.264	-20.28	2.344.888	2.344.888	-25.00	2.000.000	2.000.000	-38.28	3.800.000	3.800.000	37.97	3.549.864	3.549.864	-13.66	2.624.200	2.624.200	-18.08	2.820.000	2.820.000	-26.83	2.940.000	2.940.000	-19.92	2.872.581	2.872.581	-17.96	3.193.313	3.193.313	-19.20
100	72103003-001	Demolición ladrillo de tabique existente	Metros cuadrados	266.00	11.772	3.131.352	22.287	5.927.002	-25.35	22.379	5.951.614	-25.00	25.000	6.650.000	-16.88	20.000	5.320.000	-25.20	25.243	6.714.638	-19.03	20.100	5.346.600	-18.46	22.295	5.929.170	-28.96	15.625	4.156.250	-66.05	20.399	5.425.334	-17.96	24.428	6.496.648	-19.20
101	72103003-001	Retiro artefactos sanitarios	Unidad Medida (Global)	1.00	168.750	168.750	442.458	442.458	-26.28	444.527	444.527	-25.00	300.000	300.000	-42.38	600.000	600.000	2.34	504.625	504.625	-14.83	477.200	477.200	-18.48	388.500	388.500	-14.28	340.000	340.000	-35.18	488.106	488.106	-17.96	502.494	502.494	-19.20
102	72103003-001	Demolición solados existentes	Metros cuadrados	4.00	17.751	71.004	13.268	53.058	-25.28	13.335	53.340	-25.00	14.000	56.000	-21.38	8.000	32.000	-44.68	14.518	58.072	-18.38	14.000	56.000	-19.01	15.665	62.660	-6.11	16.500	66.000	-36.69	14.583	58.332	-17.96	15.875	63.500	-19.20
103	72103003-001	Demolición piso existente en baño	Metros cuadrados	3.00	17.751	53.253	13.268	39.804	-25.28	13.335	40.005	-25.00	14.000	42.000	-21.38	8.000	24.000	-44.68	14.518	43.554	-18.38	14.000	42.000	-19.01	15.665	46.995	-6.11	16.500	49.500	-66.67	14.583	43.749	-17.96	15.875	47.625	-19.20
104	72103003-001	Demolición instalación de agua corriente y desagüe cloacal	Unidad Medida (Global)	1.00	944.337	2.497.168	332.218	1.993.308	-25.28	333.385	2.000.310	-25.00	300.000	1.800.000	-32.18	424.482	2.426.896	-9.66	372.312	2.233.872	-18.28	367.000	2.147.400	-18.48	388.500	2.337.000	-12.37	388.000	2.328.000	-12.46	364.575	2.187.474	-17.96	378.978	2.291.120	-19.20
105	72103003-001	Demolición de ventanas existentes	Metros cuadrados	3.00	22.281	66.843	16.852	49.656	-25.28	16.910	50.730	-25.00	18.000	54.000	-19.21	20.000	60.000	9.24	18.822	56.466	-15.21	18.000	54.000	-19.21	19.200	57.600	-13.81	19.000	57.000	-14.74	18.374	55.122	-17.96	19.500	58.500	-19.20
106	72103003-001	Demolición de puertas existentes	Metros cuadrados	12.00	28.830	346.000	22.146	265.752	-25.28	22.226	266.712	-25.00	25.000	300.000	-13.64	20.000	240.000	5.58	25.242	302.904	-14.42	23.000	276.000	-18.03	26.667	320.000	-10.48	28.000	336.000	-16.60	24.305	291.660	-17.96	25.125	301.500	-19.20
107	72131601-005	Cateramiento de mampostería en área demolida con ladrillo cerámico laminado	Metros cuadrados	52.00	124.482	6.471.032	102.621	5.336.292	-25.28	102.382	5.323.864	-25.00	145.000	7.540.000	-20.09	112.000	5.824.000	-46.18	170.468	8.863.536	-19.03	164.700	8.564.400	-12.48	144.300	7.503.600	-29.40	140.000	7.280.000	-61.06	107.707	5.599.564	-17.96	172.281	8.956.656	-19.20
108	72131601-005	Desarmado 2 x 3 mm y encajonar de muro	Metros lineales	15.00	23.261	348.915	19.852	297.780	-25.28	19.710	295.650	-25.28	18.000	270.000	-23.21	21.000	315.000	-3.51	18.437	276.555	-13.81	18.000	270.000	-19.21	20.333	305.000	-13.74	24.000	360.000	-4.40	18.374	275.610	-17.96	19.500	292.500	-19.20
109	72131601-005	Cateramiento de mampostería en área demolida con ladrillo cerámico laminado	Metros cuadrados	26.00	124.482	3.235.516	102.621	2.667.246	-25.28	102.382	2.661.932	-25.00	145.000	3.770.000	-20.09	112.000	2.912.000	-46.18	170.468	4.431.768	-19.03	164.700	4.282.200	-12.48	144.300	3.751.800	-29.40	140.000	3.640.000	-61.06	107.707	2.799.782	-17.96	172.281	4.478.526	-19.20
110	72131601-005	Desarmado 2 x 3 mm y encajonar de muro	Metros lineales	15.00	23.261	348.915	19.852	297.780	-25.28	19.710	295.650	-25.28	18.000	270.000	-23.21	21.000	315.000	-3.51	18.437	276.555	-13.81	18.000	270.000	-19.21	20.333	305.000	-13.74	24.000	360.000	-4.40	18.374	275.610	-17.96	19.500	292.500	-19.20
111	72131601-005	Cateramiento de mampostería en área demolida con ladrillo cerámico laminado	Metros cuadrados	50.00	124.482	6.224.100	102.621	5.131.050	-25.28	102.382	5.119.100	-25.00	145.000	7.250.000	-20.09	112.000	5.600.000	-46.18	170.468	8.523.400	-19.03	164.700	8.235.000	-12.48	144.300	7.215.000	-29.40	140.000	7.000.000	-61.06	107.707	5.385.350	-17.96	172.281	8.614.050	-19.20
112	72131601-005	Desarmado 2 x 3 mm y encajonar de muro	Metros lineales	20.00	23.261	465.220	19.852	397.040	-25.28	19.710	394.200	-25.28	18.000	360.000	-23.21	21.000	420.000	-3.51	18.437	368.740	-13.81	18.000	360.000	-19.21	20.333	406.660	-13.74	24.000	480.000	-4.40	18.374	367.480	-17.96	19.500	390.000	-19.20
113	72131601-005	Cateramiento de mampostería en área demolida con ladrillo cerámico laminado	Metros cuadrados	50.00	124.482	6.224.100	102.621	5.131.050	-25.28	102.382	5.119.100	-25.00	145.000	7.250.000	-20.09	112.000	5.600.000	-46.18	170.468	8.523.400	-19.03	164.700	8.235.000	-12.48	144.300	7.215.000	-29.40	140.000	7.000.000	-61.06	107.707	5.385.350	-17.96	172.281	8.614.050	-19.20
114	72131601-005	Desarmado 2 x 3 mm y encajonar de muro	Metros lineales	20.00	23.261	465.220	19.852	397.040	-25.28	19.710	394.200	-25.28	18.000	360.000	-23.21	21.000	420.000	-3.51	18.437	368.740	-13.81	18.000	360.000	-19.21	20.333	406.660	-13.74	24.000	480.000	-4.40	18.374	367.480	-17.96	19.500	390.000	-19.20
115	72131601-009	Regularización de revoque impermeable	Metros cuadrados	1.625.00	44.368	71.998.600	33.084	53.731.500	-25.28	33.291	54.091.125	-25.00	32.000	52.000.000	-27.71	46.000	74.750.000	-3.51	32.198	52.321.750	-27.83	35.000	56.875.000	-19.21	30.010	48.766.250	-15.99	28.710	46.653.750	-35.18	36.308	58.997.500	-17.96	37.538	60.985.250	-19.20
116	72131601-009	Regularización de revoque impermeable	Metros cuadrados	480.00	44.368	21.296.640	33.084	15.880.320	-25.28	33.291	15.979.680	-25.00	32.000	15.360.000	-27.71	46.000	22.080.000	-3.51	32.198	15.455.040	-27.83	35.000	16.800.000	-19.21	30.010	14.404.800	-15.99	28.710	13.780.800	-35.18	36.308	17.428.320	-17.96	37.538	18.018.240	-19.20
117	72131601-009	Regularización de revoque impermeable base enjuagado exterior	Metros cuadrados	79.00	44.368	3.505.072	33.084	2.614.636	-25.28	33.291	2.629.989	-25.00	32.000	2.528.000	-27.71	46.000	3.634.000	-3.51	32.198	2.543.642	-27.83	35.000	2.765.000	-19.21	30.010	2.370.790	-15.99	28.710	2.268.090	-35.18	36.308	2.868.332	-17.96	37.538	2.965.502	-19.20
118	72131601-009	Regularización de revoque impermeable área afectada por humedad (cara lateral)	Metros cuadrados	160.00	44.368	7.098.880	33.084	5.293.440	-25.28	33.291	5.326.560	-25.00	32.000	5.120.000	-27.71	46.000	7.360.000	-3.51	32.198	5.151.680	-27.83	35.000	5.600.000	-19.21	30.010	4.801.600	-15.99	28.710	4.593.600	-35.18	36.308	5.809.280	-17.96	37.538	6.006.080	-19.20
119	72131601-005	Revoque mampostería nuevo	Metros cuadrados	33.00	46.822	1.545.504	32.004	1.056.132	-25.28	32.118	1.059.894	-25.28	33.000	1.089.000	-25.27	40.000	1.360.000	-4.40	33.198	1.095.534	-22.47	34.500	1.139.500	-19.43	30.010	1.000.333	-15.60	41.118	1.357.878	-0.58	35.121	1.159.000	-17.96	34.004	1.122.132	-19.20
120	72131601-005	Revoque mampostería nuevo	Metros cuadrados	24.00	46.822	1.123.728	32.004	768.096	-25.28	32.118	770.832	-25.28	33.000	792.000	-25.27	40.000	960.000	-4.40	33.198	796.752	-22.47	34.500	828.000	-19.43	30.010	720.240	-15.60	41.118	986.832	-0.58	35.121	842.904	-17.96	34.004	816.096	-19.20
121	72131601-005	Revoque mampostería nuevo	Metros cuadrados	50.00	46.822	2.341.100	32.004	1.600.200	-25.28	32.118	1.605.900	-25.28	33.000	1.650.000	-25.27	40.000	2.000.000	-4.40	33.198	1.659.900	-22.47	34.500	1.725.000	-19.43	30.010	1.500.500	-15.60	41.118	2.055.900	2.38	35.121	1.756.050	-17.96	34.004	1.700.200	-19.20
122	72131601-005	Revoque interior (solo aristas deteriorados)	Metros cuadrados	50.00	43.622	2.425.700	32.004	1.600.200	-25.28	32.118	1.605.900	-25.28	33.000	1.650.000	-25.27	40.000	2.000.000	-4.40	33.198	1.659.900	-22.47	34.500	1.725.000	-19.43	30.010	1.500.500	-15.60	41.118	2.055.900	2.38	35.121	1.756.050	-17.96	34.004	1.700.200	-19.20
123	72131601-008	Revoque exterior(solo aristas deteriorados)	Metros cuadrados	60.00	44.368	2.662.080	33.084	1.985.040	-25.28	33.291	1.997.460	-25.00	32.000	1.920.000	-27.71	46.000	2.760.000	-3.51	32.198	1.931.880	-27.83	35.000	2.100.000	-19.21	30.010	1.800.600	-15.99	28.710	1.722.600	-35.18	36.308	2.178.480	-17.96	37.538	2.252.280	-19.20
124	72131601-008	Impermeabilización de reservorios de agua incluye (mojado y mantenimiento de reservorios de agua reflexión y separación de fisuras)	Unidad	2.00	34.528.787	69.071.574	25.810.265	51.620.530	-26.28	25.901.847	51.803.694	-25.00	22.000.000	44.000.000	-36.40	54.000.000	108.000.000	56.40	29.527.587	59.055.174	-14.55	27.601.000	55.202.000	-20.00	24.201.799	48.403.598	-30.42	39.949.779	79.899.558	-15.30	26.224.551	52.449.102	-17.96	28.278.440	56.556.880	-19.20
125	72131601-003	Aislación e impermeabilización de paredes	Metros cuadrados	1.625.00	121.682	197.732.250	90.940	147.777.500	-25.28	91.591	148.834.125	-25.00	90.000	146.250.000	-25.83	83.000	134.875.000	-31.38	94.905	154.158.375	-22.01	90.000	146.250.000	-19.48	91.500	148.687.500	-48.30	83.643	135.924.000	-37.26	89.796	145.871.750	-17.96	103.452	167.986.500	-19.20
126	72131601-003	Aislación e impermeabilización de paredes	Metros cuadrados	492.00	121.682	59.895.144	90.940	44.742.480	-25.28	91.591	44.900.412	-25.00	90.000	43.290.000	-27.83	83.000	40.836.000	-31.38	94.905	46.683.990	-22.01	90.000	44.280.000	-19.48	91.500	45.037.500	-48.30	83.643	41.154.012	-37.26	89.796	44.180.016	-17.96	103.452	50.893.584	-19.20
127	72131601-003	Aislación e impermeabilización de paredes mas jardinería en zona de revestido enjuagado exterior	Metros cuadrados	160.00	121.682	19.473.120	90.940	14.550.400	-25.28	91.591	14.654.560	-25.00	110.000	17.600.000	-21.04	142.000	22.720.000	-15.65	157.570	25.211.200	-19.07	104.000	16.640.000	-19.48	129.000	20.640.000	-20.96	83.643	13.382.880	-54.08	157.400	25.184.000	-17.96	162.948	26.071.680	-19.20
128	72131601-003	Aislación e impermeabilización de paredes	Metros cuadrados	492.00	121.682	59.895.144	90.940	44.742.480	-25.28	91.591	44.900.412	-25.00	90.000	43.290.000	-27.83	83.000	40.836.000	-31.38	94.905	46.683.990	-22.01	90.000	44.280.000	-19.48	91.500	45.037.500	-48.30	83.643	41.154.012	-37.26	89.796	44.180.016	-17.96	103.452	50.893.584	-19.20
129	72131601-006	Provisión y Colocación de Piso de cerámica enmalada 11 x 11 (varias) chorrea	Metros cuadrados	421.00	127.408	53.635.840	95.629	40.270.109	-25.28	95.768	40.317.408	-25.00	85.000	35.785.000	-25.80	88.500	37.258.500	50.84	99.827	42.049.267	-21.74	102.000	42.942.000	-19.98	103.100	43.406.600	-19.18	100.518	42.322.878	0.60	104.733	44.094.213	-17.96	108.204	45.574.884	-19.20
130	72131601-006	Zócalos cerámicos	Metros lineales	258.00	37.451	9.663.258	32.444	8.368.392	-25.28	32.533	8.394.414	-25.00	25.000	6.450.000	-33.21	27.000	6.966.000	-28.74	28.964	7.472.712	-23.21	24.200	6.243.600	-35.42	28.750	7.417.500	-35.79	32.722	8.444.676	-4.31	34.508	8.905.464	-17.96	35.400	9.132.720	-19.20
131	72131601-008	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante para duchas de baños	Metros cuadrados	13.00	109.108	1.418.413	78.554	1.021.202	-25.28	78.831	1.024.803	-25.00	80.000	1.040.000	-23.80	88.000	1.144.000	-18.80	85.750	1.114.750	-18.40	84.700	1.101.100	-19.40	80.875	1.051.375	-27.24	120.234	1.563.042	38.58	88.200	1.146.600	-17.96	89.111	1.158.443	-19.20
132	72131601-008	Colocación de zócalo de cerámica enmalada zona alrededor	Metros cuadrados	30.00	32.031	960.930	32.444	973.320	-25.28	32.533	975.990	-25.00	25.000	750.000	-19.76	22.000	660.000	-26.74	28.964	868.920	-10.21	24.200	726.000	-19.43	28.750	862.500	-10.79	32.722	981.660	-4.31	34.630	1.038.900	-17.96	35.400	1.062.000	-19.20
133	72131601-008	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante para duchas de baños	Metros cuadrados	13.00	109.108	1.418.413	78.554	1.021.202	-25.28	78.831	1.024.803	-25.00	80.000	1.040.000	-23.80	88.000	1.144.000	-18.80	85.750	1.114.750	-18.40	84.700	1.101.100	-19.40	80.875	1.051.375	-27.24	120.234	1.563.042	38.58	88.200	1.146.600	-17.96	89.111	1.158.443	-19.20
134	72131601-008	Colocación de zócalo de cerámica enmalada zona alrededor	Metros cuadrados	30.00	32.031	960.930	32.444	973.320	-25.28	32.533	975.990	-25.00	25.000	750.000	-19.76	22.000	660.000	-26.74	28.964	868.920	-10.21	24.200	726.000	-19.43	28.750	862.500	-10.79	32.722	981.660	-4.31	34.630	1.038.900	-17.96	35.400	1.062.000	-19.20
135	72131601-008	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante para duchas de baños	Metros cuadrados	13.00	109.108	1.418.413	78.554	1.021.202	-25.28	78.831	1.024.803	-25.00	80.000	1.040.000	-23.80	88.000	1.144.000	-18.80	85.750	1.114.750	-18.40	84.700	1.101.100	-19.40	80.875	1.051.375	-27.24	120.234	1.563.042	38.58	88.200	1.146.600	-17.96	89.111	1.158.443	-19.20
136	72131601-003	Carpeta para piso de granito en zona de piso tanto lavamanos	Metros cuadrados	110.00	30.040	4.394.800	29.177	3.209.470	-25.28	29.280	3.220.800	-25.00	30.000	3.300.000	-25.18	29.000	3.190.000	-26.74	33.000	3.894.000	-13.46	32.500	3.575.000	-18.01	25.520	2.808.040	-34.58	28.292	3.112.220	-32.84	32.918	3.622.380	-17.96	33.600	3.696.000	-19.20
137	72131601-008	Provisión y Colocación de Piso de granito base gris, color gris, color claro alrededor	Metros cuadrados	135.00	222.798	30.076.410	191.520	25.852.320	-25.28	192.074	25.929.990	-25.00	190.000	19.570.000	-28.40	181.000	25.843.000	-20.28	168.784	22.837.180	-17.74	183.300	25.643.000	-18.49	138.878	17.932.290	-35.88	146.680	19.836.100	-27.98	194.286	26.226.390	-17.96	171.900	23.207.150	-19.20
138	72131601-008	Colocación de zocalo de granito	Metros cuadrados	2.00	42.044	84.088	31.622	63.244	-25.28	31.933	63.866	-25.00	32.000	64.000	-23.88	27.000	54.000	-35.80	32.198	64.396	-13.46	33.000	66.000	-21.57	30.010	60.020	-27.84	46.207	92.414	14.00	34.402	68.804	-17.96	35.460	70.920	-19.20
139	72131601-008	Piso de granito en sala cocina tipo tipos Dina	Metros cuadrados	30.00	170.300	5.109.000	207.200	6.216.000	-25.28	162.710	4.881.300	-25.00	200.000	6.000.000	-29.00	202.000	6.060.000	-18.70	225.997	6.779.910	-13.46	217.000	6.510.000	-19.49	129.878	3.896.340	-63.25	157.890	4.736.700	-15.04	221.570	6.647.100	-17.96	229.140	6.874.200	-19.20
140	72131601-009	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante para duchas de baños	Metros cuadrados	13.00	109.108	1.418.413	78.554	1.021.202	-25.28	78.831	1.024.803	-25.00	80.000	1.040.000	-23.80	88.000	1.144.000	-18.80	85.750	1.114.750	-18.40	84.700	1.101.100	-19.40	80.875	1.051.375	-27.24	120.234	1.563.042	38.58	88.200	1.146.600	-17.96	89.111	1.158.443	-19.20
141	72131601-009	Provisión y Colocación de Piso baldosas vinílico año baños	Metros cuadrados	100.00	237.240	24.604.400	177.207	18.302.100	-25.28	177.924	18.376.140	-25.00	160.000	16.000.000	-32.54	202.200	20.220.000	-14.77	184.171	18.417.100	-22.37	181.000	18.100.000	-23.63	201.875	20.187.500	-15.10	201.000	20.100.000	-15.06	194.579	19.457.900	-17.96	201.137	20.113.700	-19.20
142	72131601-009	Colocación de zocalo vinílico	Metros cuadrados	10.00	38.040	380.400	39.177	391.770	-29.88	29.280	292.800	-25.00	30.000	300.000	-21.18	34.000	340.000	11.86	33.996	339.960	-13.88	31.500	315.000	-19.21	20.875	208.750	62.72	34.320	343.200	-12.06	32.010	320.100	-17.96	33.000	330.000	-19.20
143	72131601-009	Cateramiento para técnico sobre elevado existente	Metros cuadrados	400.00	37.594	15.037.600	28.094	11.238.400	-25.28	28.195	11.278.000	-25.00	30.000	12.000.000	-20.20	32.000	12.800.000	-14.89	32.347	12.938.880	-13.88	30.000	12.000.000	-19.40	33.840	13.536.000	-9.87	32.000	12.800.000	-17.22	30.603	12.241.200	-17.96	31.500	12.600.000	-19.20
144	72131601-009	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	25.00	30.040	375.500	29.177	729.425	-25.28	29.280	732.000	-25.00	30.000	750.000	-23.18	28.000	700.000	-26.74	31.115	777.875	-26.87	31.000	775.000	-19.21	25.520	638.000	-34.59	26.202	655.050	-32.84	32.918	823.000	-17.96	33.600	840.000	-19.20
145	72131601-009	Provisión y Colocación de piso ceramico antideslizante para duchas de baños	Metros cuadrados	25.00	109.108	2.727.700	78.554	1.963.850	-25.28	78.831	1.970.775	-25.00	80.000	2.000.000	-23.80	88.000	2.200.000	-18.80	85.750	2.143.750	-18.40	84.700	2.117.500	-19.40	80.875	2.021.875	-27.24	120.234	3.005.850	38.58	88.200	2.205.000	-17.96	89.111	2.227.775	-19.20
146	72131601-009	Provisión y Colocación de Piso baldosas vinílico año baños	Metros cuadrados	300.00	237.240	72.180.000	177.207	54.378.425	-25.28	177.924	54.266.570	-25.00	160.000	48.800.000	-32.58	202.200	61.671.000	-14.77	184.171	56.172.155	-22.37	181.000	55.205.000	-19.49	201.875	61.571.875	-15.10	200.200	61.061.000	-15.60	194.579	59.346.295	-17.96	201.137	61.348.785	-19.20
147	72131601-009	Colocación de zocalo vinílico	Metros cuadrados	10.00	38.040	380.400	39.177	391.770	-29.88	29.280	292.800	-25.00	30.000	300.000	-21.18	34.000	340.000	11.86	33.996	339.960	-13.88	31.500	315.000	-19.21	20.875	208.750	62.72	34.320	343.200	-12.06	32.010	320.100	-17.96	33.000	330.000	-19.20
148	72131601-009	Cateramiento para técnico sobre elevado existente	Metros cuadrados	400.00	37.594	15.037.600	28.094	11.238.400	-25.28	28.195	11.278.000	-25.00	30.000	12.000.000	-20.20	32.000	12.800.000	-14.89	32.347	12.938.880	-13.88	30.000	12.000.000	-19.40	33.840	13.536.000	-9.87	32.000	12.800.000	-17.22	30.603	12.241.200	-17.96	31.500	12.600.000	-19.20
149	72131601-009	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	25.00	30.040	375.500	29.177	729.425	-25.28	29.280	732.000	-25.00	30.000	750.000	-23.18	28.000	700.000	-26.74	31.115	777.875	-26.87	31.000	775.000	-19.21	25.520	638.000	-34.59	26.202	655.050	-32.84	32.918	823.000	-17.96	33.600	840.000	-19.20
150	72131601-009	Provisión y Colocación de piso ceramico antideslizante para duchas de baños	Metros cuadrados	25.00	109.108	2.727.700	78.554	1.963.850	-25.28	78.831	1.970.775	-25.00	80.000	2.000.000	-23.80	88.000	2.200.000	-18.80	85.750	2.143.750	-18.40	84.700	2.117.500	-19.40	80.875	2.021.875	-27.24	120.234	3.005.850	38.58	88.200	2.205.000	-17.96	89.111	2.227.775	-19.20
151	72131601-009	Provisión y Colocación de Piso baldosas vinílico año baños	Metros cuadrados	300.00	237.240	72.180.000	177.207	54.378.425	-25.28	177.924	54.266.570	-25.00	160.000	48.800.000	-32.58	202.200	61.671.000	-14.77	184.171	56.172.155	-22.37	181.000	55.205.000	-19.49	201.875	61.571.875	-15.10	200.200	61.061.000	-15.60	194.579	59.346.295	-17.96	201.137	61.348.785	-19.20
152	72131601-009	Colocación de zocalo vinílico	Metros cuadrados	10.00	38.040	380.400	39.177	391.770	-29.88	29.280	292.800	-25.00	30.000

128	72151601-009	Provision y Colocación de piso ceramico antideslizante para nucleo de baños	Metros cuadrados	20.00	103.-00	2.060.000	79.594	1.228.188	29.20	79.594	1.194.202	-25.00	30.000	1.786.000	29.00	60.000	1.447.000	-15.50	66.780	2.107.180	-8.60	54.700	1.980.400	-19.62	65.871	1.401.382	-37.24	130.234	2.875.148	29.68	86.700	1.950.010	-11.99	98.111	1.950.442	-15.83
129	72151601-009	Cargada para piso ceramico	MPRO y cuadrados	71.00	18.245	1.271.840	29.177	2.071.587	-28.28	29.280	2.076.880	-25.00	30.000	2.100.000	-23.16	25.000	2.000.000	-28.74	31.115	2.209.146	20.30	31.500	2.236.500	-18.31	25.538	1.812.598	-34.50	36.202	2.569.342	-32.45	32.918	2.272.348	-17.00	32.098	2.196.858	-15.83
130	72151601-009	Provision y Colocación de Piso ceramico	Metros cuadrados	86.00	127.868	10.962.784	95.475	8.488.104	25.36	96.196	8.512.588	-25.00	90.000	8.466.000	-25.80	86.500	8.018.000	-30.00	92.750	8.513.040	24.39	102.500	9.590.400	-19.48	85.871	8.488.028	-48.33	129.918	8.838.424	-8.86	104.925	7.121.164	-17.99	108.254	7.381.272	-15.72
131	72151601-009	Colocación de zocalo ceramico	Metros cuadrados	15.00	30.000	450.000	22.444	334.446	25.24	22.523	321.230	-26.00	20.000	290.000	-19.75	22.000	320.000	-28.74	23.115	331.599	3.81	24.000	340.000	-18.62	20.783	287.000	-30.78	28.202	390.020	-13.75	24.000	346.000	-17.88	25.000	354.600	-15.22
132	72151601-009	Provision y Colocacion de piso ceramico antideslizante para nucleo de baños	Metros cuadrados	3.00	105.168	315.504	33.024	229.682	-25.20	16.841	304.445	-25.00	30.000	240.000	-23.58	86.500	259.500	-15.80	95.780	287.340	-8.58	84.700	254.100	-19.62	85.871	257.613	-37.24	123.234	369.702	29.68	98.200	294.600	-17.88	98.111	294.333	-15.22
133	72151601-002	Reparaciones cielo raso lisa con revoque	Metros cuadrados	495.00	45.542	22.531.290	44.680	22.119.160	25.20	45.946	22.297.770	-25.00	30.000	17.325.000	-41.73	47.000	23.265.000	20.73	49.237	24.372.315	-18.02	45.400	22.698.000	-19.62	50.318	24.907.410	-16.72	52.494	25.996.530	-12.75	48.280	23.886.600	-17.88	50.821	25.156.395	-15.22
134	72151601-002	Reparaciones cielo raso lisa con revoque	Metros cuadrados	483.00	45.542	22.000.086	44.680	21.589.440	-25.20	45.946	22.187.718	-25.00	30.000	17.325.000	-41.73	47.000	22.692.000	20.73	49.237	23.779.311	-18.02	45.400	22.338.000	-19.62	50.318	24.298.014	-16.72	52.494	25.356.882	-12.75	48.280	23.303.280	-17.88	50.821	24.550.005	-15.22
135	72151601-002	Reposicion de cielorraso de yeso cartón Junta Tomada	Metros cuadrados	495.00	174.186	86.202.120	130.174	64.406.130	-25.20	130.833	64.684.335	25.00	125.000	61.875.000	-31.34	116.000	57.420.000	-13.37	145.555	72.049.725	-19.43	140.000	69.300.000	-19.45	100.179	49.588.605	-42.48	158.924	78.673.380	-10.42	142.154	70.376.730	-17.88	147.870	73.224.150	-15.22
136	72151601-002	Reposicion de cielorraso de yeso cartón Junta Tomada	Metros cuadrados	410.00	174.186	71.396.760	130.174	53.372.210	-25.20	130.833	53.613.225	25.00	125.000	51.250.000	-31.34	116.000	47.560.000	-13.37	145.555	59.677.550	-19.43	140.000	57.400.000	-19.45	100.179	41.073.390	-42.48	158.924	65.158.840	-10.42	142.154	58.283.140	-17.88	147.870	60.626.700	-15.22
137	72151601-002	Reposición de cielorraso de yeso cartón	Metros cuadrados	340.00	174.186	59.223.240	130.174	44.258.160	-25.20	130.833	44.479.220	25.00	125.000	42.500.000	-31.34	116.000	39.440.000	-13.37	145.555	49.488.700	-19.43	140.000	47.600.000	-19.45	100.179	34.061.060	-42.48	158.924	54.034.160	-10.42	142.154	48.332.360	-17.88	147.870	50.277.800	-15.22
138	72151601-002	Reposicion de cielorraso de yeso cartón	Metros cuadrados	340.00	174.186	59.223.240	130.174	44.258.160	-25.20	130.833	44.479.220	25.00	125.000	42.500.000	-31.34	116.000	39.440.000	-13.37	145.555	49.488.700	-19.43	140.000	47.600.000	-19.45	100.179	34.061.060	-42.48	158.924	54.034.160	-10.42	142.154	48.332.360	-17.88	147.870	50.277.800	-15.22
139	72151601-002	Reposicion de cielorraso de losa con revoque	Metros cuadrados	60.00	45.542	2.732.520	44.680	2.680.800	-25.20	45.946	2.756.760	25.00	30.000	1.800.000	-41.73	47.000	2.820.000	20.73	49.237	2.954.220	-18.02	45.400	2.724.000	-19.62	50.318	3.019.080	-16.72	52.494	3.149.640	-12.75	48.280	2.896.800	-17.88	50.821	3.049.260	-15.22
140	72151601-002	Reposicion de cielorraso de yeso cartón	Metros cuadrados	110.00	174.186	19.160.460	130.174	14.319.140	-25.20	130.833	14.390.630	25.00	125.000	13.750.000	-31.34	116.000	12.760.000	-13.37	145.555	16.011.050	-19.43	140.000	15.400.000	-19.45	100.179	11.019.690	-42.48	158.924	17.482.040	-10.42	142.154	15.636.940	-17.88	147.870	16.265.700	-15.22
141	72151607-002	Provision y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño	Metros cuadrados	60.00	117.121	6.905.263	57.531	7.446.135	-25.26	57.840	7.486.400	-25.00	50.000	7.400.000	-24.85	58.500	7.522.500	-24.44	65.779	8.147.215	-18.22	64.300	8.010.500	-19.45	71.131	8.846.135	-38.27	124.279	10.563.635	6.11	66.057	8.164.845	-17.98	69.295	8.449.075	-15.22
142	72151607-002	Provision y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño	Metros cuadrados	60.00	117.121	6.905.263	57.531	7.446.135	-25.26	57.840	7.486.400	-25.00	50.000	7.400.000	-24.85	58.500	7.522.500	-24.44	65.779	8.147.215	-18.22	64.300	8.010.500	-19.45	71.131	8.846.135	-38.27	124.279	10.563.635	6.11	66.057	8.164.845	-17.98	69.295	8.449.075	-15.22
143	72151607-002	Provision y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño	Metros cuadrados	60.00	117.121	6.905.263	57.531	7.446.135	-25.26	57.840	7.486.400	-25.00	50.000	7.400.000	-24.85	58.500	7.522.500	-24.44	65.779	8.147.215	-18.22	64.300	8.010.500	-19.45	71.131	8.846.135	-38.27	124.279	10.563.635	6.11	66.057	8.164.845	-17.98	69.295	8.449.075	-15.22
144	72151607-002	Provision y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño	Metros cuadrados	60.00	117.121	6.905.263	57.531	7.446.135	-25.26	57.840	7.486.400	-25.00	50.000	7.400.000	-24.85	58.500	7.522.500	-24.44	65.779	8.147.215	-18.22	64.300	8.010.500	-19.45	71.131	8.846.135	-38.27	124.279	10.563.635	6.11	66.057	8.164.845	-17.98	69.295	8.449.075	-15.22
145	72151607-002	Provision y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño	Metros cuadrados	60.00	117.121	6.905.263	57.531	7.446.135	-25.26	57.840	7.486.400	-25.00	50.000	7.400.000	-24.85	58.500	7.522.500	-24.44	65.779	8.147.215	-18.22	64.300	8.010.500	-19.45	71.131	8.846.135	-38.27	124.279	10.563.635	6.11	66.057	8.164.845	-17.98	69.295	8.449.075	-15.22
146	72151607-002	Provision y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño	Metros cuadrados	60.00	117.121	6.905.263	57.531	7.446.135	-25.26	57.840	7.486.400	-25.00	50.000	7.400.000	-24.85	58.500	7.522.500	-24.44	65.779	8.147.215	-18.22	64.300	8.010.500	-19.45	71.131	8.846.135	-38.27	124.279	10.563.635	6.11	66.057	8.164.845	-17.98	69.295	8.449.075	-15.22
147	72151607-002	Provision y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño	Metros cuadrados	60.00	117.121	6.905.263	57.531	7.446.135	-25.26	57.840	7.486.400	-25.00	50.000	7.400.000	-24.85	58.500	7.522.500	-24.44	65.779	8.147.215	-18.22	64.300	8.010.500	-19.45	71.131	8.846.135	-38.27	124.279	10.563.635	6.11	66.057	8.164.845	-17.98	69.295	8.449.075	-15.22
148	72151607-002	Provision y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño	Metros cuadrados	60.00	117.121	6.905.263	57.531	7.446.135	-25.26	57.840	7.486.400	-25.00	50.000	7.400.000	-24.85	58.500	7.522.500	-24.44	65.779	8.147.215	-18.22	64.300	8.010.500	-19.45	71.131	8.846.135	-38.27	124.279	10.563.635	6.11	66.057	8.164.845	-17.98	69.295	8.449.075	-15.22
149	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Un.dad	1.00	471.320	471.320	471.320	471.320	-25.26	472.990	472.990	25.00	450.000	450.000	-23.84	467.900	467.900	5.91	501.157	501.157	-4.55	507.700	507.700	-19.56	946.050	946.050	50.91	919.080	919.080	-1.64	917.232	917.232	-17.98	934.665	934.665	-15.22
150	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	1.00	471.320	471.320	471.320	471.320	-25.26	472.990	472.990	25.00	450.000	450.000	-23.84	467.900	467.900	5.91	501.157	501.157	-4.55	507.700	507.700	-19.56	934.920	934.920	49.25	919.080	919.080	-1.64	917.232	917.232	-17.98	934.665	934.665	-15.22
151	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	1.00	471.320	471.320	471.320	471.320	-25.26	472.990	472.990	25.00	450.000	450.000	-23.84	467.900	467.900	5.91	501.157	501.157	-4.55	507.700	507.700	-19.56	934.920	934.920	49.25	919.080	919.080	-1.64	917.232	917.232	-17.98	934.665	934.665	-15.22
152	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	1.00	471.320	471.320	471.320	471.320	-25.26	472.990	472.990	25.00	450.000	450.000	-23.84	467.900	467.900	5.91	501.157	501.157	-4.55	507.700	507.700	-19.56	934.920	934.920	49.25	919.080	919.080	-1.64	917.232	917.232	-17.98	934.665	934.665	-15.22
153	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	1.00	471.320	471.320	471.320	471.320	-25.26	472.990	472.990	25.00	450.000	450.000	-23.84	467.900	467.900	5.91	501.157	501.157	-4.55	507.700	507.700	-19.56	934.920	934.920	49.25	919.080	919.080	-1.64	917.232	917.232	-17.98	934.665	934.665	-15.22
154	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Un.dad	1.00	471.320	471.320	471.320	471.320	-25.26	472.990	472.990	25.00	450.000	450.000	-23.84	467.900	467.900	5.91	501.157	501.157	-4.55	507.700	507.700	-19.56	934.920	934.920	49.25	919.080	919.080	-1.64	917.232	917.232	-17.98	934.665	934.665	-15.22
155	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Un.dad	1.00	471.320	471.320	471.320	471.320	-25.26	472.990	472.990	25.00	450.000	450.000	-23.84	467.900	467.900	5.91	501.157	501.157	-4.55	507.700	507.700	-19.56	934.920	934.920	49.25	919.080	919.080	-1.64	917.232	917.232	-17.98	934.665	934.665	-15.22
156	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Un.dad	12.00	471.320	5.655.840	260.328	3.123.936	-25.26	275.200	3.302.400	-25.00	250.000	3.000.000	-44.58	334.000	4.008.000	-25.84	357.500	4.290.000	-36.21	390.200	4.682.400	-19.47	276.250	3.315.000	-42.79	379.574	4.554.890	-20.42	365.181	4.382.172	-17.98	385.125	4.621.500	-15.22
157	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
158	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Un.dad	1.00	1.126.187	1.126.187	541.943	541.943	-25.26	644.625	644.625	-25.00	600.000	600.000	-19.99	1.333.750	1.333.750	18.61	1.146.604	1.146.604	1.92	900.000	900.000	-19.56	1.392.500	1.392.500	33.42	808.980	808.980	-19.31	823.937	823.937	-17.98	864.784	864.784	-15.22
159	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Un.dad	3.00	530.064	1.590.192	471.320	1.413.960	-25.26	472.990	1.418.970	-25.00	450.000	1.350.000	-21.50	667.000	2.001.000	5.91	501.157	1.503.471	-4.55	507.700	1.523.100	-19.56	946.050	2.838.150	38.03	919.080	2.757.240	-1.64	917.232	2.751.696	-17.98	934.665	2.803.995	-15.22
160	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Un.dad	1.00	471.320	471.320	471.320	471.320	-25.26	472.990	472.990	25.00	450.000	450.000	-23.84	667.000	667.000	5.91	501.157	501.157	-4.55	507.700	507.700	-19.56	934.920	934.920	49.25	919.080	919.080	-1.64	917.232	917.232	-17.98	934.665	934.665	-15.22
161	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Un.dad	12.00	471.320	5.655.840	260.328	3.123.936	-25.26	275.200	3.302.400	-25.00	250.000	3.000.000	-44.58	334.000	4.008.000	-25.84	357.500	4.290.000	-36.21	390.200	4.682.400	-19.47	276.250	3.315.000	-42.79	379.574	4.554.890	-20.42	365.181	4.382.172	-17.98	385.125	4.621.500	-15.22
162	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
163	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Un.dad	1.00	471.320	471.320	471.320	471.320	-25.26	472.990	472.990	25.00	450.000	450.000	-23.84	667.000	667.000	5.91	501.157	501.157	-4.55	507.700	507.700	-19.56	934.920	934.920	49.25	919.080	919.080	-1.64	917.232	917.232	-17.98	934.665	934.665	-15.22
164	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	12.00	471.320	5.655.840	260.328	3.123.936	-25.26	275.200	3.302.400	-25.00	250.000	3.000.000	-44.58	334.000	4.008.000	-25.84	357.500	4.290.000	-36.21	390.200	4.682.400	-19.47	276.250	3.315.000	-42.79	379.574	4.554.890	-20.42	365.181	4.382.172	-17.98	385.125	4.621.500	-15.22
165	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
166	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Un.dad	1.00	471.320	471.320	471.320	471.320	-25.26	472.990	472.990	25.00	450.000	450.000	-23.84	667.000	667.000	5.91	501.157	501.157	-4.55	507.700	507.700	-19.56	934.920	934.920	49.25	919.080	919.080	-1.64	917.232	917.232	-17.98	934.665	934.665	-15.22
167	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	12.00	471.320	5.655.840	260.328	3.123.936	-25.26	275.200	3.302.400	-25.00	250.000	3.000.000	-44.58	334.000	4.008.000	-25.84	357.500	4.290.000	-36.21	390.200	4.682.400	-19.47	276.250	3.315.000	-42.79	379.574	4.554.890	-20.42	365.181	4.382.172	-17.98	385.125	4.621.500	-15.22
168	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
169	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Un.dad	1.00	471.320	471.320	471.320	471.320	-25.26	472.990	472.990	25.00	450.000	450.000	-23.84	667.000	667.000	5.91	501.157	501.157	-4.55	507.700	507.700	-19.56	934.920	934.920	49.25	919.080	919.080	-1.64	917.232	917.232	-17.98	934.665	934.665	-15.22
170	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
171	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
172	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
173	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
174	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
175	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
176	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
177	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
178	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
179	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
180	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
181	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
182	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
183	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
184	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
185	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
186	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. incluye herrajes y cerradura	Unidad	3.00	471.320	1.413.960	260.328	781.000	-25.26	275.200	825.600	-25.00	250.000	750.000	-44.58	334.000	1.002.000	-25.84	357.500	1.072.500	-36.21	390.200	1.170.600	-19.47	276.250	828.750	-42.79	379.574	1.138.722	-20.42	365.181	1.095.543	-17.98	385.125	1.155.375	-15.22
187	72151601-010	Provision y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m x2.10m. inc

| | | |

| | | |

| | | |

433	90121702-003	Cableado galvanizado 2 1/2" y 1 1/2" y Provision e instalacion de canaleta (incluyendo)	Unidad Metros (Obra)	1.00	26.190.234	26.190.234	21.210.910	21.210.910	-19.00	21.399.180	21.399.180	-20.00	22.788.000	22.788.000	-20.00	24.966.500	24.966.500	-12.35	22.962.988	22.962.988	21.84	22.846.280	22.846.280	-18.50	29.219.250	29.219.250	3.90	21.499.879	21.499.879	-24.24	23.229.096	23.229.096	-17.98	24.080.781	24.080.781	-16.22
434	72151501-001	Circuitos de comunicación (incluye conexiones y cableado hacia tim del telefono, línea de telefono con su toma)	Unidad	30.00	328.501	9.855.030	228.317	6.849.510	-30.50	229.125	6.873.750	-30.00	230.000	6.900.000	-29.71	206.400	6.192.000	-32.44	273.988	8.219.640	-16.47	246.000	7.380.000	-18.45	220.374	6.611.220	-27.95	236.500	7.095.000	-22.59	250.157	7.504.710	-17.98	250.004	7.770.120	-16.22
435	72151501-001	Juegos de tablero con accesorios	Unidad	1.00	328.501	328.501	228.317	228.317	-30.50	229.125	229.125	-30.00	230.000	230.000	-29.71	206.400	206.400	-37.18	273.988	273.988	-16.47	246.000	246.000	-18.45	220.374	220.374	-32.95	236.500	236.500	-28.04	250.157	250.157	-17.98	250.004	250.004	-16.22
436	72151501-001	Tomas para antena de TV o Audio	Unidad	1.00	328.501	328.501	228.317	228.317	-30.50	229.125	229.125	-30.00	230.000	230.000	-29.71	206.400	206.400	-37.18	273.988	273.988	-16.47	246.000	246.000	-18.45	220.374	220.374	-32.95	236.500	236.500	-28.04	250.157	250.157	-17.98	250.004	250.004	-16.22
437	72151501-001	Circuitos de internet (incluye cable UPT hasta tim y conectores RJ 45)	Unidad	50.00	328.501	16.425.050	228.317	11.415.850	-30.50	229.125	11.456.250	-30.00	230.000	11.500.000	-29.71	206.200	10.310.000	-38.47	246.000	12.300.000	-18.45	220.374	11.018.700	-32.95	236.500	11.825.000	-28.04	250.157	12.507.850	-22.59	250.157	12.507.850	-17.98	250.004	12.500.200	-16.22
438	72151501-001	Equipo de RACK	Unidad	1.00	33.927.120	33.927.120	19.370.400	19.370.400	-42.89	19.470.240	19.470.240	-42.60	19.000.000	19.000.000	-44.00	21.374.200	21.374.200	-37.03	19.792.992	19.792.992	-41.66	18.214.800	18.214.800	-46.29	23.872.320	23.872.320	-29.63	23.050.000	23.050.000	-32.00	19.557.991	19.557.991	-42.39	19.183.277	19.183.277	-43.49
439	72151501-001	Cableado HD ininterrumpido (platina con cover)	Unidad	7.00	3.961.160	27.734.320	2.534.400	17.740.800	-36.00	2.543.367	17.803.569	-36.00	2.600.000	18.200.000	-34.00	2.823.800	19.766.600	-28.78	2.718.194	19.027.358	-31.61	2.730.000	19.110.000	-31.09	3.172.938	22.208.566	-19.90	2.620.000	18.340.000	-34.00	2.781.252	19.468.764	-30.24	2.673.945	18.725.615	-33.22
440	72151501-001	Cableado y ductos incluye extension hasta cada de rosetones	Metro lineal	140.00	328.501	46.001.540	209.600	29.344.000	-36.20	156.972	21.976.042	-32.00	170.000	23.800.000	-16.78	214.500	30.030.000	2.49	164.488	23.028.440	-29.78	160.000	22.400.000	-18.44	200.340	28.047.600	-14.39	160.379	22.453.040	-17.51	171.955	24.073.700	-17.98	177.442	24.841.880	-16.22
441	72151501-001	Modular LED 32"	Unidad	1.00	3.875.794	3.875.794	2.750.000	2.750.000	-29.00	2.759.849	2.759.849	-29.00	2.800.000	2.800.000	-28.22	2.816.500	2.816.500	-25.41	2.944.450	2.944.450	-24.00	2.862.000	2.862.000	-26.18	3.175.250	3.175.250	-18.00	2.397.954	2.397.954	-42.44	3.017.987	3.017.987	-22.08	3.118.729	3.118.729	-19.52
442	72151501-001	Teclado	Unidad	1.00	3.525.348	3.525.348	1.867.522	1.867.522	-46.98	1.884.011	1.884.011	-46.58	2.000.000	2.000.000	-43.22	2.317.000	2.317.000	-34.25	2.289.001	2.289.001	-35.07	2.033.000	2.033.000	-42.33	2.226.996	2.226.996	-36.87	2.105.666	2.105.666	-40.27	2.021.166	2.021.166	-42.98	2.140.881	2.140.881	-39.27
443	72151501-001	Circuitos de comunicación (incluye conexiones y cableado hacia tim del telefono, línea de telefono con su toma)	Unidad	30.00	328.501	9.855.030	228.317	6.849.510	-30.50	229.125	6.873.750	-29.00	230.000	6.900.000	-29.71	206.400	6.192.000	-32.44	273.988	8.219.640	-16.47	246.000	7.380.000	-18.45	220.374	6.611.220	-27.95	236.500	7.095.000	-22.59	250.157	7.504.710	-17.98	250.004	7.770.120	-16.22
444	72151501-001	Juegos de tablero con accesorios	Unidad	1.00	328.501	328.501	228.317	228.317	-30.50	229.125	229.125	-30.00	230.000	230.000	-29.71	206.400	206.400	-37.18	273.988	273.988	-16.47	246.000	246.000	-18.45	220.374	220.374	-32.95	236.500	236.500	-28.04	250.157	250.157	-17.98	250.004	250.004	-16.22
445	72151501-001	Tomas para antena de TV o Audio	Unidad	1.00	328.501	328.501	228.317	228.317	-30.50	229.125	229.125	-30.00	230.000	230.000	-29.71	206.400	206.400	-37.18	273.988	273.988	-16.47	246.000	246.000	-18.45	220.374	220.374	-32.95	236.500	236.500	-28.04	250.157	250.157	-17.98	250.004	250.004	-16.22
446	72151501-001	Circuitos de internet (incluye cable UPT hasta tim y conectores RJ 45)	Unidad	50.00	328.501	16.425.050	228.317	11.415.850	-30.50	229.125	11.456.250	-30.00	230.000	11.500.000	-29.71	206.200	10.310.000	-38.47	246.000	12.300.000	-18.45	220.374	11.018.700	-32.95	236.500	11.825.000	-28.04	250.157	12.507.850	-22.59	250.157	12.507.850	-17.98	250.004	12.500.200	-16.22
447	72151501-001	Equipo de RACK	Unidad	1.00	33.927.120	33.927.120	19.370.400	19.370.400	-42.89	19.470.240	19.470.240	-42.60	19.000.000	19.000.000	-44.00	21.374.200	21.374.200	-37.03	19.792.992	19.792.992	-41.66	18.214.800	18.214.800	-46.29	23.872.320	23.872.320	-29.63	23.050.000	23.050.000	-32.00	19.557.991	19.557.991	-42.39	19.183.277	19.183.277	-43.49
448	72151501-001	Cableado HD ininterrumpido (platina con cover)	Unidad	7.00	3.961.160	27.734.320	2.534.400	17.740.800	-36.00	2.543.367	17.803.569	-36.00	2.600.000	18.200.000	-34.00	2.823.800	19.766.600	-28.78	2.718.194	19.027.358	-31.61	2.730.000	19.110.000	-31.09	3.172.938	22.208.566	-19.90	2.620.000	18.340.000	-34.00	2.781.252	19.468.764	-30.24	2.673.945	18.725.615	-33.22
449	72151501-001	Cableado y ductos incluye extension hasta cada de rosetones	Metro lineal	140.00	328.501	46.001.540	209.600	29.344.000	-36.20	156.972	21.976.042	-32.00	170.000	23.800.000	-16.78	214.500	30.030.000	2.49	164.488	23.028.440	-29.78	160.000	22.400.000	-18.44	200.340	28.047.600	-14.39	160.379	22.453.040	-17.51	171.955	24.073.700	-17.98	177.442	24.841.880	-16.22
450	72151501-001	Modular LED 32"	Unidad	1.00	3.875.794	3.875.794	2.750.000	2.750.000	-29.00	2.759.849	2.759.849	-29.00	2.800.000	2.800.000	-28.22	2.816.500	2.816.500	-25.41	2.944.450	2.944.450	-24.00	2.862.000	2.862.000	-26.18	3.175.250	3.175.250	-18.00	2.397.954	2.397.954	-42.44	3.017.987	3.017.987	-22.08	3.118.729	3.118.729	-19.52
451	72151501-001	Teclado	Unidad	1.00	3.525.348	3.525.348	1.867.522	1.867.522	-46.98	1.884.011	1.884.011	-46.58	2.000.000	2.000.000	-43.22	2.317.000	2.317.000	-34.25	2.289.001	2.289.001	-35.07	2.033.000	2.033.000	-42.33	2.226.996	2.226.996	-36.87	2.105.666	2.105.666	-40.27	2.021.166	2.021.166	-42.98	2.140.881	2.140.881	-39.27
452	72151501-001	Circuitos de comunicación (incluye conexiones y cableado hacia tim del telefono, línea de telefono con su toma)	Unidad	30.00	328.501	9.855.030	228.317	6.849.510	-30.50	229.125	6.873.750	-30.00	230.000	6.900.000	-29.71	206.400	6.192.000	-32.44	273.988	8.219.640	-16.47	246.000	7.380.000	-18.45	220.374	6.611.220	-27.95	236.500	7.095.000	-22.59	250.157	7.504.710	-17.98	250.004	7.770.120	-16.22
453	72151501-001	Juegos de tablero con accesorios	Unidad	1.00	328.501	328.501	228.317	228.317	-30.50	229.125	229.125	-30.00	230.000	230.000	-29.71	206.400	206.400	-37.18	273.988	273.988	-16.47	246.000	246.000	-18.45	220.374	220.374	-32.95	236.500	236.500	-28.04	250.157	250.157	-17.98	250.004	250.004	-16.22
454	72151501-001	Tomas para antena de TV o Audio	Unidad	1.00	328.501	328.501	228.317	228.317	-30.50	229.125	229.125	-30.00	230.000	230.000	-29.71	206.400	206.400	-37.18	273.988	273.988	-16.47	246.000	246.000	-18.45	220.374	220.374	-32.95	236.500	236.500	-28.04	250.157	250.157	-17.98	250.004	250.004	-16.22
455	72151501-001	Circuitos de internet (incluye cable UPT hasta tim y conectores RJ 45)	Unidad	50.00	328.501	16.425.050	228.317	11.415.850	-30.50	229.125	11.456.250	-30.00	230.000	11.500.000	-29.71	206.200	10.310.000	-38.47	246.000	12.300.000	-18.45	220.374	11.018.700	-32.95	236.500	11.825.000	-28.04	250.157	12.507.850	-22.59	250.157	12.507.850	-17.98	250.004	12.500.200	-16.22
456	72151501-001	Equipo de RACK	Unidad	1.00	33.927.120	33.927.120	19.370.400	19.370.400	-42.89	19.470.240	19.470.240	-42.60	19.000.000	19.000.000	-44.00	21.374.200	21.374.200	-37.03	19.792.992	19.792.992	-41.66	18.214.800	18.214.800	-46.29	23.872.320	23.872.320	-29.63	23.050.000	23.050.000	-32.00	19.557.991	19.557.991	-42.39	19.183.277	19.183.277	-43.49
457	72151501-001	Cableado HD ininterrumpido (platina con cover)	Unidad	7.00	3.961.160	27.734.320	2.534.400	17.740.800	-36.00	2.543.367	17.803.569	-36.00	2.600.000	18.200.000	-34.00	2.823.800	19.766.600	-28.78	2.718.194	19.027.358	-31.61	2.730.000	19.110.000	-31.09	3.172.938	22.208.566	-19.90	2.620.000	18.340.000	-34.00	2.781.252	19.468.764	-30.24	2.673.945	18.725.615	-33.22
458	72151501-001	Cableado y ductos incluye extension hasta cada de rosetones	Metro lineal	140.00	328.501	46.001.540	209.600	29.344.000	-36.20	156.972	21.976.042	-32.00	170.000	23.800.000	-16.78	214.500	30.030.000	2.49	164.488	23.028.440	-29.78	160.000	22.400.000	-18.44	200.340	28.047.600	-14.39	160.379	22.453.040	-17.51	171.955	24.073.700	-17.98	177.442	24.841.880	-16.22
459	72151501-001	Modular LED 32"	Unidad	1.00	3.875.794	3.875.794	2.750.000	2.750.000	-29.00	2.759.849	2.759.849	-29.00	2.800.000	2.800.000	-28.22	2.816.500	2.816.500	-25.41	2.944.450	2.944.450	-24.00	2.862.000	2.862.000	-26.18	3.175.250	3.175.250	-18.00	2.397.954	2.397.954	-42.44	3.017.987	3.017.987	-22.08	3.118.729	3.118.729	-19.52
460	72151501-001	Teclado	Unidad	1.00	3.525.348	3.525.348	1.867.522	1.867.522	-46.98	1.884.011	1.884.011	-46.58	2.000.000	2.000.000	-43.22	2.317.000	2.317.000	-34.25	2.289.001	2.289.001	-35.07	2.033.000	2.033.000	-42.33	2.226.996	2.226.996	-36.87	2.105.666	2.105.666	-40.27	2.021.166	2.021.166	-42.98	2.140.881	2.140.881	-39.27
461	72151501-001	Circuitos de comunicación (incluye conexiones y cableado hacia tim del telefono, línea de telefono con su toma)	Unidad	30.00	328.501	9.855.030	228.317	6.849.510	-30.50	229.125	6.873.750	-30.00	230.000	6.900.000	-29.71	206.400	6.192.000	-32.44	273.988	8.219.640	-16.47	246.000	7.380.000	-18.45	220.374	6.611.220	-27.95	236.500	7.095.000	-22.59	250.157	7.504.710	-17.98	250.004	7.770.120	-16.22
462	72151501-001	Juegos de tablero con accesorios	Unidad	1.00	328.501	328.501	228.317	228.317	-30.50	229.125	229.125	-30.00	230.000	230.000	-29.71	206.400	206.400	-37.18	273.988	273.988	-16.47	246.000	246.000	-18.45	220.374	220.374	-32.95	236.500	236.500	-28.04	250.157	250.157	-17.98	250.004	250.004	-16.22
463	72151501-001	Tomas para antena de TV o Audio	Unidad	1.00	328.501	328.501	228.317	228.317	-30.50	229.125	229.125	-30.00	230.000	230.000	-29.71	206.400	206.400	-37.18	273.988	273.988	-16.47	246.000	246.000	-18.45	220.374	220.374	-32.95	236.500	236.500	-28.04	250.157	250.157	-17.98	250.004	250.004	-16.22
464	72151501-001	Circuitos de internet (incluye cable UPT hasta tim y conectores RJ 45)	Unidad	50.00	328.501	16.425.050	228.317	11.415.850	-30.50	229.125	11.456.250	-30.00	230.000	11.500.000	-29.71	206.200	10.310.000	-38.47	246.000	12.300.000	-18.45	220.374	11.018.700	-32.95	236.500	11.825.000	-28.04	250.157	12.507.850	-22.59	250.157	12.507.850	-17.98	250.004	12.500.200	-16.22
465	72151501-001	Equipo de RACK	Unidad	1.00	33.927.120	33.927.120	19.370.400	19.370.400	-42.89	19.470.240	19.470.240	-42.60	19.000.000	19.000.000	-44.00	21.374.200	21.374.200	-37.03	19.792.992	19.792.992	-41.66	18.214.800	18.214.800	-46.29	23.872.320	23.872.320	-29.63	23.050.000	23.050.000	-32.00	19.557.991	19.557.991	-42.39	19.183.277	19.183.277	-43.49
466	72151501-001	Cableado HD ininterrumpido (platina con cover)	Unidad	7.00	3.961.160	27.734.320	2.534.400	17.740.800	-36.00	2.543.367	17.803.569	-36.00	2.600.000	18.200.000	-34.00	2.823.800	19.766.600	-28.78	2.718.194	19.027.358	-31.61	2.730.000	19.110.000	-31.09	3.172.938	22.208.566	-19.90	2.620.000	18.340.000	-34.00	2.781.252	19.468.764	-30.24	2.673.945	18.725.615	-33.22
467	72151501-001	Cableado y ductos incluye extension hasta cada de rosetones	Metro lineal	140.00	328.501	46.001.540	209.600	29.344.000	-36.20	156.972	21.976.042	-32.00	170.000	23.800.000	-16.78	214.500	30.030.000	2.49	164.488	23.028.440	-29.78	160.000	22.400.000	-18.44	200.340	28.047.600	-14.39	160.379	22.453.040	-17.51	171.955	24.073.700	-17.98	177.442	24.841.880	-16.22
468	72151501-001	Modular LED 32"	Unidad	1.00	3.875.794	3.875.794	2.750.000	2.750.000	-29.00	2.759.849	2.759.849	-29.00	2.800.000	2.800.000	-28.22	2.816.500	2.816.500	-25.41	2.944.450	2.944.450	-24.00	2.862.000	2.862.000	-26.18	3.175.250	3.175.250	-18.00	2.397.954	2.397.954	-42.44	3.017.987	3.017.987	-22.08	3.118.729	3.118.729	-19.52
469	72151501-001	Teclado	Unidad	1.00	3.525.348	3.525.348	1.867.522	1.867.522	-46.98	1.884.011	1.884.011	-46.58	2.000.000	2.000.000	-43.22	2.317.000	2.317.000	-34.25	2.289.001	2.289.001	-35.07	2.033.000	2.033.000	-42.33	2.226.996	2.226.996	-36.87	2.105.666	2.105.666	-40.27	2.021.166	2.021.166	-42.98	2.140.881	2.140.881	-39.27
470	72151501-001	Circuitos de comunicación (incluye conexiones y cableado hacia tim del telefono, línea de telefono con su toma)	Unidad	30.00	328.501	9.855.030	228.317	6.849.510	-30.50	229.125	6.873.750	-30.00	230.000	6.900.000	-29.71	206.400	6.192.000	-32.44	273.988	8.219.640	-16.47	246.000	7.380.000	-18.45	220.374	6.611.220	-27.95	236.500	7.095.000	-22.59	250.157	7.504.710	-17.98	250.004	7.770.120	-16.22
471	72151501-001	Juegos de tablero con accesorios	Unidad	1.00	328.501	328.501	228.317	228.317	-30.50	229.125	229.125	-30.00	230.000	230.000	-29.71	206.400	206.400	-37.18	273.988	273.988	-16.47	246.000	246.000	-18.45	220.374	220.374	-32.95	236.500	236.500	-28.04	250.157	250.157	-17.98	250.004	250.004	-16.22
472	72151501-001	Tomas para antena de TV o Audio	Unidad	1.00	328.501	328.501	228.317	228.317	-30.50	229.125	229.125	-30.00	230.000	230.000	-29.71	206.400	206.400	-37.18	273.988	273.988	-16.47	246.000	246.000	-18.45	220.374	220.374	-32.95	236.500	236.500	-28.04	250.157	250.157	-17.98	250.004	250.004	-16.22
473	72151501-001	Circuitos de internet (incluye cable UPT hasta tim y conectores RJ 45)	Unidad	50.00	328.501	16.425.050	228.317	11.415.850	-30.50	229.125	11.456.250	-30.00	230.000	11.500.000	-29.71	206.200	10.310.000	-38.47	246.000	12.300.000	-18.45	220.374	11.018.700	-32.95	236.500	11.825.000	-28.04	250.157	12.507.850	-22.59	250.157	12.507.850	-17.98	250.004	12.500.200	-16.22
474	72151501-001	Equipo de RACK	Unidad	1.00	33.927.120	33.927.120	19.370.400	19.370.400	-42.89	19.470.240	19.470.240	-42.60	19.000.000	19.000.000	-44.00	21.374.200	21.374.200	-37.03	19.792.992	19.792.992	-41.66	18.214.800	18.214.800	-46.29	23.872.320	23.872.320	-29.63	23.050.000	23.050.000	-32.00	19.557.991	19.557.991	-42.39	19.183.277	19.183.277	-43.49
475	72151501-001	Cableado HD ininterrumpido (platina con cover)	Unidad	7.00	3.961.160	27.734.320	2.534.400	17.740.800	-36.00	2.543.367	17.803.569	-36.00	2.600.000	18.200.000	-34.00	2.823.800	19.766.600	-28.78	2.718.194	19.027.358	-31.61	2.730.000	19.110.000	-31.09	3.172.938	22.208.566	-19.90	2.620.000	18.340.000	-34.00	2.781.252	19.468.764	-30.24	2.673.945	18.725.615	-33.22
476	72151501-001	Cableado y ductos incluye extension hasta cada de rosetones	Metro lineal	140.00	328.501	46.001.540	209.600	29.344.000	-36.20	156.972	21.976.042	-32.00	170.000	23.800.000	-16.78	214.500	30.030.000	2.49	164.488	23.028.440	-29.78	160.000	22.400.000	-18.44	200.340	28.047.600	-14.39	160.379	22.453.040	-17.51	171.955	24.073.700	-17.98	177.442	24.841.880	-16.22
477	72151501-001	Modular LED 32"	Unidad	1.00	3.875.794	3.875.794	2.750.000	2.750.000	-29.00	2.759.849	2.759.849	-29.00	2.800.000	2.800.000	-28.22	2.816.500	2.816.500	-25.41	2.944.450	2.944.450	-24.00	2.862.000	2.862.000	-26.18	3.175.250	3.175.250	-18.00	2.397.954	2.397.954	-42.44	3.017.987	3.017.987	-22.08	3.118.729	3.118.729	-19.52
478	72151501-001	Teclado	Unidad	1.00	3.525.348	3.525.348	1.867.522	1.867.522	-46.98	1.884.011	1.884.011	-46.58	2.000.000	2.000.000	-43.22	2.317.000	2.317.000	-34.25	2.289.001	2.289.001	-35.07	2.033.000	2.033.000	-42.33	2.226.996	2.226.996	-36.87	2.105.666	2.105.666	-40.27	2.021.166	2.021.166	-42.98	2.140.881	2.140.881	-39.27
479	72151501-001	Circuitos de comunicación (incluye conexiones y cableado hacia tim del telefono, línea de telefono con su toma)	Unidad	30.00	328.501	9.855.030	228.317	6.849.510	-30.50	229.125	6.873.750	-30.00	230.000	6.900.000	-29.71	206.400	6.192.000	-32.44	273.988	8.219.640	-16.47	246.000	7.380.000	-18.45	220.374	6.611.220	-27.95	236.500	7.095.000	-22.59	250.157	7.504.710	-17.98	250.004	7.770.120	-16.22
480	72151501-001	Juegos de tablero con accesorios	Unidad	1.00	328.501	328.501	228.317	228.317	-30.50	229.125	229.125	-30.00	230.000	230.000	-29.71	206.400	206.400	-37.18	273.988	273.988	-16.47	246.000	246.000	-18.45	220.374	220.374	-32.95	236.500	236.500	-28.04	250.157	250.157	-17.98	250.004	250.004	-16.22
481	72151501-001	Tomas para antena de TV o Audio	Unidad	1.00	328.501	328.501	228.317	228.317	-30.50	229.125	229.125	-30.00	230.000	230.000	-29.71	206.400	206.400	-37.18	273.988	273.988	-16.47	246.000	246.000	-18.45	220.374	220.374	-32.95	236.500	236.500	-28.04	250.157	250.157	-17.98	250.004	250.004	-16.22
482	72151501-001V	Circuitos de internet (incluye cable UPT hasta tim y conectores RJ 45)	Unidad	50.00	328.501	16.425.050	228.317	11.415.850	-30.50	229.125	11.456.250	-30.00	230.000	11.500.000	-29.71	206.200	10.310.000	-38.47	246.000	12.300.000	-18.45	220.374	11.018.700	-32.95	236.500	11.825.000	-28.04	250.157	12.507.850	-22.59	250.157	12.507.850	-17.98	250.004	12.500.200	-16.22
483	72151501-001	Equipo de RACK	Unidad	1.00	33.927.120	33.927.120	19.370.400	19.370.400	-42.89	19.470.240	19.470.240	-42.60	19.000.000	19.000.000	-44.00	21.374.200	21.374.200	-37.03	19.792.992	19.792.992	-41.66	18.214.800	18.214.800	-46.29	23.872.320	23.872.320	-29.63	23.050.000	23.050.000	-32.00	19.557.991	19.557.991	-42.39	19.183.277	19.183.277	-43.49
484	72151501-001	Cableado HD ininterrumpido (platina con cover)	Unidad	7.00	3.961.160	27.734.320	2.534.400	17.740.800	-36.00	2.543.367	17.803.569	-36.00	2.600.000	18.200.000	-34.00	2.823.800	19.766.600	-28.78	2.718.194	19.027.358	-31.61	2.730.000	19.110.000	-31.09	3.172.938	22.208.566	-19.90	2.620.000	18.340.000	-34.00	2.781.252	19.468.764	-30.24	2.673.945	18.725.615	-33.22
485	72151501-001	Cableado y ductos incluye extension hasta cada de rosetones	Metro lineal	140.00	328.501	46.001.540	209.600	29.344.000	-36.20	156.972	21.976.042	-32.00	170.000	23.800.000	-16.78	214.500	30.030.000	2.49	164.488	23.028.440	-29.78	160.000	22.400.000	-18.44	200.340	28.047.600	-14.39	160.379	22.453.040	-17.51	171.955	24.073.700	-17.98	177.442	24.841.880	-16.22
486	72151501-001	Modular LED 32"	Unidad	1.00	3.875.794	3.875.794	2.750.000	2.750.000	-29.00	2.759.849	2.759.849	-29.00	2.800.000	2.800.000	-28.22	2.816.500	2.816.500	-25.41	2.944.450	2.944.450	-24.00	2.862.000	2.862.000	-26.18	3.175.250	3.175.250	-18.00	2.397.954	2.397.954	-42.44	3.017.987	3.017.987	-22.08	3.118.729	3.118.729	-19.52
487	72151501-001	Teclado	Unidad	1.00	3.525.348	3.525.348	1.867.522	1.867.522	-46.98	1.884.011	1.884.011	-46.58	2.000.000	2.000.000	-43.22	2.317.000	2.317.000	-34.25	2.289.001	2.289.001	-35.07	2.033.000	2.033.000	-42.33	2.226.996	2.226.996	-36.87	2.105.666	2.105.666	-40.27	2.021.166	2.021.166	-42.98	2.140.881	2.140.881	-39.27
488	72151501-001	Circuitos de comunicación (incluye conexiones y cableado hacia tim del telefono, línea de telefono con su toma)	Unidad	50.00	328.501	16.425.050	228.317	11.415.850	-30.50	229.125	11.456.250	-30.00	230.000	11.500.000	-29.71	206.200	10.310.000	-38.47	246.000	12.300.000	-18.45	220.374	11.018.700	-32.95	236.500	11.825.000	-28.04	250.157	12.507.850	-22.59	250.157	12.507.850	-17.98	250.004	12.500.200	-16.22
489	72151501-001	Juegos de tablero con accesorios	Unidad	1.00	328.501	328.501	228.317	228.317	-30.50	229.125	229.125	-30.00	230.000	230.000	-29.71	206.400	206.400	-37.18	273.988	273.988	-16.47	246.000	246.000	-18.45	220.374	220.374	-32.95	236.500	236.500	-28.04	250.157	250.157	-17.98	250.004	250.004	-16.22
490	72151501-001	Tomas para antena de TV o Audio	Unidad	1.00	328.501	328.501	228.317	228.317	-30.50	229.125	229.125	-30.00	230.000	230.000	-29.71	206.400	206.400	-37.18	273.988	273.988	-16.47	246.000	246.000	-18.45	220.374	220.374	-32.95	236.500	236.500	-28.04	250.157	250.157	-17.98	250.004	250.004	-16.22
491	72151501-001	Circuitos de internet (incluye cable UPT hasta tim y conectores RJ 45)	Unidad	50.00	328.501	16.425.050	228.317	11.415.850	-30.50	229.125	11.456.250	-30.00	230.000	11.500.000	-29.71	206.200	10.310.000	-38.47	246.000	12.300.000	-18.45	220.374	11.018.700	-32.95	236.500	11.825.000	-28.04	250.157	12.507.850	-22.59	250.157	12.507.850	-17.98	250.004	12.500.200	-16.22
492	72151501-001	Equipo de RACK	Unidad	1.00	33.927.120	33.927.120	19.370.400	19.370.400	-42.89	19.470.240	19.470.240	-42.60	19.000.000	19.000.000	-44.00	21.374.200	21.374.200	-37.03	19.792.992	19.792.992	-41.66	18.214.800	18.214.800	-46.29	23.872.320	23.872.320	-29.63	23.050.000	23.050.000	-32.00	19.557.991	19.557.991	-42.39	19.183.277	19.183.277	-43.49
493	72151501-001	Cableado HD ininterrumpido (platina con cover)	Unidad	7.00	3.961.160