# MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
## CUADRO COMPARATIVO
## CONTRATACIÓN DIRECTA N° 62/2022

**"ADECUACIÓN DE UN AULA CON SANITARIOS PARA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA BASICA Nº 3924 VIRGEN DE LA CANDELARIA DE LA COMPAÑIA 5º YATAITY" - ID 414.686**

| OFERENTE: | | ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES DE ROMAN IBARS – RUC 1256450-8 | | | | SR CONSTRUCCIONES de CASTULO GAMARRA ROLÓN – RUC 1361240-9 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| **1** | **ADECUACIÓN DE AULA CON SANITARIO** | **Unidad Medida Global** | **1** | **101.460.000** | **101.460.000** | **Unidad Medida Global** | **1** | **102.350.000** | **102.350.000** |
| 1.1 | Desmonte de artefactos electricos | Unidad Medida Global | 1 | 200.000 | 200.000 | Unidad Medida Global | 1 | 223.333 | 223.333 |
| 1.2 | Demolicion de techos de tejas sin recuperacion | Metros cuadrados | 58 | 35.000 | 2.030.000 | Metros cuadrados | 58 | 35.333 | 2.049.314 |
| 1.3 | Demolicion de pisos calcareos | Metros cuadrados | 50 | 35.000 | 1.750.000 | Metros cuadrados | 50 | 35.333 | 1.766.650 |
| 1.4 | Desmonte de puertas y ventanas existentes | Unidad | 2 | 80.000 | 160.000 | Unidad | 2 | 85.667 | 171.334 |
| 1.5 | Demolicion de pared | Metros cuadrados | 25 | 35.000 | 875.000 | Metros cuadrados | 25 | 34.667 | 866.675 |
| 1.6 | Excavacion y carga de cimiento de PBC | Metros cúbicos | 6 | 590.000 | 3.540.000 | Metros cúbicos | 6 | 613.333 | 3.679.998 |
| 1.7 | Excavacion y carga de zapatas de H°A° | Centimetros cubicos | 0,35 | 3.000.000 | 1.050.000 | Centimetros cubicos | 0,35 | 3.000.000 | 1.050.000 |
| 1.8 | Columnas de H°A° de 0,15m x 0,20m | Metros cúbicos | 0,2 | 3.200.000 | 640.000 | Metros cúbicos | 0,2 | 3.233.333 | 646.667 |
| 1.9 | Vigas cumbrera de H°A° 0,25m x 0,45m | Metros cúbicos | 0,4 | 3.200.000 | 1.280.000 | Metros cúbicos | 0,4 | 3.233.333 | 1.293.333 |
| 1.10 | Vigas de galeria de H°A° DE 0,20m x 0,20m | Metros cúbicos | 0,28 | 3.200.000 | 896.000 | Metros cúbicos | 0,28 | 3.233.333 | 905.333 |
| 1.11 | Envarillado bajo aberturas en 2 hiladas de 2 varillas de 8mm | Metro lineal | 25 | 32.000 | 800.000 | Metro lineal | 25 | 35.333 | 883.325 |
| 1.12 | Envarillados de pared con fisuras | Metro lineal | 14 | 25.000 | 350.000 | Metro lineal | 14 | 28.500 | 399.000 |
| 1.13 | Pared de 0,15m para revocar | Metros cuadrados | 62 | 112.000 | 6.944.000 | Metros cuadrados | 62 | 111.833 | 6.933.646 |
| 1.14 | Techos de tirantes de H°A° tejuelones y tejas nuevas | Metros cuadrados | 75 | 325.000 | 24.375.000 | Metros cuadrados | 75 | 329.333 | 24.699.975 |
| 1.15 | Colocacion de puertas metalicas de 0,90m x2,10m | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | Unidad | 1 | 1.616.667 | 1.616.667 |
| 1.16 | Colocacion de puertas placas de maderas de 0,70m x 1,60m | Unidad | 4 | 600.000 | 2.400.000 | Unidad | 4 | 668.333 | 2.673.332 |
| 1.17 | Colocacion de ventanas balancin de 0,50m x 1,00m | Metros cuadrados | 2 | 450.000 | 900.000 | Metros cuadrados | 2 | 469.333 | 938.666 |
| 1.18 | Revoque de pared y vigas | Metros cuadrados | 88 | 48.000 | 4.224.000 | Metros cuadrados | 88 | 47.500 | 4.180.000 |
| 1.19 | Contrapiso de H° de cascote | Metros cuadrados | 68 | 45.000 | 3.060.000 | Metros cuadrados | 68 | 44.333 | 3.014.644 |
| 1.20 | Carpeta para pisos ceramicos | Metros cuadrados | 68 | 45.000 | 3.060.000 | Metros cuadrados | 68 | 46.333 | 3.150.644 |
| 1.21 | Colocacion de pisos ceramicos | Metros cuadrados | 68 | 92.000 | 6.256.000 | Metros cuadrados | 68 | 90.500 | 6.154.000 |
| 1.22 | Zocalos ceramicos | Metro lineal | 23 | 35.000 | 805.000 | Metro lineal | 23 | 37.500 | 862.500 |
| 1.23 | Revestido de azulejos | Metros cuadrados | 42 | 96.000 | 4.032.000 | Metros cuadrados | 42 | 96.500 | 4.053.000 |
| 1.24 | Pintura de pared al latex | Metros cuadrados | 186 | 35.000 | 6.510.000 | Metros cuadrados | 186 | 37.333 | 6.943.938 |
| 1.25 | Pintura de techo al latex | Metros cuadrados | 75 | 35.000 | 2.625.000 | Metros cuadrados | 75 | 37.333 | 2.799.975 |
| 1.26 | Instalacion de tablero metalico con barra de fase y neutro para 3 llaves | Unidad | 2 | 220.000 | 440.000 | Unidad | 2 | 224.167 | 448.334 |
| 1.27 | Instalacion de tablero metalico para comando de ventiladores | Unidad | 1 | 330.000 | 330.000 | Unidad | 1 | 332.500 | 332.500 |
| 1.28 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 8 | 180.000 | 1.440.000 | Unidad | 8 | 170.348 | 1.362.784 |
| 1.29 | Alimentación de los circuitos de tomacorrientes | Unidad | 3 | 215.000 | 645.000 | Unidad | 3 | 217.000 | 651.000 |
| 1.30 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 4 | 230.000 | 920.000 | Unidad | 4 | 286.460 | 1.145.840 |
| 1.31 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40w | Unidad | 4 | 240.000 | 960.000 | Unidad | 4 | 297.180 | 1.188.720 |
| 1.32 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40w | Unidad | 2 | 219.000 | 438.000 | Unidad | 2 | 273.340 | 546.680 |
| 1.33 | Ventilador de techo motor pesado con soporte metálico y colocación | Unidad | 4 | 690.000 | 2.760.000 | Unidad | 4 | 575.845 | 2.303.380 |
| 1.34 | Instalacion de agua corriente y desague cloacal | Unidad Medida Global | 1 | 5.300.000 | 5.300.000 | Unidad Medida Global | 1 | 4.660.631 | 4.660.631 |
| 1.35 | Artefactos sanitarios | Unidad Medida Global | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 | Unidad Medida Global | 1 | 3.082.500 | 3.082.500 |
| 1.36 | Mesada de granito con 3 bachas | Unidad Medida Global | 1 | 3.600.000 | 3.600.000 | Unidad Medida Global | 1 | 3.371.667 | 3.371.667 |
| 1.37 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 1.165.000 | 1.165.000 | Unidad Medida Global | 1 | 1.300.015 | 1.300.015 |
| **Precio Total** | | | | | **101.460.000** | | | | **102.350.000** |

Lic. Juana Mary Acuña Guiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá