LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA N° 9 "CARLOS A. LOPEZ" EN EL KM 326 (RIO VERDE) Y EL KM 525 (MCÁL. ESTIGARRIBIA)

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	TALAVERA ORTELLADO S.A.		CONSORCIO RIO VERDE (T Y C S.A.-M&T S.A.)		CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.		CONSORCIO RIO VERDE (CONCRET-MIX S.A. - OCHO A S.A.	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	Limpieza de Franja de Dominio	Km	255	5.207.403	1.327.887.765	2.450.917	624.983.835	5.557.264	1.417.102.320	11.899.293	3.034.319.715
2	Excavación no Clasificada	m3	3.500	18.531	64.858.500	14.898	52.143.000	15.264	53.424.000	16.821	58.873.500
3	Excavación de Bolsones	m3	25.000	20.701	517.525.000	16.687	417.175.000	14.521	363.025.000	16.977	424.425.000
4	Excavación de Zanjas de Drenaje	m3	1.500	15.056	22.584.000	17.132	25.698.000	16.949	25.423.500	13.164	19.746.000
5	Terraplén	m3	25.000	47.520	1.188.000.000	41.535	1.038.375.000	53.008	1.325.200.000	56.915	1.422.875.000
6	Bacheo Superficial	tn	39.000	761.265	29.689.335.000	657.234	25.632.126.000	590.394	23.025.366.000	712.022	27.768.858.000
7	Bacheo Profundo (Km 326 - KM 443)	m2	38.000	563.724	21.421.512.000	331.727	12.605.626.000	503.083	19.117.154.000	525.497	19.968.886.000
8	Bacheo Profundo (Km 443 - Km 450)	m2	8.000	417.801	3.342.408.000	381.711	3.053.688.000	286.189	2.289.512.000	449.572	3.596.576.000
9	Bacheo Profundo (Km 450 - Km 525)	m2	26.500	390.250	10.341.625.000	355.022	9.408.083.000	264.706	7.014.709.000	495.509	13.130.988.500
10	Bacheo Profundo (Acceso a Colonias)	m2	2.000	385.919	771.838.000	352.775	705.550.000	350.831	701.662.000	480.169	960.338.000
11	Base de Concreto Asfáltico con Polímero	m3	2.150	1.887.714	4.058.585.100	1.841.001	3.958.152.150	1.571.560	3.378.854.000	1.688.599	3.630.487.850
12	Carpeta de Concreto Asfáltico con Polímero	m3	2.578	1.921.097	4.952.588.066	1.970.481	5.079.900.018	1.603.798	4.134.591.244	1.721.306	4.437.526.868
13	Cemento Portland para Reciclado	tn	700	1.305.402	913.781.400	1.256.005	879.203.500	1.296.627	907.638.900	1.303.054	912.137.800
14	Ejecución de Reciclado de Pavimento Asfáltico	m3	10.858	336.779	3.656.746.382	560.731	6.088.417.198	146.716	1.593.042.328	344.094	3.736.172.652
15	Cal para Reciclado	tn	1.100	1.494.315	1.643.746.500	1.032.166	1.135.382.600	1.283.850	1.412.235.000	1.560.245	1.716.269.500
16	Ejecución de Reciclado de Capa Estabilizada con Cal	m3	14.476	73.106	1.058.282.456	47.342	685.322.792	79.203	1.146.542.628	78.435	1.135.425.060
17	Subbase de Suelo cemento al 7% fck>20 Kg/cm2	m3	11.548	290.841	3.358.631.868	297.647	3.437.227.556	228.760	2.641.720.480	267.443	3.088.431.764
18	Estabilizado Granular en Banquina	m3	1.752	884.789	1.550.150.328	594.756	1.042.012.512	669.390	1.172.771.280	635.212	1.112.891.424
19	Tratamiento superficial simple en banquina	m2	16.200	17.260	279.612.000	19.269	312.157.800	10.911	176.758.200	13.840	224.208.000
20	Cordón de Hormigón	ml	50	60.447	3.022.350	95.281	4.764.050	81.707	4.085.350	68.289	3.414.450
21	Imprimación asfáltica	lt	93.624	11.076	1.036.979.424	16.391	1.534.590.984	7.656	716.785.344	8.789	822.861.336
22	Riego de Liga	lt	81.906	7.137	584.563.122	13.623	1.115.805.438	4.742	388.398.252	8.165	668.762.490
23	Sellado de fisuras	kg	29.900	109.075	3.261.342.500	53.838	1.609.756.200	57.737	1.726.336.300	55.336	1.654.546.400
24	Protección Vegetal de Taludes	m2	18.000	9.551	171.918.000	9.504	171.072.000	11.106	199.908.000	936	16.848.000
25	Señalización Horizontal	m2	32.000	46.863	1.499.616.000	35.455	1.134.560.000	33.987	1.087.584.000	43.101	1.379.232.000
26	Señalización Vertical	m2	460	1.197.210	550.716.600	1.585.672	729.409.120	1.624.389	747.218.940	1.959.150	901.209.000
27	Limpieza de Alcantarilla Tubular Ø 0,80 Simple	un	55	1.592.015	87.560.825	823.203	45.276.165	1.827.873	100.533.015	522.438	28.734.090
28	Limpieza de Alcantarilla Tubular Ø 0,80 Doble	un	3	2.343.314	7.029.942	1.646.406	4.939.218	2.544.858	7.634.574	1.175.490	3.526.470
29	Limpieza de Alcantarilla Tubular Ø 1,00 Simple	un	12	1.844.228	22.130.736	878.083	10.536.996	1.988.647	23.863.764	587.712	7.052.544
30	Limpieza de Alcantarilla Tubular Ø 1,00 Doble	un	1	1.967.664	1.967.664	1.756.166	1.756.166	3.412.438	3.412.438	1.240.926	1.240.926
31	Limpieza de Alcantarilla Celular Simple 1,00x1,00	un	8	1.757.485	14.059.880	1.053.700	8.429.600	2.184.849	17.478.792	653.034	5.224.272
32	Limpieza de Alcantarilla Celular Triple 1,00x1,00	un	4	2.343.314	9.373.256	2.963.531	11.854.124	2.204.563	8.818.252	1.306.067	5.224.268
33	Alcantarilla Celular Triple 2,00 x 2,00 m	ml	12	10.634.676	127.616.112	16.606.662	199.279.944	17.958.864	215.506.368	19.838.193	238.058.316
34	Barandas de Defensa Metálica	ml	620	294.061	182.317.820	272.341	168.851.420	241.978	150.026.360	375.504	232.812.480
35	Instalaciones y Servicios Especializados	mes	12	51.430.631	617.167.572	44.918.964	539.027.568	67.136.226	805.634.712	61.303.294	735.639.528
36	Movilización	gl	1	2.956.521.963	2.956.521.963	2.580.000.000	2.580.000.000	2.124.144.000	2.124.144.000	2.912.517.483	2.912.517.483
	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)				101.293.601.131		86.051.132.954		80.224.100.341		99.996.340.686

Abg. [illegible] Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Marta Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Abog. [illegible] Morales Verón
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Director de Vialidad
M.O.P.C.