# RESOLUCION I.M.F.M N° 3289/2.017.-

*Fernando de la Mora, 30 de Noviembre del 2017.-*

**VISTO:** El llamado para la **CONTRATACION DIRECTA ID: Nº 337-343, para la "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EL C.N. EMD DR. FERNANDO DE LA MORA"**, y;----------

## CONSIDERANDO:

**Que** la Unidad Operativa de Contrataciones, remitió al Comité de Evaluación el expediente completo referente a la **CONTRATACION DIRECTA ID: Nº 337-343, para la "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EL C.N. EMD DR. FERNANDO DE LA MORA"**, remitida por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad, mediante su Memorando Nº 397 de fecha 23 de noviembre de 2017.----------

**Que** a los antecedentes, se halla adjuntado al legajo el informe de la Evaluación de Ofertas para la contratación directa realizada en fecha 20 de Noviembre de 2017 y por ende, los firmantes del Informe se hallan debidamente reconocidos por la máxima autoridad competente.----------

**Que**, el Art. Nº 27 de la Ley 2051/03 "Contrataciones Públicas", el cual menciona textualmente: ***"Las convocantes constituirán un Comité de Evaluación para la calificación de las propuestas de los oferentes, conformado por los funcionarios que se requieran y con la asistencia técnica profesional externa que se llegare a estimar conveniente. El Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluará las ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas".***----------

**Que,** corresponde a la Intendencia Municipal dictar una Resolución en base al informe emitido por el Comité de Evaluación, adjudicando a la Empresa cuya oferta ha sido considerada la mejor por el citado Comité.----------

**Que,** en tal sentido, corresponde la autorización de la suscripción del contrato respectivo con la mencionada empresa, debiendo establecerse en el mismo los requisitos contenidos en el Artículo 37 de la Ley 2051/03, en concordancia con el Artículo 76 y sgtes. del Decreto Reglamentario de la Ley.----------

**Que,** a través del dictamen Nº 103/2017 de fecha 24 de Noviembre del 2017 la Asesoría Jurídica recomendó adjudicar el llamado en cuestión a la Firma **"ITINERA S.A." "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EL C.N. EMD DR. FERNANDO DE LA MORA"**, y en consecuencia, formalizar el contrato respectivo dentro del plazo establecido en el Art. N° 36° de la Ley 2051/03.----------

**Que,** corresponde a esta Intendencia Municipal dictar una Resolución en base al informe emitido por el Comité de Evaluación, adjudicando a la Empresa cuya oferta ha sido considerada la mejor por el citado Comité, autorizando la suscripción del contrato respectivo.---

**Que,** a los efectos de especificar el precio unitario y los montos pagar por los bienes, se incluye el presente cuadro:

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA • SECRETARIA GENERAL •

Municipalidad de la Ciudad de Fndo. de la Mora • INTENDENCIA •

.../// 

| Ítems del llamado CONSTRUCCION DE 1 AULA C. N. EMD DR. FERNANDO DE LA MORA con ID: 337343 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CUADRO COMPARATIVO | | | ITINERA S.A. | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Preparacion de obra | Unid.Med.Global | | | 0 |
| 1.1 | replanteo | Metros cuadrados | 61,5 | 6.031 | 370.907 |
| 2 | Estructura de Hº Aº | Unid. Med.Global | 1 | | 0 |
| 2.1 | Pilares de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,27 | 2.006.252 | 541.688 |
| 2.2 | Vigas y Dados de Hº Aº | Metros cúbicos | 1,25 | 1.932.359 | 2.415.449 |
| 2.3 | Encadenado e Hº Aº | Metros cúbicos | 1,12 | 1.667.095 | 1.867.146 |
| 2.4 | Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso | Unid.Med.Global | 1 | 246.261 | 246.261 |
| 3 | Muro de elevacion | Unid.Med.Global | 1 | | 0 |
| 3.1 | de 0.15 para revocar | Metros cuadrados | 3,4 | 85.427 | 290.452 |
| 3.2 | de 0.30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 34,5 | 200.668 | 6.923.046 |
| 3.3 | de 0.30 visto a una cara de ladrillo comunes prensados | Metros cuadrados | 13,5 | 187.814 | 2.535.489 |
| 3.4 | de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 32,78 | 105.499 | 3.458.257 |
| 3.5 | envarillado bajo aberturas 2 & 8 por hiladas (2 hiladas) | Metro lineal | 16 | 17.564 | 281.024 |
| 4 | Pilares | Unid.Med.Global | 1 | | 0 |
| 4.1 | De 0.30 x 0.30 para revocar | Metro lineal | 6,44 | 101.750 | 655.270 |
| 5 | techo | Unid.Med.Global | 1 | | 0 |
| 5.1 | tejas con tejuelones prensadas a maq. y tirantes de Hº Aº de 2 | Metros cuadrados | 90,5 | 169.742 | 15.361.651 |
| 6 | Revoques | Unid.Med.Global | 1 | | 0 |
| 6.1 | De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 65,58 | 32.824 | 2.152.598 |
| 6.2 | De pilares de 0.30 x 0.30 cm | Metro lineal | 19,35 | 49.236 | 952.717 |
| 6.3 | DE PILARES EN GALERIA DE HºAº | Metro lineal | 6,6 | 57.020 | 376.332 |
| 6.4 | DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº | Metros cuadrados | 16 | 57.020 | 912.320 |
| 6.5 | MOLDURA LINEAL EN BALANCINES | Metro lineal | 14,7 | 21.790 | 320.313 |
| 7 | CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES 7 CMS | Metros cuadrados | 59,5 | 33.449 | 1.990.216 |
| 8 | PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30X30 CMS | Metros cuadrados | 59,5 | 142.366 | 8.470.777 |
| 9 | ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10X30 CMS | Metro lineal | 31 | 33.014 | 1.023.434 |
| 10 | ABERTURAS METALICAS | Unid.Med.Global | 1 | | 0 |
| 10.1 | PUERTA METALICA DE 1,20X2,10 CON MARCO Y HERRAJES | Unidad | 1 | 1.063.890 | 1.063.890 |
| 10.2 | VENTANAS BALANCINES DE 1,50X1,68 CMS | Metros cuadrados | 7,6 | 223.475 | 1.698.410 |
| 10.3 | BARANDA METALICA EN ESCALERA P.A. Y GALERIA | Metros cuadrados | 29 | 305.404 | 8.856.716 |
| 11 | ALFEIZAR VENTANAS | Metro lineal | 1 | | 0 |

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA SECRETARIA GENERAL

Municipalidad de la Ciudad de Fndo. de la Mora INTENDENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO-ARENA) | Metro lineal | 25,45 | 21.790 | 554.556 |
| 12 | PINTURAS | Metro lineal | 1 | | 0 |
| 12.1 | DE PAREDES PILARES EN PAREDES Y GALERIA A LA CAL-BASE P/LATEX | Metros cuadrados | 83,7 | 9.044 | 756.983 |
| 12.2 | DE PAREDES PILARES EN PAREDES Y GALERIA AL LATEX | Metros cuadrados | 83,7 | 20.422 | 1.709.321 |
| 12.3 | DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA AL LATEX | Metros cuadrados | 16 | 20.422 | 326.752 |
| 12.4 | DE BALANCINES CON PINTURA SINTETICA | Metros cuadrados | 7,6 | 31.104 | 236.390 |
| 12.5 | DE LAD.VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO(LIMPIEZA DE LAD VISTO) | Metros cuadrados | 111,3 | 14.758 | 1.642.565 |
| 12.6 | DE TEJUELONES CON BARNIZ | Metros cuadrados | 80 | 16.972 | 1.357.760 |
| 12.7 | DE BARANDA METALICA CON PINTURA SINTETICA | Metros cuadrados | 29 | 26.254 | 761.366 |
| 12.8 | DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA | Metros cuadrados | 7,3 | 31.104 | 227.059 |
| 12.9 | DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA HºAº AL LATEX | Metros cuadrados | 53,4 | 12.375 | 660.825 |
| 12.10 | CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA | Metro lineal | 33 | 18.784 | 619.872 |
| 13 | VIDRIOS DOBLES DE 4MM | Metros cuad. | 7,6 | 142.024 | 1.079.382 |
| 14 | DESAGUE PLUVIAL | Metro lineal | 1 | | 0 |
| 14.1 | CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº26-DESARROLLO 40 CMS | Metro lineal | 33 | 62.213 | 2.053.029 |
| 15 | REGISTRO DE 20x20x20 P/ DESAGUE DE CAÑO DE BAJADA | Unidad | 1 | 200.325 | 200.325 |
| 16 | INSTALACIONES ELECTRICAS | Unidad | 1 | | 0 |
| 16.1 | INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10AG | Unidad | 6 | 92.439 | 554.634 |
| 16.2 | INSTALACION DE TABLEROS DE COMANDO TC | Unidad | 8 | 92.439 | 739.512 |
| 16.3 | INSTALACION DE LOS TABLEROS COMANDO DE VENTILADORES | Unidad | 8 | 92.439 | 739.512 |
| 16.4 | ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES | Unidad | 10 | 92.439 | 924.390 |
| 16.5 | ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS | Unidad | 6 | 92.439 | 554.634 |
| 16.6 | ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES | Unidad | 8 | 92.439 | 739.512 |
| 16.7 | ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DEL TC | Unidad | 8 | 92.439 | 739.512 |
| 17 | ARTEFACTOS ELECTRICOS | Unidad | 1 | | 0 |
| 17.1 | ARTEFACTIS FLUORESCENTES DE 3x40 W | Unidad | 2 | 211.806 | 423.612 |
| 17.2 | ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 2x40W | Unidad | 4 | 157.686 | 630.744 |
| 17.3 | ARTEF. FLUORESCENTES DE 1x40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA | Unidad | 2 | 165.680 | 331.360 |
| 17.4 | TABLERO TS 10 DE 10 AG CPM BARRA DE BASE Y NEUTRO | Unidad | 1 | 646.022 | 646.022 |
| 17.5 | TABLERO TC DE 6 AG | Unidad | 1 | 368.657 | 368.657 |
| 17.6 | TABLERO DE TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES | Unidad | 1 | 340.244 | 340.244 |
| 17.7 | VENTILADORES DE TECHO DE 56 | Unidad | 4 | 610.473 | 2.441.892 |
| 18 | MOBILIARIOS | Unidad | 1 | | 0 |
| 18.1 | PIZARRONES | Unidad | 1 | 1.386.821 | 1.386.821 |
| 19 | Limpieza FINAL | Metros cuadrados | 61,5 | 4.715 | 289.973 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | VALLADO PROTECCION DE OBRA | Unid.Med.Global | 1 | 936.606 | 936.606 |
| 21 | OBRADOR (PARA DIFERENTES OBRAS) | Unid.Med.Global | 1 | 1.419.012 | 1.419.012 |
| 22 | CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00x2,00) m CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) M BASE: DOS ESTRUCTURAS | Unid.Med.Global | 1 | 1.726.514 | 1.726.514 |
| | | | | Precio Total | 90.883.710 |

**Que,** corresponde a esta Intendencia Municipal dictar una Resolución en base al informe emitido por el Comité de Evaluación, adjudicando a las Empresas cuyas ofertas han sido consideradas las mejores por el citado Comité, autorizando la suscripción del contrato respectivo.----------

**Que** a través del Auto Interlocutorio Nº **1222** de fecha 18 de noviembre del 2015, el Tribunal Electoral de la Capital – Primera Sala ha proclamado como Intendente de la Ciudad de Fernando de la Mora - Departamento Central, al señor **Alcides Ramón Riveros Candia** con Nº **1.428.339**, para cumplir el período de mandato **2015-2020**, por lo que, quien suscribe la presente Resolución ha sido ratificado con todas las prerrogativas legales como Intendente Municipal de conformidad a la Resolución supra citada.----------

Por tanto, y en uso de sus atribuciones,

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA**

## R E S U E L V E:

Art. 1) **ADJUDICAR** el llamado por **CONTRATACION DIRECTA ID: Nº 337-343, para la "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EL C.N. EMD DR. FERNANDO DE LA MORA"**, a la Firma "ITINERA S.A.", cuyo representante legal es el Sr. Juan Fernando Canatta Ruiz, por un monto total de **Gs. 90.883.710.- (GUARANÍES NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ) IVA INCLUIDO**, de acuerdo a lo establecido en el exordio de la presente Resolución.----------

Art. 2º) **AUTORIZAR** la suscripción del Contrato respectivo con las Firmas adjudicadas, en los términos y condiciones de la presente contratación.----------

Art. 3) **REMITIR** a la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.) y a la Dirección de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes.----------

Art. 4º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.----------

**Abg. GUSTAVO NÚÑEZ VERA**
**Secretario General**

**Lic. ALCIDES RIVEROS CANDIA**
**Intendente Municipal**