Ítems del llamado LPN SBE N° 21/2021 CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX - JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM PLURIANUAL con ID: 395255

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PRECIO REFERENCIAL						OFERENTES			
						ARQUITECTONICA		CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU	
Ítem	Descripción del Bien	UM	Cant	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1	Provisión y colocación de cartel identificatorio de obra	un	1,00	1.135.625	1.135.625	2.122.200	2.122.200	1.227.273	1.227.273
1.2	Limpieza de terreno	m2	12.607,00	7.836	98.788.452	5.959	71.343.013	9.091	114.609.690
1.3	Casilla de obrador con sanitario	gl	1,00	5.678.125	5.678.125	5.659.200	5.659.200	6.075.000	6.075.000
1.4	Deposito	gl	1,00	2.271.250	2.271.250	2.122.200	2.122.200	2.470.500	2.470.500
1.5	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	1.750,00	96.529	168.925.750	90.033	157.557.750	101.397	177.444.000
1.6	Replanteo y marcacion	m2	3.584,00	3.407	12.210.688	2.572	9.218.048	3.681	13.194.317
TOTAL ITEM 1					**289.009.890**		**248.022.411**		**315.020.780**
2	PISTAS								
2.1	Construccion de pista para BMX Race	gl	1,00	2.199.656.250	2.199.656.250	2.206.787.355	2.206.787.355	2.235.614.349	2.235.614.349
2.2	Sistema de largada profesional	un	1,00	168.640.313	168.640.313	175.789.431	175.789.431	540.008.910	540.008.910
2.3	Construccion de pista para BMX Freestyle	gl	1,00	1.369.785.938	1.369.785.938	1.410.239.762	1.410.239.762	1.298.886.667	1.298.886.667
TOTAL ITEM 2					**3.738.082.501**		**3.792.816.548**		**4.074.509.926**
3	CIMENTACION								
3.1	Cimentacion de PBC. Incluye excavación	m3	12,84	382.819	4.915.395	411.160	5.664.494	417.273	5.357.781
TOTAL ITEM 3					**4.915.395**		**5.664.494**		**5.357.781**
4	ESTRUCTURA METALICA								
4.1	Barandas de caño metalico negro y metal desplegado, en largada y rampa	ml	40,00	397.469	15.898.760	411.578	16.463.120	429.546	17.181.828
4.2	Escalera metalica de 3 tramos, con rampa al costado. Incluye baranda metalica y fundación de Ho. Ao. (27 escalones y tres descansos)	gl	1,00	27.289.069	27.289.069	29.582.182	29.582.182	29.209.091	29.209.091
4.3	Escalera metalica recta exterior. Incluye baranda metalica y fundación de Ho. Ao. (15 escalones y un descanso)	gl	1,00	4.315.375	4.315.375	4.501.636	4.501.636	4.590.000	4.590.000
4.4	Plataforma metalica	gl	1,00	27.534.364	27.534.364	27.009.818	27.009.818	30.810.030	30.810.030
TOTAL ITEM 4					**75.037.568**		**77.556.756**		**81.790.949**

Abog. Jorge Paiva Boehl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Ítems del llamado LPN SBE N° 21/2021 CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX - JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM PLURIANUAL con ID: 395255

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PRECIO REFERENCIAL						OFERENTES			
						ARQUITECTONICA		CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU	
Ítem	Descripción del Bien	UM	Cant	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total
5	MAMPOSTERIA								
5.1	De nivelacion con ladrillo comun de 0,30	m2	15,99	176.647	2.824.585	147.911	2.365.097	176.044	2.814.937
5.2	De ladrillo hueco de 0,15	m2	207,46	58.939	12.227.484	83.602	17.344.071	65.531	13.595.105
5.3	Envarillado	ml	106,60	19.079	2.033.821	30.225	3.221.985	20.765	2.213.578
TOTAL ITEM 5					**17.085.890**		**22.931.153**		**18.623.620**
6	AISLACION								
6.1	Aislacion hidrofuga horizontal	ml	53,50	20.442	1.093.647	28.939	1.548.237	21.375	1.143.563
6.2	Rampa: contrapiso, carpeta de regularizacion 1:3+aditivo impermeabilizante con pendiente. Aplicación de pintura impermeabilizante.	m2	175,80	45.425	7.985.715	57.878	10.174.952	49.789	8.752.942
TOTAL ITEM 6					**9.079.362**		**11.723.189**		**9.896.505**
7	CONTRAPISO								
7.1	De Ho. de cascotes de 10 cm sobre terreno natural	m2	2.606,00	47.640	124.149.840	48.875	127.368.250	52.084	135.730.564
7.2	De Ho. Ao. con terminacion lisa	m2	1.051,00	158.988	167.096.388	160.773	168.972.423	172.909	181.727.825
TOTAL ITEM 7					**291.246.228**		**296.340.673**		**317.458.389**
8	REVOQUE								
8.1	A 1 capa interior fratachado y filtrado	m2	109,91	30.946	3.401.274	41.415	4.551.923	41.993	4.615.400
8.2	A 1 capa exterior con hidrófugo, fratachado y filtrado	m2	172,86	32.650	5.643.879	41.981	7.256.836	32.072	5.543.954
8.3	Impermeable en sanitarios	m2	45,30	42.586	1.929.145	44.080	1.996.824	44.208	2.002.618
8.4	De cielorraso, a 1 capa fratachado y filtrado, con azotada	m2	88,20	51.330	4.527.306	52.048	4.590.634	53.682	4.734.776
TOTAL ITEM 8					**15.501.604**		**18.396.216**		**16.896.748**
9	REVESTIMIENTO								
9.1	De cerámica 20x20	m2	45,30	93.576	4.238.992	104.760	4.745.628	101.998	4.620.501
TOTAL ITEM 9					**4.238.992**		**4.745.628**		**4.620.501**

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Ítems del llamado LPN SBE N° 21/2021 CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX - JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM PLURIANUAL con ID: 395255

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PRECIO REFERENCIAL						OFERENTES			
						ARQUITECTONICA		CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU	
Ítem	Descripción del Bien	UM	Cant	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total
10	PISOS								
10.1	Carpeta de regularizacion	m2	2.606,00	29.640	77.241.840	34.084	88.822.904	12.000	31.272.000
10.2	Ceramica esmaltada PI5 60x60	m2	86,00	101.809	8.755.574	104.760	9.009.360	88.000	7.568.000
10.3	Zócalo ceramico	ml	65,50	19.419	1.271.944	34.200	2.240.100	12.820	839.734
10.4	Baldosones de Ho Ao 40x40	m2	2.520,00	85.683	215.921.160	83.602	210.677.040	16.000	40.320.000
TOTAL ITEM 10					**303.190.518**		**310.749.404**		**79.999.734**
11	DESAGÜE PLUVIAL								
11.1	Registro abierto 40x40x40, con rejilla	un	58,00	337.337	19.565.546	411.578	23.871.524	355.440	20.615.508
11.2	Registro abierto 40x40x40, con tapa de Ho Ao	un	3,00	283.907	851.721	411.578	1.234.734	299.142	897.427
11.3	Caño PVC 150mm	ml	311,00	170.344	52.976.984	57.878	18.000.058	188.060	58.486.799
TOTAL ITEM 11					**73.394.251**		**43.106.316**		**79.999.734**
12	DESAGÜE CLOACAL								
12.1	Cámara de inspección 30x30, con tapa de Ho. Ao.	un	10,00	261.194	2.611.940	231.513	2.315.130	275.211	2.752.109
12.2	Cámara Séptica	un	1,00	20.441.250	20.441.250	16.421.261	16.421.261	21.538.204	21.538.204
12.3	Rejilla de piso sifonada 15x15	un	2,00	136.900	273.800	154.342	308.684	144.246	288.492
12.4	Rejilla de piso 15x15	un	4,00	102.207	408.828	154.342	617.368	107.692	430.766
12.5	Caño PVC 100mm	ml	85,00	39.634	3.368.890	50.161	4.263.685	54.382	4.622.454
12.6	Desague de sanitario femenino (inodoros, bachas y duchas hasta el primer registro)	gl	1,00	1.146.982	1.146.982	1.350.491	1.350.491	1.208.533	1.208.533
12.7	Desague de sanitario masculino (inodoros, bachas, mingitorios y duchas hasta el primer registro)	gl	1,00	1.271.900	1.271.900	1.607.727	1.607.727	1.340.155	1.340.155
TOTAL ITEM 12					**29.523.590**		**26.884.346**		**32.180.713**
13	AGUA CORRIENTE								
13.1	Entrada de agua con llave de cierre principal	gl	1,00	4.769.625	4.769.625	5.234.760	5.234.760	5.482.765	5.482.765

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Ítems del llamado LPN SBE N° 21/2021 CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX - JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM PLURIANUAL con ID: 395255

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PRECIO REFERENCIAL						OFERENTES			
						ARQUITECTONICA		CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU	
Ítem	Descripción del Bien	UM	Cant	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total
13.2	Caño PVC 3/4" (excavacion, colocacion y proteccion)	ml	84,70	20.101	1.702.554	32.155	2.723.529	21.180	1.793.910
13.3	Caño PVC 1/2" (excavacion, colocacion y proteccion)	ml	119,90	13.571	1.627.162	25.724	3.084.308	14.299	1.714.401
13.4	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2"	un	4,00	283.907	1.135.628	321.545	1.286.180	299.142	1.196.569
13.5	Llave de paso de ¾"	un	5,00	189.650	948.250	192.927	964.635	199.826	999.132
13.6	Instalacion agua fria en sanitario femenino (inodoros, duchas y bachas)	gl	1,00	1.115.184	1.115.184	1.350.491	1.350.491	1.175.029	1.175.029
13.7	Instalacion agua fria en sanitario masculino (inodoros, duchas, bachas y mingitorios)	gl	1,00	1.280.985	1.280.985	1.556.280	1.556.280	1.349.727	1.349.727
TOTAL ITEM 13					**12.579.388**		**16.200.182**		**13.711.533**
14	**INSTALACIONES SANITARIAS (ARTEFACTOS Y GRIFERIAS)**								
14.1	Inodoro cisterna alta (incluye tapa)	un	2,00	391.791	783.582	540.196	1.080.392	412.816	825.632
14.2	Inodoro adaptado cisterna alta (incluye tapa)	un	2,00	1.022.063	2.044.126	1.028.945	2.057.890	1.076.910	2.153.820
14.3	Bacha empotrable	un	6,00	342.959	2.057.754	424.440	2.546.640	361.364	2.168.182
14.4	Mingitorio (Incluye griferia)	un	2,00	681.375	1.362.750	578.782	1.157.564	717.940	1.435.880
14.5	Griferia de lavatorio	un	6,00	454.250	2.725.500	411.578	2.469.468	599.725	3.598.348
14.6	Ducha electrica (Incluye griferia)	un	4,00	454.250	1.817.000	321.545	1.286.180	478.627	1.914.507
14.7	Mesada de granito 2,10x0,45	un	2,00	1.124.269	2.248.538	1.929.273	3.858.546	1.184.602	2.369.204
14.8	Dispensador para jabón liquido	un	4,00	227.125	908.500	257.236	1.028.944	239.313	957.254
14.9	Dispensador para papel higienico	un	4,00	227.125	908.500	257.236	1.028.944	239.313	957.254
14.10	Espejo 0,90x2,10	un	2,00	643.900	1.287.800	1.028.945	2.057.890	678.453	1.356.906
14.11	Barra de apoyo recta cromada	un	2,00	794.788	1.589.576	321.545	643.090	837.597	1.675.194
14.12	Barra de apoyo móvil cromada	un	2,00	1.135.625	2.271.250	643.091	1.286.182	1.196.567	2.393.134
TOTAL ITEM 14					**20.004.876**		**20.501.730**		**21.805.315**

Abog. Jorge Paiva Rochitty
DIRECTOR GENERAL
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Ítems del llamado LPN SBE N° 21/2021 CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX - JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM PLURIANUAL con ID: 395255

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PRECIO REFERENCIAL						OFERENTES			
						ARQUITECTONICA		CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU	
Ítem	Descripción del Bien	UM	Cant	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total
15	INSTALACION ELÉCTRICA								
15.1	Transformador trifasico	un	1,00	28.390.625	28.390.625	75.386.203	75.386.203	31.984.403	31.984.403
15.2	Puesto de medicion definitivo trifasico. Incluye pilar de mamposteria con cimentacion	un	1,00	3.406.875	3.406.875	3.215.455	3.215.455	3.589.701	3.589.701
15.3	Alimentación eléctrica del puesto de medición al TG	ml	183,00	45.425	8.312.775	83.602	15.299.166	47.863	8.758.870
15.4	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con capacidad para 24 disyuntores.	un	1,00	2.271.250	2.271.250	2.617.380	2.617.380	2.393.134	2.393.134
15.5	Registro de inspección 30x30x30 con tapa de Ho. Ao.	un	30,00	238.482	7.154.460	231.513	6.945.390	251.280	7.538.387
15.6	Bocas de lamparas y tomacorrientes (incluye llaves interruptoras)	un	32,00	170.344	5.451.008	250.805	8.025.760	179.486	5.743.538
15.7	Bocas de circuitos independientes	un	5,00	397.469	1.987.345	250.805	1.254.025	418.799	2.093.995
TOTAL ITEM 15					**56.974.338**		**112.743.379**		**62.102.028**
16	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ARTEFACTOS ELECTRICOS								
16.1	Equipo de 18.000 BTU	un	1,00	3.293.313	3.293.313	3.794.236	3.794.236	4.381.583	4.381.583
16.2	Seca manos eléctricos en sanitario	un	2,00	511.032	1.022.064	1.929.273	3.858.546	538.456	1.076.911
16.3	Aplique bidireccional IP65 de adosar	un	8,00	227.125	1.817.000	231.513	1.852.104	239.313	1.914.507
16.4	Panel led de adosar led de 24W	un	14,00	96.529	1.351.406	115.756	1.620.584	101.708	1.423.918
16.5	Artefacto tipo AP led solar 120w	un	10,00	1.760.219	17.602.190	2.250.818	22.508.180	1.854.679	18.546.792
TOTAL ITEM 16					**25.085.973**		**33.633.650**		**27.343.711**
17	ABERTURAS								
17.1	Puerta de acceso P1- 0,90mx2,10m, estructura de caño metalico y chapa doblada, herrajes y cerradura cromada	un	2,00	1.022.063	2.044.126	1.093.255	2.186.510	1.306.342	2.612.683
17.2	Puerta de acceso P2- 0,90mx1,90m, estructura de caño metalico y chapa doblada, herrajes y cerradura cromada	un	2,00	919.857	1.839.714	1.093.255	2.186.510	969.220	1.938.439

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Ítems del llamado LPN SBE N° 21/2021 CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX - JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM PLURIANUAL con ID: 395255

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PRECIO REFERENCIAL						OFERENTES			
						ARQUITECTONICA		CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU	
Ítem	Descripción del Bien	UM	Cant	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total
17.3	Puerta P3- 0,90mx2,10m, tipo placa en madera cedro, marco de lapacho, contramarco petereby, herrajes y cerraduras cromadas	un	2,00	1.317.325	2.634.650	1.221.873	2.443.746	1.388.018	2.776.035
17.4	Ventana V1 1,60x0,80, corrediza de vidrio templado de 8mm con cerradura	un	4,00	1.090.200	4.360.800	1.317.050	5.268.200	1.148.704	4.594.817
17.5	Ventana V2 1,60x0,40, corrediza de vidrio templado de 8mm con cerradura	un	4,00	437.216	1.748.864	658.525	2.634.100	460.679	1.842.714
TOTAL ITEM 17					**12.628.154**		**14.719.066**		**13.764.688**
18	MAMPARAS								
18.1	Cerramiento de placas de carton prensado con estructura aluminio anodizado, color a definir	m2	45,00	170.344	7.665.480	192.927	8.681.715	189.462	8.525.799
18.2	Puertas - 0,70mx1,80m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas.	un	6,00	567.813	3.406.878	578.782	3.472.692	598.283	3.589.701
18.3	Puertas - 0,90mx1,80m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas.	un	2,00	641.629	1.283.258	707.400	1.414.800	676.061	1.352.121
TOTAL ITEM 18					**12.355.616**		**13.569.207**		**13.467.621**
19	PINTURA								
19.1	Al látex interior, base enduido en paredes	m2	190,91	36.965	7.056.988	30.225	5.770.255	42.607	8.134.139
19.2	Al látex exterior, base enduido en paredes	m2	172,86	39.577	6.841.280	30.225	5.224.694	41.700	7.208.262
19.3	Al látex interior, base enduido en cielorraso	m2	88,20	38.101	3.360.508	30.225	2.665.845	40.145	3.540.795
19.4	De abertura de madera con esmalte	m2	8,50	37.646	319.991	34.084	289.714	39.667	337.166
19.5	De abertura metalica con esmalte	m2	8,20	33.558	275.175	34.084	279.489	35.359	289.942
19.6	De baranda metalica con esmalte	ml	40,00	34.069	1.362.760	29.582	1.183.280	35.398	1.435.901
TOTAL ITEM 19					**19.216.702**		**15.413.276**		**20.946.205**
20	CERCADO PERIMETRAL								
20.1	Cimiento de hormigón ciclopeo 1:3:6. Incluye excavación	m3	58,32	908.500	52.983.720	836.018	48.756.570	957.254	55.827.025
20.2	Postes Prefabricados Rectos de Hormigon Armado h=2,20m	un	270,00	70.977	19.163.790	77.171	20.836.170	92.874	25.075.985

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Ítems del llamado LPN SBE N° 21/2021 CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX - JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM PLURIANUAL con ID: 395255

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PRECIO REFERENCIAL						OFERENTES			
						ARQUITECTONICA		CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU	
Ítem	Descripción del Bien	UM	Cant	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total
20.3	Tejido de alambre Calibre N°12 AWG romboidal 1 1/2".	m2	1.080,00	42.586	45.992.880	38.585	41.671.800	44.871	48.460.817
20.4	Alambre galvanizado San Martin N° 17/15, Inferior, medio y superior del Tejido.	ml	1.620,00	738	1.195.560	772	1.250.640	777	1.259.493
20.5	Alambre de San Martin N° 17/15, tres hiladas en seccion en curva de poste.	ml	1.620,00	1.704	2.760.480	1.929	3.124.980	1.795	2.907.444
20.6	Provisión y colocación de portón de 2,40m de dos hojas, de 2,00m de alto, con estructura metálica y tejido de alambre tensado.	un	1,00	1.362.750	1.362.750	1.543.418	1.543.418	1.435.880	1.435.880
20.7	Provisión y colocación de portón de 5,00m de dos hojas, de 2,00m de alto, con estructura metálica y tejido de alambre tensado.	un	4,00	2.725.500	10.902.000	2.700.982	10.803.928	2.871.761	11.487.042
TOTAL ITEM 20					**134.361.180**		**127.987.506**		**146.453.686**
21	**INSTALACIONES ESPECIALES**								
21.1	Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	gl	1,00	2.384.813	2.384.813	3.374.033	3.374.033	2.512.790	2.512.790
21.2	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	gl	1,00	1.294.613	1.294.613	1.831.618	1.831.618	1.685.542	1.685.542
21.3	Extintor tipo ABC 6kg	un	2,00	238.482	476.964	337.404	674.808	251.280	502.559
21.4	Detector de incendios, humo calor	un	7,00	283.907	1.987.349	401.672	2.811.704	299.142	2.093.996
21.5	Balde metálico	un	2,00	68.138	136.276	96.402	192.804	71.794	143.588
21.6	Pulsador manual y alarma audiovisual	un	2,00	499.675	999.350	706.940	1.413.880	526.489	1.052.979
21.7	Luz de emergencia	un	3,00	283.907	851.721	401.672	1.205.016	299.142	897.427
21.8	Cartel para Señalización Salidas de Emergencias	un	3,00	238.482	715.446	337.404	1.012.212	251.280	753.839
TOTAL ITEM 21					**8.846.531**		**12.516.075**		**9.642.720**
22	**VARIOS**								
22.1	Limpieza final de obra	gl	1,00	28.390.625	28.390.625	32.154.545	32.154.545	32.618.826	32.618.826
22.2	Plantacion de césped de la variedad "bermudas" fino	m2	3.375,00	13.628	45.994.500	21.222	71.624.250	14.359	48.460.960
TOTAL ITEM 22					**74.385.125**		**103.778.795**		**81.079.786**
TOTAL ITEM GENERAL					**5.226.743.673**		**5.330.000.000**		**5.446.672.673**

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República