República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

ote1		1-CQ Ingeniería S.R.L				2-Blanca Marin Servicio Publicitarios		3-Constructora D&M		4-San Lucas Construcciones		5-Construcciones el Favorito		5-T.C. Topografía y Construcciones	
ems	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Vallado de Obras	1	GL	4.650.000	4.650.000	4.400.000	4.400.000	4.650.000	4.650.000	5.000.000	5.000.000	No Cotiza	No Cotiza	3.950.000	3.950.000
2	Muro de PBC	36	M3	465.000	16.740.000	440.000	15.840.000	465.000	16.740.000	400.000	14.400.000	No Cotiza	No Cotiza	395.000	14.220.000
3	Relleno y Compactacion	640	M3	27.900	17.856.000	26.400	16.896.000	27.900	17.856.000	30.000	19.200.000	No Cotiza	No Cotiza	23.700	15.168.000
4	Encadenado de H° A° inferior	112	ML	139.500	15.624.000	132.000	14.784.000	139.500	15.624.000	150.000	16.800.000	No Cotiza	No Cotiza	118.500	13.272.000
5	Zapata de H° A°	8	M3	1.395.000	11.160.000	1.320.000	10.560.000	1.395.000	11.160.000	1.500.000	12.000.000	No Cotiza	No Cotiza	1.185.000	9.480.000
6	Replanteo y Marcacion	800	M2	4.650	3.720.000	4.400	3.520.000	4.650	3.720.000	5.000	4.000.000	No Cotiza	No Cotiza	3.950	3.160.000
7	Columna de H° A° 0,20 x 0, 40	132	ML	241.800	31.917.600	228.800	30.201.600	241.800	31.917.600	250.000	33.000.000	No Cotiza	No Cotiza	205.400	27.112.800
8	Encadenado de H° A° superior	112	ML	241.800	27.081.600	228.800	25.625.600	241.800	27.081.600	250.000	28.000.000	No Cotiza	No Cotiza	205.400	23.004.800
9	Techo Metálico: Arcos de perfil y de ch	850	M2	209.250	177.862.500	167.200	142.120.000	176.700	150.195.000	170.000	144.500.000	No Cotiza	No Cotiza	150.100	127.585.000
10	Piso de H° A° Terminación con elicopte	800	M2	116.250	93.000.000	88.000	70.400.000	93.000	74.400.000	100.000	80.000.000	No Cotiza	No Cotiza	79.000	63.200.000
11	incluye reflectores, cableado, tableros, registros.	1	GL	27.900.000	27.900.000	26.400.000	26.400.000	27.900.000	27.900.000	30.000.000	30.000.000	No Cotiza	No Cotiza	23.700.000	23.700.000
12	Cartel de Obra	1	GL	1.860.000	1.860.000	1.760.000	1.760.000	1.860.000	1.860.000	2.000.000	2.000.000	No Cotiza	No Cotiza	1.580.000	1.580.000
13	Limpieza final	1	GL	3.534.000	3.534.000	3.344.000	3.344.000	3.534.000	3.534.000	3.100.000	3.100.000	No Cotiza	No Cotiza	3.002.000	3.002.000
	Total Lote N° 1				432.905.700		365.851.200		386.638.200		392.000.000		-		328.434.600

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
U.O.C.
C.P Jorge A. Sanabria S
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

ote1		1-Constructora del Sur				2-C.M. Group y Asociados	
ems	Descripción	Cantida d	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Vallado de Obras	1	GL	4.600.000	4.600.000	3.900.000	3.900.000
2	Muro de PBC	36	M3	460.000	16.560.000	390.000	14.040.000
3	Relleno y Compactacion	640	M3	27.600	17.664.000	23.400	14.976.000
4	Encadenado de H° A° inferior	112	ML	138.000	15.456.000	117.000	13.104.000
5	Zapata de H° A°	8	M3	1.380.000	11.040.000	1.170.000	9.360.000
6	Replanteo y Marcacion	800	M2	4.600	3.680.000	3.900	3.120.000
7	Columna de H° A° 0,20 x 0, 40	132	ML	239.200	31.574.400	600.000	79.200.000
8	Encadenado de H° A° superior	112	ML	239.200	26.790.400	202.800	22.713.600
9	Techo Metálico: Arcos de perfil y de ch	850	M2	174.800	148.580.000	148.200	125.970.000
10	Piso de H° A° Terminación con elicopte	800	M2	92.000	73.600.000	78.000	62.400.000
11	Instalacion electrica e iluminacion: incluye reflectores, cableado, tableros, registros.	1	GL	27.600.000	27.600.000	23.400.000	23.400.000
12	Cartel de Obra	1	GL	1.840.000	1.840.000	1.560.000	1.560.000
13	Limpieza final	1	GL	3.496.000	3.496.000	2.964.600	2.964.600
	Total Lote N° 1				382.480.800		376.708.200

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

GOBERNACION DE SAN PEDRO • U.O.C. •
C.P. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

ote2		1-CQ Ingeniería S.R.L				2-Blanca Marin Servicio Publicitarios		3-Constructora D&M		4-San Lucas Construcciones		5-Construcciones el Favorito		5-T.C. Topografía y Construcciones	
ems	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Movilización	1	GL	2.790.000	2.790.000	2.640.000	2.640.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	No Cotiza	No Cotiza	2.520.000	2.520.000
2	Cartel de obra y señalizacion	1	GL	1.860.000	1.860.000	1.760.000	1.760.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	No Cotiza	No Cotiza	1.680.000	1.680.000
3	Tala de arboles y eliminación de raíces	5	Unidad	697.500	3.487.500	660.000	3.300.000	675.000	3.375.000	650.000	3.250.000	No Cotiza	No Cotiza	630.000	3.150.000
4	Replanteo y Marcacion	800	M2	4.650	3.720.000	4.400	3.520.000	4.500	3.600.000	5.000	4.000.000	No Cotiza	No Cotiza	4.200	3.360.000
5	Para zapata	23,04	M2	139.500	3.214.080	132.000	3.041.280	135.000	3.110.400	150.000	3.456.000	No Cotiza	No Cotiza	126.000	2.903.040
6	Zapatas	4,7	M3	2.046.000	9.616.200	1.936.000	9.099.200	1.980.000	9.306.000	1.800.000	8.460.000	No Cotiza	No Cotiza	1.848.000	8.685.600
7	Pilares	115,2	Metros	232.500	26.784.000	220.000	25.344.000	225.000	25.920.000	210.000	24.192.000	No Cotiza	No Cotiza	210.000	24.192.000
8	Vigas riostras	210	Metros	232.500	48.825.000	220.000	46.200.000	225.000	47.250.000	210.000	44.100.000	No Cotiza	No Cotiza	210.000	44.100.000
9	Relleno y compactación manual	120	M3	55.800	6.696.000	52.800	6.336.000	54.000	6.480.000	55.000	6.600.000	No Cotiza	No Cotiza	50.400	6.048.000
10	De Hormigon simple con terminación ti	800	M2	176.700	141.360.000	167.200	133.760.000	171.000	136.800.000	165.000	132.000.000	No Cotiza	No Cotiza	165.000	132.000.000
11	De pilares y vigas de HºAº	203,6	M2	35.340	7.195.224	33.440	6.808.384	34.200	6.963.120	35.000	7.126.000	No Cotiza	No Cotiza	31.920	6.498.912
12	Techo de Chapas galvanizadas sobre e	800	M2	209.250	167.400.000	198.000	158.400.000	202.500	162.000.000	200.000	160.000.000	No Cotiza	No Cotiza	195.000	156.000.000
13	Acometida	80	Metros	46.500	3.720.000	44.000	3.520.000	45.000	3.600.000	45.000	3.600.000	No Cotiza	No Cotiza	42.000	3.360.000
14	Tablero con disyuntor diferencial y conductores NYY de 6mm con llave de 40	1	Unidad	2.790.000	2.790.000	2.640.000	2.640.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	No Cotiza	No Cotiza	2.520.000	2.520.000
15	Iluminación con reflectores de 100 W Tipo Led	8	Unidad	465.000	3.720.000	440.000	3.520.000	450.000	3.600.000	450.000	3.600.000	No Cotiza	No Cotiza	420.000	3.360.000
16	Canaleta y bajadas con pintura	115	Metros	55.800	6.417.000	52.800	6.072.000	54.000	6.210.000	50.000	5.750.000	No Cotiza	No Cotiza	50.400	5.796.000
17	Arcos con redes	2	Unidad	1.860.000	3.720.000	1.760.000	3.520.000	1.800.000	3.600.000	1.800.000	3.600.000	No Cotiza	No Cotiza	1.680.000	3.360.000
18	Jirafa de Basquetbol con tablero de vidrio y aro retractil	2	Unidad	9.300.000	18.600.000	8.800.000	17.600.000	9.000.000	18.000.000	8.000.000	16.000.000	No Cotiza	No Cotiza	9.500.000	19.000.000
19	Caño desmontable con soporte y red para Voleibol	1	Unidad	1.395.000	1.395.000	1.320.000	1.320.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	No Cotiza	No Cotiza	1.260.000	1.260.000
20	De pilares y vigas de HºAº al latex	203,4	M2	32.550	6.620.670	30.800	6.264.720	31.500	6.407.100	40.000	8.136.000	No Cotiza	No Cotiza	29.400	5.979.960
21	De piso con pintura epoxica - Incluye marcación	800	M2	79.050	63.240.000	74.800	59.840.000	76.500	61.200.000	70.000	56.000.000	No Cotiza	No Cotiza	80.000	64.000.000
22	Limpieza final	1	GL	930.000	930.000	880.000	880.000	900.000	900.000	900.000	900.000	No Cotiza	No Cotiza	840.000	840.000
	Total Lote Nº 2				534.100.674		505.385.584		516.871.620		499.320.000		-		500.613.512

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

C.P. Jorge A. Sanabria S
Encargado de U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

ote2		1-Constructora del Sur				2-C.M. Group y Asociados	
ems	Descripción	Cantida d	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Movilización	1	GL	No Cotiza	No Cotiza	2.340.000	2.340.000
2	Cartel de obra y señalizacion	1	GL	No Cotiza	No Cotiza	1.560.000	1.560.000
3	Tala de arboles y eliminación de raíces	5	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	585.000	2.925.000
4	Replanteo y Marcacion	800	M2	No Cotiza	No Cotiza	3.900	3.120.000
5	Para zapata	23,04	M2	No Cotiza	No Cotiza	117.000	2.695.680
6	Zapatas	4,7	M3	No Cotiza	No Cotiza	1.716.000	8.065.200
7	Pilares	115,2	Metros	No Cotiza	No Cotiza	195.000	22.464.000
8	Vigas riostras	210	Metros	No Cotiza	No Cotiza	195.000	40.950.000
9	Relleno y compactación manual	120	M3	No Cotiza	No Cotiza	46.800	5.616.000
10	De Hormigon simple con terminación t	800	M2	No Cotiza	No Cotiza	250.000	200.000.000
11	De pilares y vigas de HºAº	203,6	M2	No Cotiza	No Cotiza	29.640	6.034.704
12	Techo de Chapas galvanizadas sobre	800	M2	No Cotiza	No Cotiza	175.500	140.400.000
13	Acometida	80	Metros	No Cotiza	No Cotiza	150.000	12.000.000
14	Tablero con disyuntor diferencial y conductores NYY de 6mm con llave de 40	1	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	2.340.000	2.340.000
15	Iluminación con reflectores de 100 W Tipo Led	8	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	390.000	3.120.000
16	Canaleta y bajadas con pintura	115	Metros	No Cotiza	No Cotiza	46.800	5.382.000
17	Arcos con redes	2	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	1.560.000	3.120.000
18	Jirafa de Basquetbol con tablero de vidrio y aro retractil	2	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	7.800.000	15.600.000
19	Caño desmontable con soporte y red para Voleibol	1	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	1.170.000	1.170.000
20	De pilares y vigas de HºAº al latex	203,4	M2	No Cotiza	No Cotiza	27.300	5.552.820
21	De piso con pintura epoxica - incluye marcación	800	M2	No Cotiza	No Cotiza	66.300	53.040.000
22	Limpieza final	1	GL	No Cotiza	No Cotiza	780.000	780.000
	Total Lote N° 2				0		538.275.404

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ANEXO B-02-08

C.P. Lorena Sanabria S
Encargado de U.O.C.
Gobierno Local de San Pedro

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

ote3		1-CQ Ingeniería S.R.L				2-Blanca Marin Servicio Publicitarios		3-Constructora D&M		4-San Lucas Construcciones		5-Construcciones el Favorito		5-T.C. Topografia y Construcciones	
ems	Descripción	Cantida d	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Mobilizacion	1	GL	2.790.000	2.790.000	2.640.000	2.640.000	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	2.640.000	2.640.000	2.340.000	2.340.000
2	Cartel de obra y señalizacion	1	GL	930.000	930.000	880.000	880.000	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	880.000	880.000	780.000	780.000
3	Tala de arboles y eliminacion de raices	3	Unidad	697.500	2.092.500	660.000	1.980.000	675.000	2.025.000	750.000	2.250.000	660.000	1.980.000	585.000	1.755.000
4	De muralla lindera con recuperacion	64	M2	23.250	1.488.000	22.000	1.408.000	22.500	1.440.000	25.000	1.600.000	22.000	1.408.000	19.500	1.248.000
5	Replanteo y Marcacion	769,5	M2	3.581	2.755.580	3.388	2.607.066	3.465	2.666.318	4.000	3.078.000	3.388	2.607.066	3.003	2.310.809
6	Para zapata	28	M2	93.000	2.604.000	88.000	2.464.000	90.000	2.520.000	100.000	2.800.000	88.000	2.464.000	78.000	2.184.000
7	Zapatas	7	M3	1.023.000	7.161.000	968.000	6.776.000	990.000	6.930.000	1.100.000	7.700.000	968.000	6.776.000	858.000	6.006.000
8	Pilares	109	Metros	232.500	25.342.500	220.000	23.980.000	225.000	24.525.000	250.000	27.250.000	220.000	23.980.000	195.000	21.255.000
9	Vigas riostras	210	Metros	232.500	48.825.000	220.000	46.200.000	225.000	47.250.000	250.000	52.500.000	220.000	46.200.000	195.000	40.950.000
10	De muro lado sur	64	M2	41.850	2.678.400	39.600	2.534.400	40.500	2.592.000	45.000	2.880.000	39.600	2.534.400	35.100	2.246.400
11	De graderías lado sur	1	GL	1.395.000	1.395.000	1.320.000	1.320.000	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.320.000	1.320.000	1.170.000	1.170.000
12	De hormigon de cascotes- e=10 cm	131,1	M2	44.640	5.852.304	42.240	5.537.664	43.200	5.663.520	48.000	6.292.800	42.240	5.537.664	37.440	4.908.384
13	De baldosas calcareas 20 x 20	131,1	M2	55.800	7.315.380	52.800	6.922.080	54.000	7.079.400	60.000	7.866.000	52.800	6.922.080	46.800	6.135.480
14	De pilares y vigas de HºAº	310,8	M2	35.340	10.983.672	33.440	10.393.152	34.200	10.629.360	38.000	11.810.400	33.440	10.393.152	29.640	9.212.112
15	Techo de chapas galvanizadas sobre estructura metalica	769,5	M2	209.250	161.017.875	198.000	152.361.000	202.500	155.823.750	225.000	173.137.500	198.000	152.361.000	195.500	150.437.250
16	Tablero con disyuntor diferencial y conductores NYY de 6mm con llave de 40	1	Unidad	2.790.000	2.790.000	2.640.000	2.640.000	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	2.640.000	2.640.000	2.340.000	2.340.000
17	Iluminacion con reflectores de 100 W tipo led	8	Unidad	465.000	3.720.000	440.000	3.520.000	450.000	3.600.000	500.000	4.000.000	440.000	3.520.000	390.000	3.120.000
18	Canaleta y bajadas con pintura	115	Metros	55.800	6.417.000	52.800	6.072.000	54.000	6.210.000	60.000	6.900.000	52.800	6.072.000	46.800	5.382.000
19	Registros de 30 x 30 con rejillas	4	Unidad	372.000	1.488.000	352.000	1.408.000	360.000	1.440.000	400.000	1.600.000	352.000	1.408.000	312.000	1.248.000
20	Cañerias de PVC liviano	60	Metros	46.500	2.790.000	44.000	2.640.000	45.000	2.700.000	50.000	3.000.000	44.000	2.640.000	39.000	2.340.000
21	Arcos con redes	2	Unidad	1.860.000	3.720.000	1.760.000	3.520.000	1.800.000	3.600.000	2.000.000	4.000.000	1.760.000	3.520.000	1.560.000	3.120.000
22	Jirafa de Basquetbol con tablero de vidrio y aro retractil	2	Unidad	9.300.000	18.600.000	8.800.000	17.600.000	9.000.000	18.000.000	10.000.000	20.000.000	8.800.000	17.600.000	9.500.000	19.000.000
23	Caño desmontable con soporte y red para Voleibol	1	Unidad	1.395.000	1.395.000	1.320.000	1.320.000	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.320.000	1.320.000	1.170.000	1.170.000
24	De Pilares y vigas de HºAº al latex	110	M2	44.640	4.910.400	42.240	4.646.400	43.200	4.752.000	48.000	5.280.000	42.240	4.646.400	37.440	4.118.400
25	De piso con pintura epoxica- incluye m	615,6	M2	79.050	48.663.180	74.800	46.046.880	76.500	47.093.400	85.000	52.326.000	74.800	46.046.880	70.300	43.276.680
26	Limpieza final	1	GL	930.000	930.000	880.000	880.000	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	880.000	880.000	780.000	780.000
	Total Lote N° 3				378.654.791		358.296.642		366.439.748		407.270.700		358.296.642		338.833.515

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

ote3		1-Constructora del Sur				2-C.M. Group y Asociados	
ems	Descripción	Cantida d	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Mobilizacion	1	GL	No Cotiza	No Cotiza	2.490.000	2.490.000
2	Cartel de obra y señalizacion	1	GL	No Cotiza	No Cotiza	830.000	830.000
3	Tala de arboles y eliminacion de raices	3	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	622.500	1.867.500
4	De muralla lindera con recuperacion	64	M2	No Cotiza	No Cotiza	20.750	1.328.000
5	Replanteo y Marcacion	769,5	M2	No Cotiza	No Cotiza	3.195	2.458.553
6	Para zapata	28	M2	No Cotiza	No Cotiza	83.000	2.324.000
7	Zapatas	7	M3	No Cotiza	No Cotiza	913.000	6.391.000
8	Pilares	109	Metros	No Cotiza	No Cotiza	207.500	22.617.500
9	Vigas riostras	210	Metros	No Cotiza	No Cotiza	207.500	43.575.000
10	De muro lado sur	64	M2	No Cotiza	No Cotiza	37.350	2.390.400
11	De graderías lado sur	1	GL	No Cotiza	No Cotiza	1.245.000	1.245.000
12	De hormigon de cascotes- e=10 cm	131,1	M2	No Cotiza	No Cotiza	39.840	5.223.024
13	De baldosas calcareas 20 x 20	131,1	M2	No Cotiza	No Cotiza	49.800	6.528.780
14	De pilares y vigas de HºAº	310,8	M2	No Cotiza	No Cotiza	31.540	9.802.632
15	Techo de chapas galvanizadas sobre estructura metalica	769,5	M2	No Cotiza	No Cotiza	186.750	143.704.125
16	Tablero con disyuntor diferencial y conductores NYY de 6mm con llave de 40	1	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	2.490.000	2.490.000
17	Iluminacion con reflectores de 100 W tipo led	8	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	415.000	3.320.000
18	Canaleta y bajadas con pintura	115	Metros	No Cotiza	No Cotiza	49.800	5.727.000
19	Registros de 30 x 30 con rejillas	4	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	332.000	1.328.000
20	Cañerias de PVC liviano	60	Metros	No Cotiza	No Cotiza	41.500	2.490.000
21	Arcos con redes	2	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	1.660.000	3.320.000
22	Jirafa de Basquetbol con tablero de vidrio y aro retractil	2	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	8.300.000	16.600.000
23	Caño desmontable con soporte y red para Voleibol	1	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	1.245.000	1.245.000
24	De Pilares y vigas de HºAº al latex	110	M2	No Cotiza	No Cotiza	39.840	4.382.400
25	De piso con pintura epoxica- incluye m	615,6	M2	No Cotiza	No Cotiza	70.550	43.430.580
26	Limpieza final	1	GL	No Cotiza	No Cotiza	830.000	830.000
	Total Lote N° 3				0		337.938.494

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO · U.O.C. · DEPARTAMENTAL

C.P. Jorge A. Sanabria S
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro