Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-20[redacted]

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 32/2021

"CONSTRUCCION DE ENRIPIADO EN 5 SECTORES DEL DISTRITO" ID Nº 400.582

DATOS DEL LLAMADO							SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA			CONSULTORA SAN MIGUEL DE CRISTINO JARA		
Ítem	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
1	72131701-014	Calle el trabajador, mbokajaty norte	Unidad	1	0	33.936.360	0	33.936.360	-	0	33.942.160	0
1.1		Replanteo y marcación	Metro lineal	290	833	241.570	833	241.570	-	850	246.500	2
1.2		Provisión y esparcido de ripio	Metros cúbicos	660	46.396	30.621.360	46.396	30.621.360	-	46.396	30.621.360	-
1.3		Riego y compactado	Metros cúbicos	660	4.100	2.706.000	4.100	2.706.000	-	4.100	2.706.000	-
1.4		Limpieza Final	Metro lineal	290	1.267	367.430	1.267	367.430	-	1.270	368.300	0
2	72131701-014	Calle San Gabriel, Mboi y	Unidad	1	0	33.789.360	0	33.789.360	-	0	33.793.760	0
2.1		Replanteo y marcación	Metro lineal	220	833	183.260	833	183.260	-	850	187.000	2
2.2		Provisión y esparcido de ripio	Metros cúbicos	660	46.396	30.621.360	46.396	30.621.360	-	46.396	30.621.360	-
2.3		Riego y compactado	Metros cúbicos	660	4.100	2.706.000	4.100	2.706.000	-	4.100	2.706.000	-
2.4		Limpieza Final	Metro lineal	220	1.267	278.740	1.267	278.740	-	1.270	279.400	0
3	72131701-014	Calle San Miguel, Guayaibity	Unidad	1	0	55.079.580	0	55.079.580	-	0	55.087.480	0
3.1		Replanteo y marcación	Metro lineal	440	833	366.520	833	366.520	-	850	374.000	2
3.2		Provisión y esparcido de ripio	Metros cúbicos	1.080	46.396	50.107.680	46.396	50.107.680	-	46.396	50.107.680	-
3.3		Riego y compactado	Metros cúbicos	1.080	4.100	4.428.000	4.100	4.428.000	-	4.100	4.428.000	-
3.4		Limpieza Final	Metro lineal	140	1.267	177.380	1.267	177.380	-	1.270	177.800	0
4	72131701-014	Calle al costado de la comisaria de Potrero	Unidad	1	0	19.163.196	0	19.163.196	-	0	19.177.696	0
4.1		Replanteo y marcación	Metro lineal	140	833	116.620	833	116.620	-	850	119.000	2
4.2		Provisión y esparcido de ripio	Metros cúbicos	340	46.396	15.774.640	46.396	15.774.640	-	46.396	15.774.640	-
4.3		Riego y compactado	Metros cúbicos	340	4.100	1.394.000	4.100	1.394.000	-	4.100	1.394.000	-
4.4		Muro de contención de PBC (8.00x0,40x1,20)	Metros cúbicos	3,84	442.853	1.700.556	442.853	1.700.556	-	445.900	1.712.256	1
4.5		Limpieza Final	Metro lineal	140	1.267	177.380	1.267	177.380	-	1.270	177.800	0
5	72131701-014	Calle Villa Diana, Mboi y	Unidad	1	0	33.789.360	0	33.789.360	-	0	33.793.760	0
5.1		Replanteo y marcación	Metro lineal	220	833	183.260	833	183.260	-	850	187.000	2
5.2		Provisión y esparcido de ripio	Metros cúbicos	660	46.396	30.621.360	46.396	30.621.360	-	46.396	30.621.360	-
5.3		Riego y compactado	Metros cúbicos	660	4.100	2.706.000	4.100	2.706.000	-	4.100	2.706.000	-
5.4		Limpieza Final	Metro lineal	220	1.267	278.740	1.267	278.740	-	1.270	279.400	0
						175.757.856	0	175.757.856	0	0	175.794.856	0

ANGELA JOSEFINA FLORENTIN
DIRECTORA
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES