Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PISTA DE ENTRENAMIENTO PARA EL COMANDO LOGISTICO con ID: 415513

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					SPORT BUSINESS S.R.L.		INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9975	Construcción de pista para entrenamiento	Unidad	1	100.228.383	362.065.763	106.296.081	383.704.480
1.1		Provisión y colocación de cesped sintetico tipo fibrilado verde 45 mm garantia 4 años incluye insumos y mano de obra, verde y blanco incluido	Metros cuadrados	944	135.196	127.625.024	138.146	130.409.824
1.2		Desbroce de material vegetal en sector de pasto. Incluye insumos y mano de obra	Metros cuadrados	924	18.792	17.363.808	20.338	18.792.312
1.3		Provisión y colocación de relleno hasta cota de proyecto con contención de pared de 15 cm revocada. Cota estimada: 15 cm sobre nivel de asfalto.Incluye insumos y mano de obra	Unidad	1	31.316.676	31.316.676	32.335.490	32.335.490
1.4		Provision y colocacion de base para pista compuesta por capas de piedra triturada o ripio, con riesgo asfaltico en frio.Incluye insumos y mano de obra	Metros cuadrados	924	66.025	61.007.100	68.527	63.318.948
1.5		Provisión y colocación de canaleta perimetral de ladrillos comunes. Incluye insumos y mano de obra	Metro lineal	45	70.157	3.157.065	73.068	3.288.060
1.6		Provisión y colocación de lumínica compuesta por 4 torres de hormigón de 9 m de altura con 4 reflectores Led de 200 watts de potencia y alimentación subterránea desde tablero. Incluye insumos y mano de obra	Unidad	1	33.863.756	33.863.756	34.882.606	34.882.606
1.7		Provisión y colocación de acometida trifásica aérea desde la sección transporte hasta columna de lumínica de pista, con 2 columnas de hormigón de 9 y 7 m respectivamente y 60 m de cable pre-ensamblado de 4x25 mm y 30 m de cable multifilar de 6 mm. Incluye insumos y mano de obra	Unidad	1	10.469.718	10.469.718	10.957.430	10.957.430
1.8		Provision y montaje de un vallado de tejido de alambre malla 2" en cabeceras de 2,00 m de altura con caños verticales de 2" y horizontales de 1,5". Incluye insumos y mano de obra	Metros cuadrados	88	153.098	13.472.624	173.268	15.247.584
1.9		Provisión y colocación de redes perimetrales de hilo polietileno con una altura de 3,00 m según medida, con mallas de 10 cm incluye postes de caño negro de 4" pared gruesa cada 6,00 m. Incluye insumos y mano de obra	Metros cuadrados	552	32.925	18.174.600	38.004	20.978.208
1.10		Provisión y colocación de redes de protección de hilo polietileno ubicados detrás tipo quepis sobre las 2 estructuras metálicas de 7 m por 22 m de ancho en ambas cabeceras. Incluye insumos y mano de obra	Metros cuadrados	308	[illegible]06	5.330.248	21.003	6.468.924

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACIÓN
COMANDO LOGÍSTICO

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					SPORT BUSINESS S.R.L.		INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.11		Provisión y colocación de portón de acceso a la pista de 1,20 metros de ancho confeccionado con caño negro pared gruesa incluye fondo antióxido y esmalte sintético. Incluye insumos y mano de obra	Unidad	1	1.590.604	1.590.604	1.798.280	1.798.280
1.12		Provisión y colocación de 2 estructuras metálicas de 5,00 x 2,10 metros de caños color negro para pared gruesa incluye dondo antióxido y esmalte sintético, se debe incluir red de protección. Incluye insumos y mano de obra	Unidad	1	6.293.720	6.293.720	6.353.028	6.353.028
1.13		Provisión y colocación de bancos de descanso, con base de contrapiso y carpeta, césped, estructura metálica pintada y con cerramiento de poligal y butacas 5 unidades por bloque. Incluye insumos y mano de obra	Unidad	2	16.200.410	32.400.820	19.436.893	38.873.786
					Precio Total	**362.065.763**	**Precio Total**	**383.704.480**

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba.

MARCOS FERREIRA ESQUIVEL
SA TRNP – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

ARQ. JOSÉ LUIS CARRACELA FRANCO
FP – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

ELPIDIO ORUE PEÑA
MY INT– Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

JOSÉ DOMINGO ARRÚA ALMIRÓN
CAP INT– Secretaria
Miembro del Comité de Evaluación

ALFONSO GAMARRA SOSA
CNEL DCEM – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

VICTOR RONALDO BENITEZ ARCE
TCNEL DCEM– Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMANDO LOGÍSTICO

GRAL. BRIG. MARCIAL EGUSQUIZA ROJAS
Presidente del Comité de Evaluación