CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 51/2015 "REACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA FUNCIONARIOS DEL VMME"

ID N° 299.833

IT	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCION	UN	CANT.	EL SUIZO Construcciones		INTEC Ingeniería SAE		GRUPO ROJO S.A.		ARQ. FACUNDO GIMENEZ		VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS	
					P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)
1	72131601-002	**Trabajos preliminares**				**12.500.000**		**14.980.000**		**6.450.000**		**11.350.000**		**11.801.700**
		Cartel de obra y señalización	un	1,00	625.000	625.000	3.080.000	3.080.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.651.300	1.651.300
		Remoción de npio	m2	450,00	12.500	5.625.000	14.000	6.300.000	5.000	2.250.000	16.000	7.200.000	17.700	7.965.000
		Desmonte y regularización de terreno	un	1,00	6.250.000	6.250.000	5.600.000	5.600.000	2.200.000	2.200.000	2.550.000	2.550.000	2.185.400	2.185.400
2	72131601-009	**Piso - Contrapiso**				**26.812.500**		**26.080.000**		**36.320.000**		**38.850.000**		**45.851.000**
		Provisión y colocación de cordón de H° pre- fabricacdo	ml	160,00	37.500	6.000.000	28.000	4.480.000	92.000	14.720.000	60.000	9.600.000	68.600	10.976.000
		Construcción de empedrado	m2	450,00	46.250	20.812.500	48.000	21.600.000	48.000	21.600.000	65.000	29.250.000	77.500	34.875.000
3	72131601-012	**Pintura**				**6.250.000**		**2.100.000**		**2.200.000**		**1.500.000**		**1.581.800**
		Pintura y marcación de piso	un	1,00	6.250.000	6.250.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	1.500.000	1.500.000	1.581.800	1.581.800
4	72131701-023	**Construccón de caminero**				**4.500.000**		**5.040.000**		**5.400.000**		**3.100.000**		**3.227.800**
		Limpieza y regularización del terreno	un	1,00	2.500.000	2.500.000	2.520.000	2.520.000	2.300.000	2.300.000	900.000	900.000	207.800	207.800
		Contrapiso de cascote de 8 cm.	m2	20,00	37.500	750.000	35.000	700.000	72.000	1.440.000	30.000	600.000	37.300	746.000
		Caminero piedra laja tipo rompecabezas	m2	20,00	62.500	1.250.000	91.000	1.820.000	83.000	1.660.000	80.000	1.600.000	113.700	2.274.000
5	70111703-001	**Jardinería**				**2.500.000**		**5.600.000**		**4.000.000**		**2.500.000**		**2.640.000**
		Empastado talud existente	m2	100,00	25.000	2.500.000	56.000	5.600.000	40.000	4.000.000	25.000	2.500.000	26.400	2.640.000
6	72131601-013	**Limpieza final**				**1.250.000**		**1.120.000**		**3.000.000**		**1.000.000**		**1.054.500**
		Limpieza final de obra	un	1,00	1.250.000	1.250.000	1.120.000	1.120.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.054.500	1.054.500
		TOTAL Gs. IVA INCLUIDO				53.812.500		54.920.000		57.370.000		58.300.000		66.156.800

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Ing. LILIAN CAÑETE
Directora
Unidad Operativa de Contratación