ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 09/2020 con ID N° 377.120 - "REALIZACIÓN DE OBRAS EXTERIORES – EDIFICIO MUNICIPAL

(Hoja N° 1)

Item	Descripción	LEGION DE SERVICIOS S.A.			RR CONSTRUCCIONES			ARQUITECTO CARLOS G. VILLAMAYOR SOLER		
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Trabajos preliminares	1			1			1		
1.1	Poda y destronque de arboles medianos	3	164.506	493.518	3	180.000	540.000	3	200.617	601.851
1.2	Demolición de muralla de ladrillos esp = 0,15m	19	10.365	196.935	19	11.000	209.000	19	12.640	240.160
1.3	Demolición de reja metálica	15	12.936	194.040	15	14.100	211.500	15	15.775	236.625
1.4	Demolición de muro de nivelación de piedra	42	10.902	457.884	42	11.500	483.000	42	13.295	558.390
1.5	Demolición de monolito y mástil	1	81.532	81.532	1	89.500	89.500	1	99.429	99.429
1.6	Limpieza y retiro de escombros	1	686.859	686.859	1	753.900	753.900	1	837.633	837.633
2	Explanada frontal	1		-	1		-	1		-
2.1	Replanteo y marcación	160	4.909	785.440	160	5.300	848.000	160	5.388	862.080
2.2	Desmonte de suelo duro con retiro de materiales	30	60.486	1.814.580	30	66.500	1.995.000	30	73.763	2.212.890
2.3	Cimiento de piedra bruta colocada	8	316.376	2.531.008	8	350.000	2.800.000	8	385.824	3.086.592
2.4	Muro de nivelación de piedra bruta colocada terminación a la vista	49,6	130.197	6.457.771	49,6	142.000	7.043.200	49,6	158.777	7.875.339
2.5	Escalones de mampostería y huella con piedra "tipo rompecabezas".	18,2	53.873	980.489	18,2	59.000	1.073.800	18,2	65.699	1.195.722
2.6	Rampa peatonal piso de piedra "tipo Rompecabezas"	22,7	137.448	3.120.070	22,7	151.000	3.427.700	22,7	167.620	3.804.974
2.7	Piso de piedra "tipo rompecabezas"	22,8	66.464	1.515.379	22,8	73.000	1.664.400	22,8	81.054	1.848.031
2.8	Piso de piedra "tipo empedradito". (resto de cortes).	63,4	61.164	3.877.798	63,4	67.000	4.247.800	63,4	74.590	4.729.006
2.9	Cantero de piedra a la vista	3,6	137.318	494.345	3,6	150.500	541.800	3,6	167.461	602.860
3	Carpintería metálica	1		-	1		-	1		-
3.1	"Reja metálica estructura de caños y malla metálica tipo tejido, tratamiento anti-oxido y terminación pintura sintética. Según diseño "	44	512.836	22.564.784	44	653.000	28.732.000	44	506.582	22.289.608
3.2	Portón de acceso secundario metálica según diseño con cerradura, terminación con pintura sintética	2	505.019	1.010.038	2	554.000	1.108.000	2	554.289	1.108.578
3.3	Portón de acceso principal tipo corrediza metálica según diseño , terminación con pintura sintética.	21,2	476.008	10.091.370	21,2	522.500	11.077.000	21,2	470.203	9.968.304
3.4	Provisión y colocación de pasamano en escalones de accesos y rampas macizado al piso. Según diseño. Terminación con pintura sintética.	21,5	281.924	6.061.366	21,5	310.000	6.665.000	21,5	278.486	5.987.449
3.5	Basurero metálico. Según diseño. Terminación esmalte sintético	5	397.036	1.985.180	5	435.000	2.175.000	5	484.190	2.420.950

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milena E. Martínez P.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

3.6	Provisión y colocación de mástil para bandera de caño galvanizado. H= 5m	3	747.284	2.241.852	3	820.000	2.460.000	3	911.322	2.733.966
4	Instalación eléctrica	1		-	1		-	1		-
4.1	Columna de iluminación de caño galvanizado equipada con artefacto tipo reflector iluminación indirecta.	5	1.175.586	5.877.930	5	1.291.000	6.455.000	5	1.433.642	7.168.210
4.2	Alimentación eléctrica	60	24.983	1.498.980	60	27.500	1.650.000	60	30.467	1.828.020
4.3	Toma corriente en base de columnas de iluminación	3	87.662	262.986	3	96.000	288.000	3	106.905	320.715
4.4	Línea de alimentación + artefacto tipo Reflector al pie del árbol.	1	580.073	580.073	1	635.000	635.000	1	707.406	707.406
5	Obras complementarias	1		-	1		-	1		-
5.1	Mantenimiento y Reubicación de equipos de Aire Acondicionados	5	880.039	4.400.195	5	967.000	4.835.000	5	1.073.218	5.366.090
5.2	Arreglo general de deposito bajo escalera: Revoque + abrir abertura para puerta + puerta con marco,contramarco,cerradura + reparación de puerta existente+pintura general + mantenimiento de inst. eléctrica.	1	3.293.059	3.293.059	1	3.614.000	3.614.000	1	4.015.926	4.015.926
5.3	Techo de escalera externa acceso de concejales: revestido de escalones con piso antideslizante + revoque de muralla + pintura gral. + inst. eléctrica.	1	6.096.649	6.096.649	1	6.691.000	6.691.000	1	6.691.444	6.691.444
5.4	Reparación de guarda obra lado posterior	14	30.012	420.168	14	33.000	462.000	14	32.940	461.160
5.5	Provisión y colocación de reja metálica en ventana lateral 1,40x1,10m. Tratamiento con anti-oxido y pintura sintética.	1	390.271	390.271	1	428.000	428.000	1	428.346	428.346
5.6	Aislación de techo de losa Hormigón existente oficina Concejales: Contrapiso + carpeta + membrana liquida.	88,5	121.632	10.764.432	88,5	133.500	11.814.750	88,5	120.149	10.633.187
5.7	Desagüe pluvial, bajada de chapa n° 24 longitud 20ml+ bandeja de captación sobre losa. 4 unidades	1	1.101.317	1.101.317	1	1.210.000	1.210.000	1	1.208.762	1.208.762
5.8	Pintura de baranda balcón	57,6	28.347	1.632.787	57,6	31.000	1.785.600	57,6	31.112	1.792.051
5.9	Reparación de portón de acceso vehicular al patio + pintura	1	1.493.384	1.493.384	1	1.640.000	1.640.000	1	1.639.080	1.639.080
5.10	Construcción de piso de H°.A° en acceso vehicular	40	79.706	3.188.240	40	87.400	3.496.000	40	97.203	3.888.120
5.11	Reparación de depósito lado posterior: Demolición y reposición de techo de chapa metálica + demolición y reposición de revoques + demolición y sustitución de aberturas por metálicas puerta y balancines + piso cerámico +instalación eléctrica + pintura general + guarda obra.	1	9.631.950	9.631.950	1	10.500.000	10.500.000	1	11.746.280	11.746.280
5.12	Jardinería: Preparación de base + empastado + plantas ornamentales + inst. de canilla de patio	1	2.196.456	2.196.456	1	2.410.000	2.410.000	1	2.410.745	2.410.745
5.13	Reparación de vereda existente y limpieza con hidro-lavadora	100	13.913	1.391.300	100	15.200	1.520.000	100	15.270	1.527.000
5.14	inoxidable o bronce corpóreo grabado permanente en bajo relieve con logo y colores según diseño 0,40x0,50m	1	2.907.515	2.907.515	1	3.191.000	3.191.000	1	3.191.175	3.191.175
5.15	Limpieza final	1	571.988	571.988	1	627.000	627.000	1	627.791	627.791
	TOTALES			125.341.917			141.397.950			138.951.944

RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia