DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B - 02 - 08
Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Concurso de Ofertas N° 01/18 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS TIPO MEC"

LOTE I - ESC. BÁS. 3237 NIÑO JESÚS

		CONSULTORA SAN MIGUEL					MVZ INGENIERIA				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Preparación de la obra**										
1,1	Limpieza y preparación del terreno	7.500	124,80	N/A	N/A	936.000	8.898	124,80	N/A	N/A	1.110.470
1,2	Replanteo	10.000	124,80	N/A	N/A	1.248.000	11.864	124,80	N/A	N/A	1.480.627
1,3	Vallado de obra de 2 m de altura	70.000	110,00	N/A	N/A	7.700.000	74.150	110,00	N/A	N/A	8.156.500
1,4	Obrador	1.300.000	4,00	N/A	N/A	5.200.000	1.735.110	4,00	N/A	N/A	6.940.440
1,5	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	1.400.000	4,00	N/A	N/A	5.600.000	1.260.550	4,00	N/A	N/A	5.042.200
2	Excavación y carga de cimiento de PBC.	400.000	23,40	N/A	N/A	9.360.000	444.900	23,40	N/A	N/A	10.410.660
3	**Estructura de H° A°:**										
3,1	Vigas y dado de H° A°	2.535.676	2,32	N/A	N/A	5.882.768	2.224.500	2,32	N/A	N/A	5.160.840
3,2	Encadenados de H° A° (inferior y superior)	2.368.080	3,72	N/A	N/A	8.809.258	2.076.200	3,72	N/A	N/A	7.723.464
3,3	Loseta puerta de acceso	187.330	2,00	N/A	N/A	374.660	163.130	2,00	N/A	N/A	326.260
3,4	Pilares de hormigón 25 x 25 cm	2.515.370	1,00	N/A	N/A	2.515.370	2.224.500	1,00	N/A	N/A	2.224.500
4	**Muros de nivelación:**										
4,1	De 0,30 m.	203.060	13,10	N/A	N/A	2.660.086	117.960	13,10	N/A	N/A	1.545.276
4,2	De 0,45 m.	299.585	5,50	N/A	N/A	1.647.718	266.940	5,50	N/A	N/A	1.468.170
4,3	De 0,60 m. p/ pilares	406.120	,90	N/A	N/A	365.508	341.090	,90	N/A	N/A	306.981
5	Relleno y apisonado de interiores	133.250	87,50	N/A	N/A	11.659.375	126.055	87,50	N/A	N/A	11.029.813
6	**Aislación asfáltica:**										
6,1	De 15 cm de ancho - Horizontal	23.595	36,20	N/A	N/A	854.139	19.279	36,20	N/A	N/A	697.900
6,2	De 30 cm de ancho - Horizontal	35.750	18,30	N/A	N/A	654.225	32.626	18,30	N/A	N/A	597.056
7	**Muros de elevación:**										
7,1	De 0,15 para revocar	101.000	6,70	N/A	N/A	676.700	96.395	6,70	N/A	N/A	645.847
7,2	De 0,30 para revocar	174.700	20,05	N/A	N/A	3.502.735	163.130	20,05	N/A	N/A	3.270.757
7,3	De 0,15 visto una cara lad. común prensado	129.000	64,00	N/A	N/A	8.256.000	118.840	64,00	N/A	N/A	7.592.960
7,4	De 0,30 visto ambas caras lad. común prensado	238.940	51,50	N/A	N/A	12.305.410	222.450	51,50	N/A	N/A	11.456.175
8	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	45.500	32,00	N/A	N/A	1.456.000	41.524	32,00	N/A	N/A	1.328.768
9	**Pilares:**										
9,1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	313.627	11,00	N/A	N/A	3.449.897	266.940	11,00	N/A	N/A	2.936.340
10	**Techo:**			N/A	N/A				N/A	N/A	
10,1	De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de H° A° de 2"x6" con listón de boca	280.123	168,50	N/A	N/A	47.200.726	355.920	168,50	N/A	N/A	59.972.520
11	**Revoques:**										
11,1	De paredes interior y exterior a una capa	41.470	134,50	N/A	N/A	5.577.715	37.075	134,50	N/A	N/A	4.986.588
11,2	De viga cumbrera y galería de H° A°	79.794	29,50	N/A	N/A	2.353.923	74.150	29,50	N/A	N/A	2.187.425
11,3	Moldura lineal en balancines	35.750	77,60	N/A	N/A	2.774.200	32.626	77,60	N/A	N/A	2.531.778
12	Contrapiso de H° de cascotes	50.050	115,00	N/A	N/A	5.755.750	41.524	115,00	N/A	N/A	4.775.260
13	Piso mosaico granítico base gris pulido 30x30 cm.	140.000	115,00	N/A	N/A	16.100.000	163.130	115,00	N/A	N/A	18.759.950
14	Zócalo granítico base gris pulido 10x30 cm.	90.662	67,00	N/A	N/A	6.074.354	74.150	67,00	N/A	N/A	4.968.050
15	**Aberturas metálicas:**										
15,1	Puerta metálica c/ marco y herrajes de 1,20 x 2,10 m.	2.145.000	2,00	N/A	N/A	4.290.000	1.853.750	2,00	N/A	N/A	3.707.500
15,2	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,68 m.	120.000	20,50	N/A	N/A	2.460.000	224.620	20,50	N/A	N/A	4.604.710
16	**Alfeizar de ventanas:**			N/A	N/A				N/A	N/A	
16,1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	26.400	52,00	N/A	N/A	1.372.800	22.245	52,00	N/A	N/A	1.156.740
17	**Pinturas:**										
17,1	De paredes a la cal-Base p/ látex (2 manos y lijado)	25.311	134,50	N/A	N/A	3.404.330	20.762	134,50	N/A	N/A	2.792.489
17,2	De paredes revocadas al látex	47.476	134,50	N/A	N/A	6.385.522	40.041	134,50	N/A	N/A	5.385.515
17,3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos	30.173	20,00	N/A	N/A	603.460	25.211	20,00	N/A	N/A	504.220
17,4	De viga cumbrera y galería al látex	48.950	29,50	N/A	N/A	1.444.025	43.007	29,50	N/A	N/A	1.268.707
17,5	De balancines con pintura sintética	44.487	20,54	N/A	N/A	913.763	38.558	20,54	N/A	N/A	791.981

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. MENA
UNIDAD DE OPERACIONES Y CONTRATACIONES

17,6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático y Patinal D)	27.430	160,00	N/A	N/A	4.388.800	25.211	160,00	N/A	N/A	4.033.760
17,7	De tejuelones con barniz	29.549	149,00	N/A	N/A	4.402.801	25.953	149,00	N/A	N/A	3.866.997
17,8	De puerta metálica con pintura sintética	40.443	11,00	N/A	N/A	444.873	38.558	11,00	N/A	N/A	424.138
17,9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	30.000	98,26	N/A	N/A	2.947.800	43.007	98,26	N/A	N/A	4.225.868
17,10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	36.894	43,50	N/A	N/A	1.604.889	34.109	43,50	N/A	N/A	1.483.742
18	Vidrios dobles de 4 mm	200.000	20,54	N/A	N/A	4.108.000	200.205	20,54	N/A	N/A	4.112.211
19	**Desague pluvial:**										
19,1	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm.	58.500	48,00	N/A	N/A	2.808.000	54.871	48,00	N/A	N/A	2.633.808
20	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso	70.590	29,00	N/A	N/A	2.047.110	66.735	29,00	N/A	N/A	1.935.315
21	**Instalación eléctrica (Ver EE.TT.)**										
21,1	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	93.000	24,00	N/A	N/A	2.232.000	96.395	24,00	N/A	N/A	2.313.480
21,2	Instalación de tableros comando TC	93.000	24,00	N/A	N/A	2.232.000	96.395	24,00	N/A	N/A	2.313.480
21,3	Instalación de tableros comando de ventiladores TCV	95.000	16,00	N/A	N/A	1.520.000	96.395	16,00	N/A	N/A	1.542.320
21,4	Alimentación de los circuitos de luces	100.000	20,00	N/A	N/A	2.000.000	111.225	20,00	N/A	N/A	2.224.500
21,5	Alimentación de los circuitos de tomas	100.000	12,00	N/A	N/A	1.200.000	111.225	12,00	N/A	N/A	1.334.700
21,6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	100.000	16,00	N/A	N/A	1.600.000	111.225	16,00	N/A	N/A	1.779.600
21,7	Alimentación de los circuitos del TC	100.000	24,00	N/A	N/A	2.400.000	111.225	24,00	N/A	N/A	2.669.400
21,8	Alimentación de los circuitos de toma computadores	103.000	68,00	N/A	N/A	7.004.000	133.470	68,00	N/A	N/A	9.075.960
22	**Artefactos eléctricos (Ver EE.TT.)**										
22,1	Artefactos flourescentes de 3 x 40 W.	250.000	4,00	N/A	N/A	1.000.000	266.940	4,00	N/A	N/A	1.067.760
22,2	Artefactos flourescentes de 2 x 40 W.	210.000	8,00	N/A	N/A	1.680.000	207.620	8,00	N/A	N/A	1.660.960
22,3	Artefactos flourescentes de 1 x 40 W. c/ fotocélula en galería	130.000	4,00	N/A	N/A	520.000	118.640	4,00	N/A	N/A	474.560
22,4	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	350.000	1,00	N/A	N/A	350.000	474.560	1,00	N/A	N/A	474.560
22,5	Tablero TC de 6 AG	146.000	2,00	N/A	N/A	292.000	133.470	2,00	N/A	N/A	266.940
22,6	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	146.000	2,00	N/A	N/A	292.000	133.470	2,00	N/A	N/A	266.940
22,7	Ventilador de techo de 56" de 7 vel. caja metálica	430.000	8,00	N/A	N/A	3.440.000	459.730	8,00	N/A	N/A	3.677.840
22,8	Registro eléctrico de 40x40x70 cm.	315.000	3,00	N/A	N/A	945.000	296.600	3,00	N/A	N/A	889.800
23	Rampa	318.862	1,00	N/A	N/A	318.862	593.215	1,00	N/A	N/A	593.215
24	**Mobiliarios:**										
24,1	Pizarrones	1.500.000	2,00	N/A	N/A	3.000.000	1.705.450	2,00	N/A	N/A	3.410.900
25	Limpieza final	12.000	124,80	N/A	N/A	1.497.600	11.123	124,80	N/A	N/A	1.388.150
						258.100.150					269.986.338

MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA · UNIDAD DE OPERACION DE CONTRATACIONES U.O.C.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas
Llamado a Contratación Cocurso de Ofertas Nº 01/18 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS TIPO MEC"
LOTE II - ESC. BÁS. 6721 SAN BLAS

		CONSULTORA SAN MIGUEL					MVZ INGENIERIA				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparación de la obra										
1.1	Limpieza y preparación del terreno	7.500	63,70	N/A	N/A	477.750	8.898	63,70	N/A	N/A	566.803
1.2	Replanteo	10.500	63,70	N/A	N/A	668.850	11.864	63,70	N/A	N/A	755.737
1.3	Vallado de obra de 2 m de altura	72.000	96,00	N/A	N/A	6.912.000	74.150	96,00	N/A	N/A	7.118.400
1.4	Obrador	1.500.000	3,00	N/A	N/A	4.500.000	1.735.110	3,00	N/A	N/A	5.205.330
1.5	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	1.440.000	1,00	N/A	N/A	1.440.000	1.260.550	1,00	N/A	N/A	1.260.550
2	Excavación y carga de cimiento de PBC.	400.000	14,00	N/A	N/A	5.600.000	444.900	14,00	N/A	N/A	6.228.600
3	Estructura de Hº Aº:										
3.1	Vigas y dado de Hº Aº	2.335.676	1,23	N/A	N/A	2.872.881	2.224.500	1,23	N/A	N/A	2.736.135
3.2	Encadenados de Hº Aº (inferior y superior)	2.368.080	2,17	N/A	N/A	5.138.734	2.076.200	2,17	N/A	N/A	4.505.354
3.3	Loseta puerta de acceso	200.000	1,00	N/A	N/A	200.000	163.130	1,00	N/A	N/A	163.130
3.4	Pilares de hormigón 25 x 25 cm	2.415.370	1,00	N/A	N/A	2.415.370	2.224.500	1,00	N/A	N/A	2.224.500
4	Muros de nivelación:										
4.1	De 0,30 m.	203.060	7,50	N/A	N/A	1.522.950	177.960	7,50	N/A	N/A	1.334.700
4.2	De 0,45 m.	299.585	3,60	N/A	N/A	1.078.506	266.940	3,60	N/A	N/A	960.984
4.3	De 0,60 m. p/ pilares	406.120	0,60	N/A	N/A	243.672	341.090	0,60	N/A	N/A	204.654
5	Relleno y apisonado de interiores	123.250	23,30	N/A	N/A	2.871.725	111.225	23,30	N/A	N/A	2.591.543
6	Aislación asfáltica:		1,00								
6.1	De 15 cm de ancho - Horizontal	21.450	15,40	N/A	N/A	330.330	19.279	15,40	N/A	N/A	296.897
6.2	De 30 cm de ancho - Horinzontal	32.500	14,90	N/A	N/A	484.250	32.626	14,90	N/A	N/A	486.127
7	Muros de elevación:	14.145.000	1,00	N/A	N/A	14.145.000	14.830.000	1,00	N/A	N/A	14.830.000
8	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	45.500	16,00	N/A	N/A	728.000	41.524	16,00	N/A	N/A	664.384
9	Pilares:										
9.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de lad. semiprensado macizo	313.630	6,60	N/A	N/A	2.069.958	266.940	6,60	N/A	N/A	1.761.804
10	Techo:			N/A	N/A				N/A	N/A	
10.1	De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de Hº Aº de 2"x6" con listón de boca	175.000	90,50	N/A	N/A	15.837.500	355.920	90,50	N/A	N/A	32.210.760
11	Revoques:										
11.1	De paredes interior y exterior a una capa	41.470	61,00	N/A	N/A	2.529.670	37.075	61,00	N/A	N/A	2.261.575
11.2	De viga cumbrera y galería de Hº Aº	79.794	16,00	N/A	N/A	1.276.704	74.150	16,00	N/A	N/A	1.186.400
11.3	Moldura lineal en balancines	35.750	38,80	N/A	N/A	1.387.100	32.626	38,80	N/A	N/A	1.265.889
12	Contrapiso de Hº de cascotes	55.000	58,00	N/A	N/A	3.190.000	41.524	58,00	N/A	N/A	2.408.392
13	Piso mosaico granítico base gris pulido 30x3	150.000	58,00	N/A	N/A	8.700.000	163.130	58,00	N/A	N/A	9.461.540
14	Zócalo granítico base gris pulido 10x30 cm.	90.662	34,00	N/A	N/A	3.082.508	74.150	34,00	N/A	N/A	2.521.100
15	Aberturas metálicas:										
15.1	Puerta metálica c/ marco y herrajes de 1,20 x 2,10 m.	2.699.623	1,00	N/A	N/A	2.699.623	1.853.750	1,00	N/A	N/A	1.853.750
15.2	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,68 m.	131.500	10,32	N/A	N/A	1.357.080	370.750	10,32	N/A	N/A	3.826.140
16	Alfeizar de ventanas:			N/A	N/A				N/A	N/A	
16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	27.500	25,60	N/A	N/A	704.000	22.245	25,60	N/A	N/A	569.472
17	Pinturas:										
17.1	De paredes a la cal-Base p/ látex (2 manos y lijado)	25.311	61,00	N/A	N/A	1.543.971	20.762	61,00	N/A	N/A	1.266.482
17.2	De paredes revocadas al látex	47.476	61,00	N/A	N/A	2.896.036	40.041	61,00	N/A	N/A	2.442.501
17.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático y Patinal D)	30.170	11,90	N/A	N/A	359.023	25.211	11,90	N/A	N/A	300.011
17.4	De viga cumbrera y galería al látex	47.950	16,00	N/A	N/A	767.200	43.007	16,00	N/A	N/A	688.112
17.5	De balancines con pintura sintética	44.481	10,32	N/A	N/A	459.044	38.558	10,32	N/A	N/A	397.919
17.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático y Patinal D)	27.430	109,00	N/A	N/A	2.989.870	25.211	109,00	N/A	N/A	2.747.999
17.7	De tejuelones con barniz	29.549	80,00	N/A	N/A	2.363.920	25.953	80,00	N/A	N/A	2.076.240
17.8	De puerta metálica con pintura sintética	40.443	5,50	N/A	N/A	222.437	38.558	5,50	N/A	N/A	212.069
17.9	De tirantes y listón de boca de Hº Aº al látex	30.000	53,40	N/A	N/A	1.602.000	43.007	53,40	N/A	N/A	2.296.574
17.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	36.894	23,00	N/A	N/A	848.562	34.109	23,00	N/A	N/A	784.507
18	Vidrios dobles de 4 mm	200.000	10,32	N/A	N/A	2.064.000	200.205	10,32	N/A	N/A	2.066.116
19	Desagüe pluvial:										
19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	58.500	23,00	N/A	N/A	1.345.500	54.871	23,00	N/A	N/A	1.262.033
20	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso	73.590	19,20	N/A	N/A	1.412.928	66.735	19,20	N/A	N/A	1.281.312
21	Instalación eléctrica (Ver EE.TT.)										
21.1	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	95.000	12,00	N/A	N/A	1.140.000	96.395	12,00	N/A	N/A	1.156.740
21.2	Instalación de tableros comando TC	95.000	12,00	N/A	N/A	1.140.000	96.395	12,00	N/A	N/A	1.156.740
21.3	Instalación de tableros comando de ventiladores TCV	95.000	8,00	N/A	N/A	760.000	96.395	8,00	N/A	N/A	771.160
21.4	Alimentación de los circuitos de luces	105.000	10,00	N/A	N/A	1.050.000	111.225	10,00	N/A	N/A	1.112.250
21.5	Alimentación de los circuitos de tomas	105.000	6,00	N/A	N/A	630.000	111.225	6,00	N/A	N/A	667.350

MUNICIPALIDAD DE HIGUEY
COMISIÓN DE OPERACIONES DE CONTRATACIONES U.O.C.

21.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	105.000	8,00	N/A	N/A	840.000	111.225	8,00	N/A	N/A	889.800
21.7	Alimentación de los circuitos del TC	105.000	12,00	N/A	N/A	1.260.000	111.225	12,00	N/A	N/A	1.334.700
21.8	Alimentación de los circuitos de toma computadores	105.000	34,00	N/A	N/A	3.570.000	133.470	34,00	N/A	N/A	4.537.980
21.9	Alimentación 2x6 mm NYY al tablero existente	105.000	25,00	N/A	N/A	2.625.000	45.973	25,00	N/A	N/A	1.149.325
22	Artefactos eléctricos (Ver EE.TT.)										
22.1	Artefactos flourescentes de 3 x 40 W.	250.000	2,00	N/A	N/A	500.000	266.940	2,00	N/A	N/A	533.880
22.2	Artefactos flourescentes de 2 x 40 W.	250.000	4,00	N/A	N/A	1.000.000	207.620	4,00	N/A	N/A	830.480
22.3	Artefactos flourescentes de 1 x 40 W. c/ fotocélula en galería	130.000	2,00	N/A	N/A	260.000	118.640	2,00	N/A	N/A	237.280
22.4	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	490.000	1,00	N/A	N/A	490.000	474.560	1,00	N/A	N/A	474.560
22.5	Tablero TC de 6 AG	130.000	1,00	N/A	N/A	130.000	133.470	1,00	N/A	N/A	133.470
22.6	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	152.523	1,00	N/A	N/A	152.523	133.470	1,00	N/A	N/A	133.470
22.7	Ventilador de techo de 56" de 7 vel. caja metálica	464.000	4,00	N/A	N/A	1.856.000	459.730	4,00	N/A	N/A	1.838.920
22.8	Registro eléctrico de 40x40x70 cm.	325.000	3,00	N/A	N/A	975.000	296.600	3,00	N/A	N/A	889.800
23	Rampa peatonal	600.000	1,00	N/A	N/A	600.000	519.050	1,00	N/A	N/A	519.050
24	**Mobiliario:**										
24.1	Pizarrones	1.650.000	1,00	N/A	N/A	1.650.000	1.705.450	1,00	N/A	N/A	1.705.450
25	Limpieza final	17.000	63,70	N/A	N/A	1.082.900	9.640	63,70	N/A	N/A	614.068
						135.050.075					**149.968.996**

MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA
UNIDAD DE OPERACION DE CONTRATACIONES U.O.C.