ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°1. AB CONSTRUCCIONES					Oferente N°2. JM DISTRIBUIDORA S.A					Oferente N°3. CONSULTORA DE OBRAS CIVILES YSYRY				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 7 "CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA"																
ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 M TIPOLOGIA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 3064 CANDIDO VARGAS																
1.1	**Preparación de Obra**															
1.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de arboles.	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	186	3.000	558.000
1.1.2	b- Demolicion de tres aulas con recuperación de maderamen, ventanas y/otros materiales solicitados por las autoridades del MEC, traslados de cañerias, entre otros.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	6.000.000	6.000.000
1.1.3	c- Replanteo	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	186	3.000	558.000
1.1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	31	275.000	8.525.000
1.1.5	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000
1.2	**Estructura de HºAº: H. 0,50**															-
1.2.1	Vigas y Dados de HºAº de aulas	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	1.300.000	2.600.000
1.2.2	Encadenados de HºAº	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	1.300.000	6.500.000

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.2.3	Vigas de galeria y macizadas con ladrillos para asiento de tirantes	N/A	N/A	0,59	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,59	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,59	1.550.000	914.500
1.3	**Muros de nivelacion**															-
1.3.1	De 0,45m	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	200.000	2.000.000
1.3.2	De 0,30m	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19	135.000	2.565.000
1.3.3	De 0,60m	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	276.000	276.000
1.3.4	Relleno y apisonado de interiores.	N/A	N/A	83	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	83	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	83	75.000	6.225.000
1.4	**Aislación asfáltica:**															-
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	45.000	675.000
1.5	**Muros de Elevación:**															-
1.5.1	De 0,30 m para revocar	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	130.000	1.690.000
1.5.2	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	58.800	588.000
1.5.3	De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	68	150.000	10.200.000
1.5.4	De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	145.000	1.885.000
1.5.5	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	127	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	127	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	127	77.000	9.779.000
1.5.6	Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	36	14.000	504.000
1.6	**Pilares**															-
1.6.1	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	117.000	1.872.000
1.7	**Techo**															-
1.7.1	De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6" y listones de boca del mismo material 2 x3".	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	200.000	49.200.000
1.8	**Revoques:**															-
1.8.1	De paredes interior y exterior a una capa, filtrado	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	22.000	4.202.000
1.8.2	De viga cumbrera de HºAº	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	22.000	572.000
1.9	**Piso**															-

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de A.V.G.C.
GOBERNACION DE MISIONES

1.9.1	Contrapiso de Hº de cascotes, incluye el pasillo	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	29.000	5.220.000
1.9.2	Piso de Baldosa Calcarea, incluye el pasillo	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	62.000	11.160.000
1.9.3	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	117	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	117	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	117	21.000	2.457.000
1.9.4	Guarda obra perimetral de hormigón, con base de contrapiso de 0,50 cm de ancho	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	50.000	1.500.000
1.10	**Aberturas de madera:**															-
1.10.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	1.550.000	4.650.000
1.11	**Aberturas metálicas:**															-
1.11.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	280.000	5.600.000
1.12	**Alfeizar de Ventanas:**															-
1.12.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	12.500	187.500
1.13	**Pintura**															-
1.13.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	10.000	1.910.000
1.13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	12.000	324.000
1.13.3	e- De viga cumbrera a la cal	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	10.000	260.000
1.13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	28.000	560.000
1.13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	238	12.000	2.856.000
1.13.6	h- De tiranteria de hormigón a latex color cemento y tejuelones al barniz	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	24.000	5.904.000
1.13.7	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	28.000	448.000
1.14	**Vidrios**															-
1.14.1	Vidrios dobles	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	135.000	2.700.000
1.15	**Desagüe Pluvial:**															-
1.15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. Con tres bajadas a cada lado	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	67	50.000	3.350.000
1.16	**Instalaciones**				NO COTIZA	NO COTIZA				NO COTIZA	NO COTIZA					-

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de L.I.C.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.16.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	6.368.500	6.368.500
1.16.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelas metálicas resistentes esteticamente colocados, incluidos los del pasillo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	6.000.000	6.000.000
1.17	**Mobiliarios**				NO COTIZA	NO COTIZA				NO COTIZA	NO COTIZA					-
1.17.1	a- Pizarrones	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	800.000	2.400.000
1.17.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	4.600	828.000
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				**184.371.500**
	ITEM 2 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA NO. 3064 CANDIDO VARGAS - YACAREY/ SANTA ROSA MISIONES															
2.1	Trabajos pre eliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.744.000	1.744.000
2.2	Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,45 DE PROFUNDIDAD	N/A	N/A	34	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	34	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	34	250.000	8.500.000
2.3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	51	135.000	6.885.000
2.4	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre, con refuersos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas.	N/A	N/A	166	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	166	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	166	74.450	12.358.700
2.5	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	451.300	451.300
2.6	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	350000	350.000
2.7	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	200.000	200.000
2.8	Trabajos de acceso y rampa															-

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

2.8.1	ACCESO EN RAMPA DE HORMIGON ARMADO DE 3,50M de ancho x 5 m . De largo, espesor 0,08cm, para transito pesado	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	2.200.000	2.200.000
2.9	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.400.000	1.400.000
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				**34.089.000**
	ITEM 3 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO BAÑO DE 2.55 X 4.00 – TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA NO. 3064 CANDIDO VARGAS - YACAREY/ SANTA ROSA MISIONES															
3.1	**Preparación de Obra**															
3.1.1	Replanteo	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	7	3.000	21.000
3.1.2	Desmonte, demoliciones	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	300.000	300.000
3.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	350.000	700.000
3.1.4	Encadenado de HºAº (superior de 0,11x0,27m)	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	1.300.000	3.900.000
3.1.5	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000
3.2	**Muros de Nivelación h: 0,30m**															-
3.2.1	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	150.000	750.000
3.2.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	40.000	40.000
3.3	**Aislación asfáltica de muros:**															-
3.3.1	a- De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	25.000	200.000
3.4	**Muros de Elevación:**															-
3.4.1	a- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	72.000	1.440.000
3.4.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	77.000	2.695.000
3.5	**Techo**															-
3.5.1	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	250.000	4.250.000
3.5.2	Canaletas y bajadas	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	45.000	630.000
3.6	**Revoques:**															-
3.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	25.000	1.875.000
3.6.2	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	29.000	464.000
3.7	**Piso**															-
3.7.1	a- Tipo Baldosa Calcáreo	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	62.000	992.000

Abg. Ivo Domingo Ayala C.
Responsable de la U. G. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

3.7.2	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	30.000	420.000
3.8	**Aberturas de madera:**															-
3.8.1	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero con contramarco incluido	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	1.200.000	2.400.000
3.8.2	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m con contramarco incluido	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	450.000	1.350.000
3.9	**Aberturas metálicas:**															-
3.9.1	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	170.000	340.000
3.10	**Alfeizar de Ventanas:**															-
3.10.1	a- Mocheta de revoque en aberturas	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	17.000	204.000
3.11	**Pintura**															-
3.11.1	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	4.000	160.000
3.11.2	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	16.000	272.000
3.11.3	d- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	16.000	128.000
3.11.4	d- Pintura exterior con silicona	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	16.000	560.000
3.11.5	e- Balancines con pintura sintética	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	16.000	32.000
3.12	**Revestimientos**															-
3.12.1	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	80.000	1.840.000
3.12.2	Limpieza , retiro de escombros y curado de piso calcáreo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	640.000	640.000
3.12.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.700.000	1.700.000
3.12.4	Instalación de artefactos eléctricos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	950.000	950.000
3.12.5	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	3.646.000	3.646.000
3.12.6	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	5.274.000	5.274.000

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de A. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

3.12.7	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	400.000	400.000
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				**40.373.000**
	ITEM 4 CONSTRUCCION DE AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA NO. 7001 CERRO CORA - COMPAÑÍA CERRO COSTA DE SANTA ROSA MISIONES															
4.1	**Preparación de Obra**															
4..1.1.	Replanteo	N/A	N/A	81	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	81	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	81	3.000	243.000
4.1.2	Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno y de árboles, demoliciones si los hubiera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	456.000	456.000
4.1.3	Cartel de Obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	2.207.500	2.207.500
4.1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	350.000	5.950.000
4.2	**Estructura de HºAº:**															-
4.2.1	Zapata de Hormigón armado	N/A	N/A	0,11	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,11	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,11	1.550.000	170.500
4.2.2	Pilar de Hormigón armado 0,20 x 0,30	N/A	N/A	0,3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,3	1.550.000	465.000
4.2.3	Vigas y Dados de HºAº	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000
4.2.4	Encadenados de HºAº (Inferior / superior/ contraviga)	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	1.700.000	5.100.000
4.2.5	Losita de hormigón sobre abertura principal espesor 0,05m	N/A	N/A	0,07	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,07	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,07	1.300.000	91.000
4.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**															-
4.3.1	De 0,45m	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	200.000	1.200.000
4.3.2	De 0,30m	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	135.000	2.295.000
4.3.3	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	32	40.000	1.280.000
4.4.	**Aislación asfáltica de muros:**															-
4.4.1	De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	28.000	224.000
4.4.2	De 0,30m - Horizontal	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	28.000	112.000
4.4.3	Canteros	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	28.000	140.000
4.5	**Muros de Elevación:**															-
4.5.1	De 0,30m para revocar	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19	135.000	2.565.000
4.5.2	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	39	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	39	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	39	72.000	2.808.000
4.5.3	De 0,30m visto a una cara de ladrillo común	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	25	150.000	3.750.000

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

4.5.4	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes c/ Cantero - Parapeto	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	95.000	1.900.000
4.5.5	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	20.000	800.000
4.6	**Pilares**															-
4.6.1	b- De 0,30x0,30m para revocar	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	9	55.000	495.000
4.7	**Techo**															-
4.7.1	c- De tejas y tejuelones prensados	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	98	85.000	8.330.000
4.7.2	b- tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de HºAº	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	98	81.000	7.938.000
4.8	**Desagüe Pluvial**															-
4.8.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm, incluyen tres bajadas en fachada principal y una bajada en la parte posterior	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	100.000	3.000.000
4.9	**Revoques:**															-
4.9.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	154	22.000	3.388.000
4.9.2	c- De pilares de mampostería	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	9	30.000	270.000
4.9.3	e- De viga cumbrera y voladizo de encadenado de HºAº	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	25.000	375.000
4.9.4	De nivelación	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	22.000	352.000
4.9.5	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	65	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	65	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	65	21.000	1.365.000
4.10	**Piso**															-
4.10.1	De Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH.	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	57.000	3.420.000
4.11	**Zócalo**															-
4.11.1	Calcáreo	N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	37	21.000	777.000
4.11.2	Rampa - Caminero, incluye contrapiso y alisada de cemento.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	232.000	232.000
4.11.3	Guarda obra perimetral, muros de nivelación, contrapiso de hormigón y pastillones del mismo material	N/A	N/A	64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	64	20.000	1.280.000

Abg. José Domingo Ayala C.
Presidente de la U. O. C.
CORRIENTES DE MISIONES

4.11.4	Gradas en el acceso principal, escalones de 0,30 de huella y 0,185 de contrahuellas por un largo de 2,20m., incluye el cimiento de PBC. SI FUESE NECESARIO	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	250.000	500.000
4.12	**Aberturas de madera:**															-
4.12.1	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,80x2,10m tablero, CON CONTRAMARCO INCLUIDO Y CERRADURAS	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	900.000	900.000
4.12.2	b- De marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60x2,10m, con cerraduras y contramarcos a ambos lados del marco	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	900.000	1.800.000
4.13	**Aberturas metálicas:**															-
4.13.1	Marco y Puerta 1,10x2,50m (dos hojas)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000
4.13.2	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70m	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	900.000	3.600.000
4.13.3	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00m p/ SSHH	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	375.000	1.500.000
4.14	**Alfeizar de Ventanas:**															-
4.14.1	De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	22.000	44.000
4.14.2	Mocheta de revoque	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	49	8.000	392.000
4.15	**Pintura**															-
4.15.1	De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	N/A	N/A	131	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	131	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	131	10.000	1.310.000
4.15.2	De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	22.000	22.000
4.15.3	De viga cumbrera y galería a la cal	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	10.000	150.000
4.15.4	De pintura de techo a látex los tirantes de hormigón y al barnizbrillante los tejuelones con doble mano	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	98	22.000	2.156.000
4.15.5	De mampostería visto común al ras. Látex color a definir en obra	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	48	24.000	1.152.000
4.15.6	De revoque común látex, exterior color mostaza	N/A	N/A	52	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	52	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	52	25.000	1.300.000
4.16	**De aberturas metálicas**															-
4.16.1	a- Balancines	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	27.000	432.000
4.16.2	b- Puerta metálica de acceso, según plano del MEC	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	27.000	135.000

Arq. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

4.17	**Revestimientos**															-
4.17.1	a- azulejo	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19	90.000	1.710.000
4.17.2	Provisión y colocación de vidrios en aberturas	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	120.000	1.920.000
4.17.3	Pastillones de patio en rampa	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	72.000	360.000
4.17.4	Macizada de tirantes de Hormigón	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	90.000	90.000
4.17.5	Construcción de mesada azulejada de 1,80x0,50x0,70m	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	840.000	840.000
4.18	**Instalaciones eléctricas**															-
4.18.1	Instalación eléctrica de aula y baño, incluye la acometida, el tablero general, las llaves correspondientes a los circuitos. Ver plano eléctrico MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000
4.18.2	Instalación de artefactos eléctricos, dos ventiladores de techo de 6 velocidades, 4 artefactos colgantes con 2 x 40W colgados con soportes de planchuelas, 4 artefactos de 1 x 40W, tomas y llaves según plano	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	200.000	2.000.000
4.19	**Instalaciones hidrosanitarias**															-
4.19.1	Instalación de agua corriente en baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica, incluye la acometida de la red de distribución de agua. Incluir la provision, instalacion y colocación de un tanque elevado de 1000litros para alimentar los baños y el comedor, incluir la acometida y su distribución.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	8412000	8.412.000
4.19.2	Desagüe cloacal de un baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica y pozo ciego (2,00x2,50m)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	5.200.000	5.200.000
4.19.3	Artefactos sanitarios(grifos de FV, inodoros con cisternas altas , lavatorios de embutir o sobreponer EN MESADA, ducha eléctrica caliente y frio) y accesorios de baño (jabonera, portarrollos, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	3.250.000	3.250.000
4.19.4	Pizarrón acrílico movible según especificaciones y planos del MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	526.000	526.000

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

4.19.5	espejo a lo largo de la mesada donde se ubican los lavatorios 1,75 x0,40	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	240.000	240.000
4.19.6	Limpieza final, retiro de escombros, curado de pisos calcáreos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	400.000	400.000
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				**107.920.000**
	ITEM 5 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA NO. 7001 CERRO CORA - COMPAÑÍA CERRO COSTA DE SANTA ROSA MISIONES															
5.1	Trabajos pre eliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.102.294	1.102.294
5.2	Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,45 DE PROFUNDIDAD	N/A	N/A	47	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	47	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	47	275.000	12.925.000
5.3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	N/A	N/A	71	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	71	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	71	135.000	9.585.000
5.4	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre, con refuersos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas.	N/A	N/A	234	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	234	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	234	63.684	14.902.056
5.5	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	500.000	500.000
5.6	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	320.000	320.000
5.7	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	200.000	200.000
5.8	**Trabajos en entubado de acceso y rampa**															-
5.8.1	COLOCACION de tubos de hormigón, MACIZADO DE CONCRETO	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	500.000	2.000.000
5.8.2	Muros de cabecera de pbc	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	320.000	640.000
5.8.3	ACCESO EN RAMPA DE HORMIGON ARMADO DE 3,50M de ancho x 5 m . De largo, espesor 0,08cm, para transito pesado	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000
5.9	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				**45.374.350**
	ITEM 6 CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 6728 JOSE FELIX ESTIGARRIBIA															
6.1	**Preparación de Obra**															

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

6.1.1	Replanteo	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	7	3.000	21.000
6.1.2	Desmonte, demoliciones con recuperación de material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	350.000	350.000
6.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	450.000	900.000
6.1.4	Encadenado de HºAº (superior de 0,11x0,27m)	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	1.300.000	3.900.000
6.1.5	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000
6.2	**Muros de Nivelación h: 0,30m**															-
6.2.1	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	150.000	750.000
6.2.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	32.000	32.000
6.3	**Aislación asfáltica de muros:**															-
6.3.1	a- De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	22.500	180.000
6.4	Muros de Elevación:															-
6.4.1	a- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	72.000	1.440.000
6.4.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	77.000	2.695.000
6.5	**Techo**															-
6.5.1	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente, incluye proyección hacia galeria.	N/A	N/A	28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	28	250.000	7.000.000
6.5.2	Canaletas y bajadas de todo el bloque, desarrollo 33 chapa 26, incluye bajadas	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	58	45.000	2.610.000
6.6	**Revoques:**															-
6.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	22.500	1.687.500
6.6.2	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	29.000	464.000
6.7	**Piso**															-
6.7.1	a- Tipo Baldosa Calcáreo	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	62.000	992.000
6.7.2	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	30.000	420.000
6.8	**Aberturas de madera:**															-
6.8.1	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero con contramarco incluido	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	1.350.000	2.700.000
6.8.2	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m con contramarco incluido	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	420.000	1.260.000

Abg. José D. Ibarra Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

6.9	**Aberturas metálicas:**															-
6.9.1	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	160.000	320.000
6.10	**Alfeizar de Ventanas:**															-
6.10.1	a- Mocheta de revoque en aberturas	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	16.000	192.000
6.11	**Pintura**															-
6.11.1	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	4.000	160.000
6.11.2	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	14.000	238.000
6.11.3	d- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	14.000	112.000
6.11.4	d- Pintura exterior con silicona	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	14.000	490.000
6.11.5	e- Balancines con pintura sintética	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	14.000	28.000
6.12	**Revestimientos**															-
6.12.1	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	53.000	1.219.000
6.12.2	Limpieza , retiro de escombros y curado de piso calcáreo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	550.000	550.000
6.12.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.450.000	1.450.000
6.12.4	Instalación de artefactos eléctricos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	850.000	850.000
6.12.5	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	3.400.020	3.400.020
6.12.6	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	5.500.000	5.500.000
6.12.7	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	350.000	350.000
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				**44.060.520**
	ITEM 7 REFACCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 1646 GRAL. IBANEZ ROJAS															
7.1	**Preparación de Obra**															
7.1.1	Replanteo	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	7	3.000	21.000
7.1.2	Desmonte, demoliciones con recuperación de material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	315.000	315.000
7.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	400.000	800.000

Ag. José Domingo Ayala C
Responsable de U.O.C
GOBERNACIÓN DE MISIONES

7.1.4	Encadenado de HºAº (superior de 0,11x0,27m)	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	1.300.000	3.900.000
7.1.5	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000
7.2	**Muros de Nivelación h: 0,30m**															-
7.2.1	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	150.000	750.000
7.2.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	35.000	35.000
7.3	**Aislación asfáltica de muros:**															-
7.3.1	a- De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	32.000	256.000
7.4	Muros de Elevación:															-
7.4.1	a- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	72.000	1.440.000
7.4.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	77.000	2.695.000
7.5	**Techo**															-
7.5.1	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente, incluye proyección hacia galería.	N/A	N/A	28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	28	153.000	4.284.000
7.5.2	Canaletas y bajadas de todo el bloque, desarrollo 33 chapa 26, incluye bajadas	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	58	16.800	974.400
7.6	**Revoques:**															-
7.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	22.500	1.687.500
7.6.2	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	29.000	464.000
7.7	**Piso**															-
7.7.1	a- Tipo Baldosa Calcáreo	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	62.000	992.000
7.7.2	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	27.000	378.000
7.8	**Aberturas de madera:**															-
7.8.1	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero con contramarco incluido	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	960.000	1.920.000
7.8.2	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m con contramarco incluido	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	420.000	1.260.000
7.9	**Aberturas metálicas:**															-
7.9.1	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	180.000	360.000
7.10	**Alfeizar de Ventanas:**															-
7.10.1	a- Mocheta de revoque en aberturas	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	18.000	216.000

Abg. José Domingo Ayala C.
Hospital Salle de J. P. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

7.11	**Pintura**															-
7.11.1	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	4.000	160.000
7.11.2	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	16.000	272.000
7.11.3	d- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	16.000	128.000
7.11.4	d- Pintura exterior con silicona	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	16.000	560.000
7.11.5	e- Balancines con pintura sintética	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	16.000	32.000
7.12	**Revestimientos**															-
7.12.1	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	53.000	1.219.000
7.12.2	Limpieza , retiro de escombros y curado de piso calcáreo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	400.000	400.000
7.12.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.650.000	1.650.000
7.12.4	Instalación de artefactos eléctricos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	900.000	900.000
7.12.5	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	3.500.000	3.500.000
7.12.6	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	5.765.000	5.765.000
7.12.7	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	400.000	400.000
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				**39.533.900**
	ITEM 8 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMENTRAL EN LA ESCUELA BASICA 1647 DON BERNARDINO GIMENEZ															
8.1	Trabajos preliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	4.800.000	4.800.000
8.2	Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,45 DE PROFUNDIDAD, con contrafuertes del mismo material hacia el lindero Oeste	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	100	285.000	28.500.000
8.3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	135.000	8.100.000

Abg. José Daniel Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

8.4	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre, con refuersos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas.	N/A	N/A	196	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	196	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	196	83.000	16.268.000
8.5	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	750.000	750.000
8.6	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	500.000	500.000
8.7	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	185.000	185.000
8.8	**Trabajos de acceso y rampa**															-
8.8.1	ACCESO EN RAMPA DE HORMIGON ARMADO DE 3,50M de ancho x 4 m . De largo, espesor 0,08cm, para transito pesado	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000
8.9	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.015.000	1.015.000
	SUB TOTAL					**SUB TOTAL**						**SUB TOTAL**				**62.118.000**
	PRECIO TOTAL					**PRECIO TOTAL**					**PRECIO TOTAL**					**557.840.270**

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES