Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DE EXCEPCION N° 02/2021 ID N° 390258 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA - CONTRATO ABIERTO - EMERGENCIA VIAL"

ID N° 390258"PUNTAL CONSTRUCCIONES " RUC N° 303046-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
	LOTE NRO: 1							
1	PIEDRA TRITURADA 4º	TN	86,983	2,443	110,400	269,707,200	23,417	26.92%
2	PIEDRA TRITURADA 5º	TN	86,582	1,221	110,400	134,798,400	23,818	27.51%
3	PIEDRA TRITURADA 6º	TN	89,167	4,072	110,400	449,548,800	21,233	23.81%
5	Arena lavada	M3	47,206	407.0	57,500	23,402,500	10,294	21.81%
	TOTAL					**877,456,900**		
	LOTE NRO: 2							
1	Cemento Asfaltico	TN	4,768,624	374	NO COTIZA			
2	Emulsion asfaltica	LT	3,801	47,925	NO COTIZA			
	TOTAL					**0**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

[illegible] OJEDA
Jefe de Planta Asfáltica
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DE EXCEPCION N° 02/2021 ID N° 390258 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA - CONTRATO ABIERTO - EMERGENCIA VIAL"

ID N° 390258"SOMAGEC PARAGUAY S.A " RUC N° 80088804-9

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
	LOTE NRO: 1							
1	PIEDRA TRITURADA 4°	TN	86,983	2,443	68,000	166,124,000	-18,983	-21.82%
2	PIEDRA TRITURADA 5°	TN	86,582	1,221	67,000	81,807,000	-19,582	-22.62%
3	PIEDRA TRITURADA 6°	TN	89,167	4,072	62,000	252,464,000	-27,167	-30.47%
5	Arena lavada	M3	47,206	407.0	47,000	19,129,000	-206	-0.44%
	TOTAL					**519,524,000**		
	LOTE NRO: 2							
1	Cemento Asfaltico	TN	4,768,624	374	NO COTIZA			
2	Emulsion asfaltica	LT	3,801	47,925	NO COTIZA			
	TOTAL					**0**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Planta Asfaltica
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DE EXCEPCION N° 02/2021 ID N° 390258 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA - CONTRATO ABIERTO - EMERGENCIA VIAL"

ID N° 390258"TOCSA S.A. " RUC N° 80019114-5

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
	LOTE NRO: 1							
1	PIEDRA TRITURADA 4°	TN	86,983	2,443	76,900	187,866,700	-10,083	-11.59%
2	PIEDRA TRITURADA 5°	TN	86,582	1,221	76,900	93,894,900	-9,682	-11.18%
3	PIEDRA TRITURADA 6°	TN	89,167	4,072	73,700	300,106,400	-15,467	-17.35%
5	Arena lavada	M3	47,206	407.0	55,800	22,710,600	8,594	18.21%
	TOTAL					**604,578,600**		
	LOTE NRO: 2							
1	Cemento Asfaltico	TN	4,768,624	374	NO COTIZA			
2	Emulsion asfaltica	LT	3,801	47,925	NO COTIZA			
	TOTAL					**0**		

ARNALDO ZAYAS
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Jefe de Planta Asfáltica
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DE EXCEPCION N° 02/2021 ID N° 390258 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA - CONTRATO ABIERTO - EMERGENCIA VIAL"

ID N° 390258"OSIRIS GROUP S.A. " RUC N° 80063740-2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
	LOTE NRO: 1							
1	PIEDRA TRITURADA 4°	TN	86,983	2,443	95,000	232,085,000	8,017	9.22%
2	PIEDRA TRITURADA 5°	TN	86,582	1,221	93,000	113,553,000	6,418	7.41%
3	PIEDRA TRITURADA 6°	TN	89,167	4,072	97,000	394,984,000	7,833	8.78%
5	Arena lavada	M3	47,206	407.0	50,000	20,350,000	2,794	5.92%
	TOTAL					**760,972,000**		
	LOTE NRO: 2							
1	Cemento Asfaltico	TN	4,768,624	374	4,983,000	1,863,642,000	214,376	4.50%
2	Emulsion asfaltica	LT	3,801	47,925	4,365	209,192,625	564	14.84%
	TOTAL					**2,072,834,625**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Planta Asfáltica
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DE EXCEPCION N° 02/2021 ID N° 390258 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA - CONTRATO ABIERTO - EMERGENCIA VIAL"

ID N° 390258"LT S.A " RUC N° 80015499-1

Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
LOTE NRO: 1							
PIEDRA TRITURADA 4º	TN	86,983	2,443	74,850	182,858,550	-12,133	-13.95%
PIEDRA TRITURADA 5º	TN	86,582	1,221	74,850	91,391,850	-11,732	-13.55%
PIEDRA TRITURADA 6º	TN	89,167	4,072	74,850	304,789,200	-14,317	-16.06%
Arena lavada	M3	47,206	407.0	38,350	15,608,450	-8,856	-18.76%
TOTAL					**594,648,050**		
LOTE NRO: 2							
Cemento Asfaltico	TN	4,768,624	374	4,855,000	1,815,770,000	86,376	1.81%
Emulsion asfaltica	LT	3,801	47,925	4,350	208,473,750	549	14.44%
TOTAL					**2,024,243,750**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

FRANCISCO OJEDA
Jefe de Planta Asfáltica
Municipalidad de Luque