GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU
COMPROMISO EN ACCIÓN

Llamado: CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE LPN Nº 04/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas (LOTE 1)

					GCA S.A.		LP CONSTRUCCIONES		JUAN CANATTA		HG CONSTRUCTORA	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (12 un) prof 1,50	Metros cúb	9	1.800.000	16.200.000	NO COTIZA		2.100.000	18.900.000	NO COTIZA	
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (12 un) h=6,00	Metros cúb	2	2.100.000	4.200.000			2.613.780	5.227.560		
3	72131601-012	Tratamiento y Pintura de estructura de H°A° (Lijado a	Unidad	1	2.500.000	2.500.000			2.800.000	2.800.000		
4	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (45ml)	Metros cúb	4	2.100.000	8.400.000			2.287.480	9.149.920		
5	72131601-009	Reposición de Piso similar al existente en sectores de	Unidad	1	2.600.000	2.600.000			3.000.000	3.000.000		
6	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla tor	Metros cua	375	200.000	75.000.000			215.000	80.625.000		
7	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas	Metro linea	75	90.000	6.750.000			85.800	6.435.000		
8	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluy	Unidad	4	2.000.000	8.000.000			2.240.000	8.960.000		
9	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1	500.000	500.000			400.000	400.000		
10	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	Unidad	1	1.000.000	1.000.000			900.000	900.000		
			TOTAL			125.150.000				136.397.480		

					PV CONSTRUCCIONES		COMERCIAL KUARAHY		CONSORCIO RÍO PARANÁ		CONSTRUMAX	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (12 un) prof 1,50	Metros cúb	9	NO COTIZA		2.200.000	19.800.000	NO COTIZA		2.000.000	18.000.000
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (12 un) h=6,00	Metros cúb	2			2.200.000	4.400.000			2.000.000	4.000.000
3	72131601-012	Tratamiento y Pintura de estructura de H°A° (Lijado a	Unidad	1			3.600.000	3.600.000			2.500.000	2.500.000
4	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (45ml)	Metros cúb	4			2.200.000	8.800.000			2.000.000	8.000.000
5	72131601-009	Reposición de Piso similar al existente en sectores de	Unidad	1			3.600.000	3.600.000			2.250.000	2.250.000
6	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla tor	Metros cua	375			264.000	99.000.000			200.000	75.000.000
7	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas	Metro linea	75			108.000	8.100.000			80.000	6.000.000
8	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluy	Unidad	4			3.000.000	12.000.000			2.300.000	9.200.000
9	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1			600.000	600.000			500.000	500.000
10	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	Unidad	1			1.200.000	1.200.000			1.000.000	1.000.000
			TOTAL					161.100.000		-		126.450.000

Lic. Oscar D. Cabrera R.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú · Unidad Operativa de Contrataciones ·

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Publicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU
COMPROMISO EN ACCIÓN

Llamado: CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE LPN Nº 04/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas (LOTE 2)

					GCA S.A.		LP CONSTRUCCIONES		JUAN CANATTA		HG CONSTRUCTORA	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	Metros cúbic	17,5	1.800.000	31.500.000	1.549.458	27.115.515	2.100.000	36.750.000	2.122.342	37.140.985
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	Metros cúbic	15	2.100.000	31.500.000	2.204.358	33.065.370	2.613.780	39.206.700	2.122.342	31.835.130
3	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	Metros cúbic	7	2.100.000	14.700.000	2.204.358	15.430.506	2.613.780	18.296.460	2.122.342	14.856.394
4	72131601-004	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	Metros cúbic	11	2.100.000	23.100.000	2.168.368	23.852.048	2.287.480	25.162.280	2.122.342	23.345.762
5	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	Metros cúbic	9,5	2.100.000	19.950.000	1.855.314	17.625.483	2.287.480	21.731.060	2.122.342	20.162.249
6	72131601-012	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a	Unidad	1	4.500.000	4.500.000	4.130.000	4.130.000	4.972.800	4.972.800	5.006.711	5.006.711
7	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla tore	tros cuadra	893	200.000	178.600.000	171.100	152.792.300	215.000	191.995.000	257.631	230.064.483
8	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas	Metro linea	120	90.000	10.800.000	70.800	8.496.000	85.800	10.296.000	84.697	10.163.640
9	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluy	Unidad	8	2.000.000	16.000.000	2.058.363	16.466.904	2.240.000	17.920.000	2.253.905	18.031.240
10	72131601-002	Desmonte de Piso existente	tros cuadra	720	13.000	9.360.000	11.800	8.496.000	14.000	10.080.000	13.278	9.560.160
11	72131601-009	Piso de Hormigón armado alisado a maquina	tros cuadra	840	200.000	168.000.000	159.037	133.591.080	172.947	145.275.480	178.266	149.743.440
12	72131601-012	Pintura de pista epoxica (16 x 30m) incluye marcación	tros cuadra	480	80.000	38.400.000	59.000	28.320.000	84.000	40.320.000	75.804	36.385.920
13	72131601-010	Arcos con redes	Unidad	2	1.900.000	3.800.000	1.557.600	3.115.200	1.500.000	3.000.000	1.797.658	3.595.316
14	72131601-010	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro	Unidad	2	10.000.000	20.000.000	6.879.400	13.758.800	12.000.000	24.000.000	9.052.352	18.104.704
15	72131601-010	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye R	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.947.000	1.947.000	1.200.000	1.200.000	1.344.321	1.344.321
16	72131601-002	Excavación	Metros cúbic	3	35.000	105.000	59.000	177.000	56.000	168.000	35.043	105.129
17	72131601-004	Hormigón Simple	Metros cúbic	2,5	1.000.000	2.500.000	1.534.000	3.835.000	1.010.800	2.527.000	1.102.807	2.757.018
18	72131601-005	Postes de caño negro de 3"	Metro linea	60	70.000	4.200.000	66.670	4.000.200	81.667	4.900.020	65.018	3.901.080
19	72131601-005	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	Metro linea	136	65.000	8.840.000	41.300	5.616.800	58.333	7.933.288	59.829	8.136.744
20	72131601-002	Excavación	Metros cúbic	1,5	35.000	52.500	50.740	76.110	56.000	84.000	35.043	52.565
21	72131601-004	Hormigón Simple	Metros cúbic	1,5	1.000.000	1.500.000	1.534.000	2.301.000	1.010.800	1.516.200	1.102.807	1.654.211
22	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	Metro linea	24	60.000	1.440.000	70.800	1.699.200	70.000	1.680.000	65.018	1.560.432
23	72131601-005	Tejido de alambre	Metro linea	34	95.000	3.230.000	94.400	3.209.600	84.000	2.856.000	75.092	2.553.128
24	72131601-012	Pintura sintética de caños	ad Medida G	1	700.000	700.000	944.000	944.000	1.000.000	1.000.000	743.202	743.202
25	72131601-002	Replanteo de obra	ad Medida G	1	400.000	400.000	743.400	743.400	450.000	450.000	445.055	445.055
26	72131601-004	Base de Hormigón según Plano	Metros cúbic	5,5	2.000.000	11.000.000	1.751.893	9.635.412	2.287.480	12.581.140	2.122.342	11.672.881
27	72131601-003	Nivelación de 0,30 con excavación	tros cuadra	17	150.000	2.550.000	153.714	2.613.138	182.000	3.094.000	142.369	2.420.273
28	72131601-005	Mampostería de 0,30	tros cuadra	43	150.000	6.450.000	155.722	6.696.046	182.000	7.826.000	142.369	6.121.867
29	72131601-005	Hormigón Armado esp=0,10	Metros cúbic	9	2.100.000	18.900.000	1.534.000	13.806.000	2.287.480	20.587.320	2.200.000	19.800.000
30	72131601-005	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	Metro linea	36	90.000	3.240.000	88.500	3.186.000	168.000	6.048.000	86.691	3.120.876
31	72131601-013	Limpieza de obra	tros cuadra	1	900.000	900.000	649.000	649.000	1.000.000	1.000.000	903.540	903.540
32	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	944.000	944.000	900.000	900.000	938.216	938.216
33	72131601-002	Excavación	Metros cúbic	12	35.000	420.000	50.740	608.880	56.000	672.000	35.043	420.516
34	72131601-005	Base de H° simple esp=0,10	Metros cúbic	1,5	1.000.000	1.500.000	1.534.000	2.301.000	1.010.800	1.516.200	1.315.628	1.973.442
35	72131601-005	Mampostería de 0,30	tros cuadra	14	150.000	2.100.000	155.722	2.180.108	182.000	2.548.000	142.369	1.993.166
36	72131601-005	Tapa de H°A° de 0,15 de espesor	tros cúbic	2	2.100.000	4.200.000	1.475.000	2.950.000	2.287.480	4.574.960	2.122.342	4.244.684
37	72131601-005	Portón de Acceso Vehicular con Columnas de 15 x 15	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	5.546.000	5.546.000	2.800.000	2.800.000	2.816.847	2.816.847
						649.837.500		561.920.385		677.467.908		687.575.421

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú · Unidad Operativa de Contrataciones ·

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

					LP CONSTRUCCIONES		COMERCIAL KUARAHY		CONSORCIO RÍO PARANÁ		CONSTRUMAX	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	Metros cúbic	17,5	2.146.650	37.566.375					2.000.000	35.000.000
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	Metros cúbic	15	2.186.250	32.793.750					2.100.000	31.500.000
3	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	Metros cúbic	7	2.186.250	15.303.750					2.100.000	14.700.000
4	72131601-004	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	Metros cúbic	11	2.186.250	24.048.750					2.100.000	23.100.000
5	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	Metros cúbic	9,5	2.186.250	20.769.375					2.100.000	19.950.000
6	72131601-012	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a	Unidad	1	4.415.400	4.415.400					3.850.000	3.850.000
7	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla tor	etros cuadra	893	246.840	220.428.120					230.000	205.390.000
8	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columna	Metro linea	120	94.380	11.325.600					80.000	9.600.000
9	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluy	Unidad	8	1.907.400	15.259.200					1.800.000	14.400.000
10	72131601-002	Desmonte de Piso existente	etros cuadra	720	28.380	20.433.600					11.000	7.920.000
11	72131601-009	Piso de Hormigón armado alisado a maquina	etros cuadra	840	215.160	180.734.400					170.000	142.800.000
12	72131601-012	Pintura de pista epoxica (16 x 30m) incluye marcación	etros cuadra	480	80.190	38.491.200					80.000	38.400.000
13	72131601-010	Arcos con redes	Unidad	2	1.735.800	3.471.600					1.850.000	3.700.000
14	72131601-010	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro	Unidad	2	4.554.000	9.108.000					9.000.000	18.000.000
15	72131601-010	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye F	Unidad	1	858.000	858.000					1.100.000	1.100.000
16	72131601-002	Excavación	Metros cúbic	3	28.380	85.140					35.000	105.000
17	72131601-004	Hormigón Simple	Metros cúbic	2,5	1.218.360	3.045.900					950.000	2.375.000
18	72131601-005	Postes de caño negro de 3"	Metro linea	60	92.070	5.524.200					60.000	3.600.000
19	72131601-005	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	Metro linea	136	72.270	9.828.720					55.000	7.480.000
20	72131601-002	Excavación	Metros cúbic	1,5	28.380	42.570					35.000	52.500
21	72131601-004	Hormigón Simple	Metros cúbic	1,5	1.208.790	1.813.185					950.000	1.425.000
22	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	Metro linea	24	87.120	2.090.880					60.000	1.440.000
23	72131601-005	Tejido de alambre	Metro linea	34	70.752	2.405.568					65.000	2.210.000
24	72131601-012	Pintura sintética de caños	ad Medida G	1	772.200	772.200					650.000	650.000
25	72131601-002	Replanteo de obra	ad Medida G	1	462.660	462.660					350.000	350.000
26	72131601-004	Base de Hormigón según Plano	Metros cúbic	5,5	2.145.990	11.802.945					1.800.000	9.900.000
27	72131601-003	Nivelación de 0,30 con excavación	etros cuadra	17	160.116	2.721.972					135.000	2.295.000
28	72131601-005	Mampostería de 0,30	etros cuadra	43	153.516	6.601.188					130.000	5.590.000
29	72131601-005	Hormigón Armado esp=0,10	Metros cúbic	9	2.145.990	19.313.910					1.800.000	16.200.000
30	72131601-005	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	Metro linea	36	100.980	3.635.280					75.000	2.700.000
31	72131601-013	Limpieza de obra	etros cuadra	1	699.600	699.600					762.500	762.500
32	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	Unidad	1	1.194.600	1.194.600					1.000.000	1.000.000
33	72131601-002	Excavación	Metros cúbic	12	28.380	340.560					35.000	420.000
34	72131601-005	Base de H° simple esp=0,10	Metros cúbic	1,5	1.218.360	1.827.540					1.250.000	1.875.000
35	72131601-005	Mampostería de 0,30	etros cuadra	14	153.516	2.149.224					130.000	1.820.000
36	72131601-005	Tapa de H°A° de 0,15 de espesor	Metros cúbic	2	2.145.990	4.291.980					1.750.000	3.500.000
37	72131601-005	Portón de Acceso Vehicular con Columnas de H° Y Car	Unidad	1	3.678.840	3.678.840					2.500.000	2.500.000
						719.335.782		-				637.660.000

NO COTIZA

NO COTIZA

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú · Unidad Operativa de Contrataciones · República del Paraguay

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

Llamado: CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE

LPN Nº 04/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas (LOTE 3)

					GCA S.A.		LP CONSTRUCCIONES		JUAN CANATTA		HG CONSTRUCTORA	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (22 un)	Metros cúb	16	1.800.000	28.800.000	1.549.458	24.791.328	2.100.000	33.600.000		
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	Metros cúb	15	2.100.000	31.500.000	2.204.358	33.065.370	2.613.780	39.206.700		
3	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	Metros cúb	4,5	2.100.000	9.450.000	2.204.358	9.919.611	2.613.780	11.762.010		
4	72131601-004	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (106ml)	Metros cúb	10	2.100.000	21.000.000	2.168.368	21.683.680	2.287.480	22.874.800		
5	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (106ml)	Metros cúb	8,5	2.100.000	17.850.000	1.855.314	15.770.169	2.287.480	19.443.580		
6	72131601-012	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a	Unidad	1	4.500.000	4.500.000	3.658.000	3.658.000	4.972.800	4.972.800		
7	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla tor	Metros cua	650	200.000	130.000.000	171.100	111.215.000	215.000	139.750.000		
8	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columna	Metro linea	120	90.000	10.800.000	70.800	8.496.000	85.800	10.296.000		
9	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluy	Unidad	8	2.000.000	16.000.000	2.058.363	16.466.904	2.240.000	17.920.000		
10	72131601-002	Desmonte de Piso existente	Metros cua	525	13.000	6.825.000	11.800	6.195.000	14.000	7.350.000		
11	72131601-004	Piso de Hormigón armado alisado a maquina	Metros cua	595	200.000	119.000.000	159.037	94.627.015	172.947	102.903.465		
12	72131601-012	Pintura de pista epoxica (16 x 30m) incluye marcación	Metros cua	420	80.000	33.600.000	64.900	27.258.000	84.000	35.280.000		
13	72131601-010	Arcos con redes	Centimetro	2	1.900.000	3.800.000	1.557.600	3.115.200	1.500.000	3.000.000		
14	72131601-010	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro	Unidad	2	10.000.000	20.000.000	6.879.400	13.758.800	12.000.000	24.000.000		
15	72131601-010	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.947.000	1.947.000	1.200.000	1.200.000		
16	72131601-002	Excavación	Metros cúb	3	35.000	105.000	50.740	152.220	56.000	168.000		
17	72131601-004	Hormigón Simple	Metros cúb	2,5	1.000.000	2.500.000	1.534.000	3.835.000	1.010.800	2.527.000		
18	72131601-005	Postes de caño negro de 3"	Metro linea	60	70.000	4.200.000	66.670	4.000.200	81.667	4.900.020		
19	72131601-005	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	Metro linea	136	65.000	8.840.000	41.300	5.616.800	58.333	7.933.288		
20	72131601-002	Excavación	Metros cúb	1,5	35.000	52.500	50.740	76.110	56.000	84.000		
21	72131601-004	Hormigón Simple	Metros cúb	1,5	1.000.000	1.500.000	1.534.000	2.301.000	1.010.800	1.516.200		
22	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	Metro linea	24	60.000	1.440.000	76.700	1.840.800	70.000	1.680.000		
23	72131601-005	Tejido de alambre	Metro linea	34	95.000	3.230.000	94.400	3.209.600	84.000	2.856.000		
24	72131601-012	Pintura sintética de caños	Unidad Me	1	700.000	700.000	944.000	944.000	1.000.000	1.000.000		
25	72131601-002	Replanteo de obra	Unidad Me	1	400.000	400.000	743.400	743.400	450.000	450.000		
26	72131601-004	Base de Hormigón según Plano	Metros cúb	5,5	2.000.000	11.000.000	1.751.893	9.635.412	2.287.480	12.581.140		
27	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	Metros cua	17	150.000	2.550.000	153.714	2.613.138	182.000	3.094.000		
28	72131601-005	Mampostería de 0,30	Metros cua	43	150.000	6.450.000	155.722	6.696.046	182.000	7.826.000		
29	72131601-005	Hormigón Armado esp=0,10	Metros cúb	9	2.100.000	18.900.000	1.785.458	16.069.122	2.287.480	20.587.320		
30	72131601-005	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	Metro linea	36	90.000	3.240.000	88.500	3.186.000	168.000	6.048.000		
31	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cua	1	900.000	900.000	649.000	649.000	1.000.000	1.000.000		
32	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	944.000	944.000	900.000	900.000		
			TOTAL			521.532.500		454.478.925		548.710.323		

NO COTIZA

Observación: La firma LP CONSTRUCCIONES presenta en su oferta un monto total de 454.479.126, se procede a la correción de la misma en el CCO quedando de la siguiente manera: 454.478.925.-

Lic. Oscar D. Cabrera F.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú - Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

					PV CONSTRUCCIONES		COMERCIAL KUARAHY		CONSORCIO RÍO PARANÁ		CONSTRUMAX	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-004	Zapatas de H"A" de 1,20 x 1,20 x 0,50 (22 un)	Metros cúb	16	2.146.650	34.346.400			2.400.000	38.400.000	2.000.000	32.000.000
2	72131601-004	Columnas de H"A" de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	Metros cúb	15	2.186.250	32.793.750			2.400.000	36.000.000	2.100.000	31.500.000
3	72131601-004	Columnas de H"A" de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	Metros cúb	4,5	2.186.250	9.838.125			2.400.000	10.800.000	2.100.000	9.450.000
4	72131601-004	Viga intermedia de H"A" de 0,30 x 0,30 (106ml)	Metros cúb	10	2.186.250	21.862.500			2.400.000	24.000.000	2.100.000	21.000.000
5	72131601-004	Viga de Fundación de H"A" de 0,20 x 0,40 (106ml)	Metros cúb	8,5	2.186.250	18.583.125			2.400.000	20.400.000	2.100.000	17.850.000
6	72131601-012	Tratamiento y pintura de estructura de H"A" (Lijado a	Unidad	1	4.415.400	4.415.400			5.000.000	5.000.000	3.700.000	3.700.000
7	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla tor	Metros cua	650	246.840	160.446.000			260.000	169.000.000	235.000	152.750.000
8	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columna	Metro linea	120	94.380	11.325.600			110.000	13.200.000	100.000	12.000.000
9	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluy	Unidad	8	1.907.400	15.259.200			2.800.000	22.400.000	1.850.000	14.800.000
10	72131601-002	Desmonte de Piso existente	Metros cua	525	28.380	14.899.500			20.000	10.500.000	10.500	5.512.500
11	72131601-004	Piso de Hormigón armado alisado a maquina	Metros cua	595	215.160	128.020.200			235.000	139.825.000	180.000	107.100.000
12	72131601-012	Pintura de pista epoxica (16 x 30m) incluye marcación	Metros cua	420	80.190	33.679.800			85.000	35.700.000	80.000	33.600.000
13	72131601-010	Arcos con redes	Centimetro	2	1.735.800	3.471.600			2.000.000	4.000.000	1.800.000	3.600.000
14	72131601-010	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro	Unidad	2	4.554.000	9.108.000			12.000.000	24.000.000	9.000.000	18.000.000
15	72131601-010	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye	Unidad	1	858.000	858.000			1.600.000	1.600.000	1.100.000	1.100.000
16	72131601-002	Excavación	Metros cúb	3	28.380	85.140			50.000	150.000	35.000	105.000
17	72131601-004	Hormigón Simple	Metros cúb	2,5	1.218.360	3.045.900			1.600.000	4.000.000	950.000	2.375.000
18	72131601-005	Postes de caño negro de 3"	Metro linea	60	92.070	5.524.200			70.000	4.200.000	60.000	3.600.000
19	72131601-005	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	Metro linea	136	72.270	9.828.720			70.000	9.520.000	55.000	7.480.000
20	72131601-002	Excavación	Metros cúb	1,5	28.380	42.570			50.000	75.000	35.000	52.500
21	72131601-004	Hormigón Simple	Metros cúb	1,5	1.208.790	1.813.185			1.600.000	2.400.000	950.000	1.425.000
22	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	Metro linea	24	87.120	2.090.880			70.000	1.680.000	55.000	1.320.000
23	72131601-005	Tejido de alambre	Metro linea	34	70.752	2.405.568			85.000	2.890.000	60.000	2.040.000
24	72131601-012	Pintura sintética de caños	Unidad Me	1	772.200	772.200			800.000	800.000	650.000	650.000
25	72131601-002	Replanteo de obra	Unidad Me	1	462.660	462.660			500.000	500.000	350.000	350.000
26	72131601-004	Base de Hormigón según Plano	Metros cúb	5,5	2.145.990	11.802.945			2.400.000	13.200.000	1.800.000	9.900.000
27	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	Metros cua	17	160.116	2.721.972			210.000	3.570.000	135.000	2.295.000
28	72131601-005	Mampostería de 0,30	Metros cua	43	153.516	6.601.188			210.000	9.030.000	130.000	5.590.000
29	72131601-005	Hormigón Armado esp=0,10	Metros cúb	9	2.145.990	19.313.910			2.400.000	21.600.000	1.800.000	16.200.000
30	72131601-005	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	Metro linea	36	100.980	3.635.280			90.000	3.240.000	80.000	2.880.000
31	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cua	1	699.600	699.600			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	Unidad	1	1.194.600	1.194.600			1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
			TOTAL			570.947.718		-		633.880.000		522.225.000

NO COTIZA

Lic. Oscar D. Cabrera B.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú · Unidad Operativa de Contrataciones · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.