MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MEMORANDUM DCV Nº 292/2017

A: **Lic. LILIAN CAÑETE,** Directora
Unidad Operativa de Contratación

C.C.: **Abg. ESTEBAN SARUBBI,** Jefe de Gabinete y Secretario General
Gabinete del Ministro

DE: **Ing. RODOLFO SEGOVIA**, Director
Dirección de Caminos Vecinales

REF: **LLAMADO MOPC N° 145/2016. LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DCV – AD REFERENDUM 2017**

FECHA: 17 de febrero de 2017

En respuesta a vuestro Memorándum UOC N° 851/17, manifestamos cuanto sigue:

Dentro de la evaluación técnica se ha tenido en cuenta el criterio del "Margen de Preferencia", en el numeral **V EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIFICACIÓN**, por lo que a este respecto cabe mencionar dos puntos sumamente relevantes:

a. El Certificado de Origen Nacional emitido por el MIC, es información pública, según se establece en el **Art. 3° de la Resolución MIC 1560/16,** *Disponer, que la Dirección General del Sistema VUE, habilite una consulta donde se visualizaran los certificados de origen nacional autorizados por el Ministerio de Industria y Comercio en la página web www.mic.gov.py, en el link correspondiente de acceso a consultas. Para el caso de Contrataciones Directas, las consultas serán realizadas por el RUC de la empresa; no obstante, en las Licitaciones Públicas las consultas serán realizadas por el ID del llamado.* Por lo cual, durante la evaluación no ha sido necesario solicitar a los oferentes dicho certificado, sino que se ha constatado a través de la pagina web del MIC que ninguno de los oferentes ha solicitado para el llamado en cuestión.

b. Por otro lado, la frase "no es trascendente" ha sido utilizada para mencionar la observación asentada por uno de los oferentes en el acta de apertura considerando que, ante la no presentación del Certificado por ninguno de los oferentes, dicha observación queda sin valor para efectos de la evaluación.

Respecto a la aclaración solicitada sobre el cumplimiento o no de los criterios, y a fin de aclarar mejor la grilla de evaluación (folios 19 y 21), se incluyo una observación al pie que referencia a la solicitud hecha al oferente y a la vez relaciona con el Anexo 5 "Consultas y respuestas de los Oferentes", donde si consta la consulta realizada al oferente; por lo que consideramos que a nuestro entender, el Informe de Evaluación recoge en las grillas de evaluación técnica, todos los ítems declarados por los oferentes.

Se remite adjunto el **Informe Técnico modificado** de la **Evaluación de las Ofertas,** quedando atento a cualquier aclaración o consulta que pudiera surgir.

Atentamente,

Adjunto: lo mencionado en sobre cerrado.

DCV/DPP/dc

UOC Nº 651 /17

SGS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Política de Calidad:

Brindamos un servicio de gestión de compras del MOPC orientado a:

- Satisfacer las necesidades de la sociedad, los clientes internos y externos.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable.
- Mantener la mayor eficacia, eficiencia y transparencia en los procesos.

Para ello, brindamos asesoramiento, ejecutamos los servicios en los tiempos comprometidos, cumplimos los requisitos establecidos y buscamos siempre la mejora continua.

MEMORANDUM

A : **Ing. Rodolfo Segovia**, Director
Dirección de Caminos Vecinales

C.C.: : **Abg. Esteban Sarubbi,** Jefe de Gabinete y Secretario General
Gabinete del Ministro

DE : **Lic. Lilian Cañete Marecos,** Directora
Unidad Operativa de Contratación

REF. : **Llamado MOPC Nº 145/2016 ID Nº 307756**

FECHA : 15 de febrero de 2017.

En relación al llamado de referencia, manifiesto cuanto sigue:

En fecha 02 de febrero del corriente, se procedió a la devolución del informe técnico a los efectos de subsanar los errores encontrados en el informe en cuestión.

El informe fue nuevamente remitido a esta Dirección en fecha 15 de febrero de 2017, y luego del análisis del mismo, hemos encontrado nuevamente errores en la evaluación técnica, específicamente en cuanto a la aplicación del criterio "Margen de Preferencia". Al respecto, el informe declara que ningún oferente presentó el Certificado de Origen Nacional, y es sabido que al ser considerado un documento no sustancial, el mismo debe necesariamente ser requerido por nota a los participantes, observándose sin embargo que según precisiones de su informe, el mismo no fue tenido en cuenta por considerarlo "no trascendente".

Por lo expuesto, le recordamos que todas las documentaciones solicitadas en el PBC deben ser inexorablemente evaluadas, no estando permitido calificarlas de trascendente o no por parte de los evaluadores.

Por otro lado, se solicita aclarar el cumplimiento o no de los criterios por parte de los oferentes sin dejar lugar a dudas, teniendo en cuenta la utilización de términos ambiguos como: "no declara", el cual no explica por sí solo si fue solicitado o no al oferente la documentación faltante.

Se procede nuevamente a la devolución del informe para las correcciones supra mencionadas.

Atentamente.

LLAMADO MOPC Nº 145/2016 - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DCV. ID 307.756.

Asunción, 13 de febrero de 2017

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

I INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la evaluación de las ofertas de precio presentadas por los Oferentes participantes en el proceso del **LLAMADO MOPC Nº 145/2016** "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DCV".

El aviso de la invitación a presentar las ofertas fue publicado el 29/11/16 en el portal de la DNCP, con fecha de apertura para el 06/01/17 a las 09:00 hs. **(Anexo 1)**.

II RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

De conformidad al Acta de Recepción de Sobres, de fecha 6 de enero de 2017, cuya copia se adjunta como **Anexo 2**, han presentado sus ofertas los Oferentes que a continuación se indican.

Las ofertas leídas fueron las siguientes:

Nº	OFERENTE	Precio Total (IVA Incluido)
1	Arq. María Fátima Servín Molinas	120.442.050
2	Constru Sur – Constructora del Sur	164.991.782
3	Arq. Gaspar Ortiz Rojas	152.000.000
4	El Suizo Construcciones	143.272.835

Tabla 1. Ofertas Leídas en el Acto de Apertura.

III CORRECCIÓN DE ERRORES Y OMISIONES

Para la corrección de las ofertas presentadas por los Oferentes, se ha procedido según lo establecido en la *Sección I Instrucciones a los Oferentes; Literal E. Apertura y Evaluación de las Ofertas, IAO 29. Diferencias, Errores y Omisiones.* ***IAO 29.1*** *Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, la Convocante podrá dispensar inconformidades que no constituyan una desviación, reserva u omisión significativa.*

Al respecto, se constata un error de omisión de la oferta presentada por **la Arq. María Fátima Servín Molinas**, en el Ítem 42, como se visualiza en el **Anexo 3.**

IV EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

Para la evaluación de las ofertas de precio, se ha procedido según lo establecido en la *Sección I Instrucciones a los Oferentes; Literal E. Apertura y Evaluación de las Ofertas.*

Cabe mencionar lo dispuesto en la Sección I IAO, 32. Poscalificación

32.1 *La Convocante determinará a su entera satisfacción si el oferente seleccionado como el que ha presentado la oferta evaluada como la más baja y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, cumple con los criterios de calificación que se especifican en la Sección II, Criterios de Evaluación y Calificación.*

***32.2** El resultado se determinará después de analizar la evidencia documentada presentada por el Oferente sobre sus calificaciones y de la aplicación de los criterios de calificación que se mencionan en la Sección II, Criterios de Evaluación y Calificación. No podrán utilizarse otros factores no incluidos en la Sección III, para evaluar las calificaciones del Oferente.*

***32.3.** Una determinación afirmativa será un requisito para la adjudicación del Contrato. Una determinación negativa tendrá como resultado la descalificación de la oferta, en cuyo caso la Convocante seguirá el mismo procedimiento con la oferta evaluada como la siguiente más baja, para determinar si dicho Oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.*

Atendiendo las ofertas analizadas, en orden ascendente y con impuestos locales incluidos (IVA), son las siguientes:

Nº	OFERENTE	Precio Total (IVA Incluido)
1	Arq. María Fátima Servín Molinas	120.442.050
2	El Suizo Construcciones	143.272.835
3	Arq. Gaspar Ortiz Rojas	152.000.000
4	Construsur – Constructora del Sur	164.991.782

Tabla 2. Ofertas en orden ascendente.

V EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIFICACIÓN

Para la calificación de Oferentes se han seguido *los criterios mínimos de calificación* establecidos en los *numerales 5, 6, 7 y 9 de la Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación* del Pliego de Bases y Condiciones.

Para la Evaluación de la Experiencia Específica (ver calificación en ***Anexo 4***) han sido consideradas las obras civiles similares, ejecutadas como participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos (2) dos contratos, durante los últimos (5) cinco años.

Como similares fueron considerados contratos de obras terminadas de Refacción de Oficinas Públicas o Privadas, por un valor contractual igual o superior a Gs. 150.000.000, y cuyo desempeño fue satisfactorio.

Para la evaluación del ítem Capacidad en Materia de equipos (*ver calificación en **Anexo 4***), ha sido tenido en cuenta el listado de maquinarias y equipos presentado por los oferentes.

Para la evaluación del ítem Capacidad en Materia de Personal (*ver calificación en **Anexo 4***), ha sido verificado el listado de personal propuesto por cada oferente y el Curriculum vitae de los mismos.

Para la evaluación del Margen de Preferencia a ser aplicado se tuvo en cuenta la presentación del certificado de Origen Nacional emitido por el Ministerio de Industria y Comercio, y se establece un margen del 20% a favor de los servicios de origen nacional para los oferentes que hayan presentado dicho certificado. Para este proceso ningún oferente ha presentado dicho Certificado, por lo que no es trascendente además la observación asentada en el Acta de Apertura.

Cabe mencionar que se ha solicitado ciertas aclaraciones a los Oferentes, cuyas consultas y respuestas se adjuntan en el **Anexo 5**, cabe mencionar que el oferente Constructora del Sur no han remitido su nota de respuesta.

Ing. Miguel Rivelli
Jefe

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se remite el presente Informe al Comité de Evaluación de Ofertas cumpliendo lo dispuesto en el numeral 33 de las IAO, *Informe de Evaluación* para lo que hubiere lugar, teniendo en cuenta lo siguiente:

En la Sección I, IAO 35 Adjudicación del Contrato. La Convocante adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta:
(a) haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de bases y condiciones;
(b) haya determinado que está calificado y tenga la capacidad para ejecutar el Contrato satisfactoriamente; y
(c) que representa el precio evaluado como más bajo.

Por todo lo expuesto en este Informe, se presenta en orden de prioridad la grilla de evaluación técnica:

Nº	OFERENTE	Precio Total (IVA Incluido)	CRITERIOS TECNICOS DE EVALUACION
1	Arq. María Fátima Servín Molinas	120.442.050	NO CUMPLE
2	El Suizo Construcciones	143.272.835	CUMPLE
3	Arq. Gaspar Ortiz Rojas	152.000.000	NO CUMPLE
4	Construsur – Constructora del Sur	164.991.782	NO CUMPLE

Queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la respectiva adjudicación considerando además los resultados de las evaluaciones Económico Financiero y Jurídico.
Así mismo, comunicamos que esta Dirección queda a disposición, para cualquier aclaración adicional.
Atentamente,

ING. MIGUEL RIVELLI
Jefe del Departamento de Planificación y Proyectos

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

ING. RODOLFO SEGOVIA
Director
Dirección de Caminos Vecinales

ANEXO 1

Publicación DNCP

Convocatoria de la Licitación 307756 - MOPC N° 145/216 OBRAS MENORES PARA OFICINAS DE LA DCV

Planificación (/licitaciones/planificacion/307756-obras-menores-oficinas-dcv-1.html) Convocatoria Adjudicación

Datos de la Convocatoria () Ítems Solicitados (/licitaciones/convocatoria/307756-mopc-n-145-216-obras-menores-oficinas-dcv-1/items-solicitados.html)

Documentos (/licitaciones/convocatoria/307756-mopc-n-145-216-obras-menores-oficinas-dcv-1/documentos.html)

Invitados (/licitaciones/convocatoria/307756-mopc-n-145-216-obras-menores-oficinas-dcv-1/invitados.html)

Suscribirme a esta Licitación

Acciones Relacionadas: Graficar Licitación (/datos/viz/etapas-licitacion?id_llamado=307756)

Protestar (/stje-cliente/public/protestas/escrito_de_protesta_edit.html?llamado_slug=307756-mopc-n-145-216-obras-menores-oficinas-dcv-1)

Descargar Planilla de Precios (/sicp/llamado/llamadoPublico.seam?slugLlamado=307756-mopc-n-145-216-obras-menores-oficinas-dcv-1&actionMethod=llamado/llamadoPublico.xhtml:llamadoAction.exportar()&cid=140)

Datos de la Convocatoria

Características Especiales

Presupuesto Pendiente de Aprobación | **Plurianual** | **Fonacide**

ID de Licitación:
307756
Nombre de la Licitación:
MOPC N° 145/216 OBRAS MENORES PARA OFICINAS DE LA DCV

Convocante:
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Categoría:
2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

Tipo de Procedimiento:
CO - LCO_DNCP_BID_OBRAS - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA SISTEMA NACIONAL BID OBRAS SIMPLES
Estado:
En Evaluacion (Cerrada)

Monto Estimado:
₲ 169.832.835

Fecha de Publicación:
29-11-2016 - 16:30

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:
Mesa de entrada unicaplanta baja edificio Central MOPC oliva c/ alberdi
Fecha Límite de Consultas:

martes, 3 de enero de 2017 - 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas:
Mesa de entrada unicaplanta baja edificio Central MOPC oliva c/ alberdi
Fecha de Entrega de Ofertas:
viernes, 6 de enero de 2017 - 08:30

Lugar de Apertura de Ofertas:
Salon de Actos 3° piso edificio Central MOPC oliva c/ alberdi
Fecha de Apertura de Ofertas:
viernes, 6 de enero de 2017 - 09:00

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:
Por Total

Fuente de Financiamiento:
Pendiente de Presupuesto

Anticipo:
30%

Vigencia del Contrato:
120 Días

Datos del Contacto

Nombre:
LILIAN PATRICIA CAÑETE MARECOS

Cargo:
DIRECTORA UOC

Teléfono:
4149820

Correo Electrónico:
uoc@mopc.gov.py

Informaciones Importantes

Restricciones de la Convocante: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

Sobre el Proyecto: Descargar Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html))

De acuerdo a las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo no es necesaria la apertura pública

Compartir en redes sociales:

(http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/307756-mopc-n-145-216-obras-menores-oficina

(http://twitter.com/share?url=http://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/307756-mopc-n-145-216-obras-menores-oficinas-dcv-1.html)

ANEXO 2

Acta de Recepción y Apertura de Ofertas

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES.

LLAMADO MOPC Nº 145/2016 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES EN LAS OFICINAS DE LA DCV CON ID Nº 307756.-

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los seis días del mes de enero de 2017, siendo las 09 horas, en la Oficina de la Unidad Operativa de Contratación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, situado en la casa de la calle Oliva casi Alberdi, en el segundo piso del Edificio Ex LAP. Se da inicio al Acto de Recepción y Apertura de Sobres de las Ofertas, con la presencia de la Sra. Patricia Zelada, en representación de la Unidad Operativa de Contratación, la Abg. Marcela Laterza en representación de la Dirección de Asuntos Jurídicos; y el Ing. Miguel Rivelli, en representación de la Dirección de Caminos Vecinales. Se da lectura a la Resolución Ministerial N° 1937/2016, por la cual se aprueba el **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONVOCATORIA AL LLAMADO MOPC Nº 145/2016 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES EN LAS OFICINAS DE LA DCV CON ID Nº 307756.**-Acto seguido se procede a la apertura de los sobres, según el siguiente detalle:

N°	OFERENTE	MONTO TOTAL (IVA incluido)
1	ARQ. MARIA FATIMA SERVIN MOLINAS	Gs. 120.442.050
2	CONSTRU SUR - CONSTRUCTORA DEL SUR	Gs. 164.991.782
3	ARQ. GASPAR ORTIZ ROJAS	Gs. 152.000.000
4	EL SUIZO CONSTRUCCIONES	Gs. 143.272.835

A continuación se procede a la verificación preliminar y cuantitativa de los documentos solicitados por el Pliego;

N°	Empresas	Formulario de la Oferta	Documentos que acrediten Capacidad Legal del firmante	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	Declaración Jurada Art. 40 de la Ley N° 2051/03	Copias de la Oferta + CD	Cantidad de Hojas Foliadas
1	ARQ. MARIA FATIMA SERVIN MOLINAS	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	Una copia sin cd	97 fojas
2	CONSTRU SUR CONSTRUCTORA DEL SUR	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	43 fojas
3	ARQ. GASPAR ORTIZ ROJAS	PRESENTA	ACTIVO EN EL SIPE	PRESENTA	ACTIVO EN EL SIPE	Una copia sin cd	46 fojas
4	EL SUIZO CONSTRUCCIONES	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	86 fojas

Se deja expresa constancia de cuanto sigue:

1. El representante de la Empresa **ARQ. GASPAR ORTIZ ROJAS** procede a realizar la foliatura de la oferta presentada.
2. Se invitó a los oferentes participantes a revisar las copias de las ofertas presentadas, de lo cual manifiestan lo siguiente:
   - El Representante de la Empresa **ARQ. MARIA FATIMA SERVIN MOLINAS** manifiesta que la empresa **CONSTRU SUR CONSTRUCTORA DEL SUR** no presenta las Adendas Publicadas en el Portal de la DNCP.
   - El Representante de la Empresa **ARQ. GASPAR ORTIZ ROJAS** manifiesta que las empresas **ARQ. MARIA FATIMA SERVIN MOLINAS , CONSTRU SUR CONSTRUCTORA DEL SUR y EL SUIZO CONSTRUCCIONES** no presentan Registro de Prestadores de Servicios para tener en cuenta el margen de preferencia nacional.

3. El Comité de Evaluación de Ofertas, verificará todos los documentos como activos en la constancia SIPE y de los que han sido solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Concluye el Acto, siendo las 09 horas 28 minutos, labrándose el presente en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, que leído a los presentes, manifiestan su conformidad y aceptación en todas sus partes, suscribiendo el instrumento.

GASPAR ORTIZ R. ARQUITECTO PATENTE Nº 7000

Marcela Laterza M.
Abogada
Nº 29 980

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV - MOPC

El SUIZO construcciones
ROMEO RUOSS
REPRESENTANTE LEGAL

Construsur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

ANEXO 3

Planilla de Precios Corregidas

LLAMADO MOPC Nº 145/2016

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DCV

OFERENTE:

1	2	3	4	5	ARQ. MARIA SERVIN	
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cant	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
Dirección y Secretaria						
	72131601-008	**REVOQUE**				
1		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	6	38.000	228.000
	72131601-012	**PINTURA**				
2		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	157	18.000	2.826.000
3		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	66	13.600	897.600
4		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	3	120.000	360.000
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
5		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	420.000	420.000
6		Cambio de cerraduras en aberturas	un	1	130.000	130.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
7		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	1.150.000	1.150.000
8		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	4	350.000	1.400.000
9		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	380.000	380.000
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
10		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	66	112.500	7.425.000
	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
11		Mantenimiento y reparación de baño (pintura, cambio de accesorios, mantenimiento de cañerías, cambio de cerradura, cambio de espejo, tapa de inodoro, etc.)	un	1	700.000	700.000
12		Retiro y reposicion de Lavatorio con mesada de Eranito (medidas a definir in situ)	un	1	800.000	800.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
13		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	500.000	500.000
Departamento de Planificación y Proyectos						
	72131601-008	**REVOQUE**				
14		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	6	38.000	228.000
	72131601-012	**PINTURA**				
15		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	110	18.000	1.980.000
16		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	53,5	13.600	727.600
17		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	1	120.000	120.000
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
18		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	420.000	420.000
19		Cambio de cerraduras en aberturas	un	1	130.000	130.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
20		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	1.150.000	1.150.000
21		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	2	350.000	700.000
22		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	380.000	380.000
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
23		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	53,5	112.500	6.018.750
	72102601-010	**ABERTURAS - DIVISORIAS**				
24		Reposición de parte superior de mamparas con acrílico	m2	3,4	125.000	425.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
25		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	500.000	500.000
Unidad Administrativa y Contable						
	72131601-008	**REVOQUE**				
26		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	4	38.000	152.000
	72131601-012	**PINTURA**				
27		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	58	18.000	1.044.000
28		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	46	13.600	625.600
29		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	1	120.000	120.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
30		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	1.150.000	1.150.000
31		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	3	350.000	1.050.000
32		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	380.000	380.000
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
33		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	46	112.500	5.175.000
	72102601-010	**ABERTURAS - DIVISORIAS**				
34		Reposición parte superior de mamparas con acrílico, provisión y colocación de una puerta con cerradura.	m2	12	320.000	3.840.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
35		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	500.000	500.000
Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP PNCR II)						
	72131601-008	**REVOQUE**				
36		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	4	38.000	152.000
	72131601-012	**PINTURA**				
37		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	130	18.000	2.340.000
38		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	50	13.600	680.000
39		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	1	120.000	120.000
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
40		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	420.000	420.000

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV - MOPC

41		Cambio de cerraduras en aberturas	un	1	130.000	130.000
42		Cierre de Abertura de AA	un	2		-
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
43		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	380.000	380.000
44		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	350.000	350.000
45		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	2	350.000	700.000
46		Retiro de Aires de Ventana	un	2	112.500	225.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
47		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	500.000	500.000
Dirección Adjunta						
	72131601-008	**REVOQUE**				
48		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	4	38.000	152.000
49		Construccion de babeta e Impermeabilizacion de losa en voladizo, con colocacion de membrana con aluminio de 4mm.	El	1	420.000	420.000
	72131601-012	**PINTURA**				
50		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	48	18.000	864.000
51		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	40	13.600	544.000
52		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	3	120.000	360.000
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
53		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	420.000	420.000
54		Cambio de cerraduras en aberturas	un	2	130.000	260.000
55		Cierre de Abertura de AA	un	2	320.000	640.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
56		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	un	1	1.150.000	1.150.000
57		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	2	350.000	700.000
58		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	380.000	380.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
59		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	500.000	500.000
Baños y Áreas Comunes						
	72131601-008	**REVOQUE**				
60		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	6	38.000	228.000
61		Reparacion e Impermeabilizacion de losa tecnica, con colocacion de membrana con aluminio de 4mm.	m2	50	12.200	610.000
	72131601-012	**PINTURA**				
62		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	78	18.000	1.404.000
63		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	5	120.000	600.000
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
64		Cambio de cerraduras en aberturas	un	5	130.000	650.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
65		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	1.150.000	1.150.000
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
66		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	17	112.500	1.912.500
67		Reparacion de pisos en baños con colocacion de cantonera en umbral	un	2	20.400	40.800
	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
68		Mantenimiento y reparación de baño (pintura, cambio de accesorios, mantenimiento de cañerías, cambio de cerradura, cambio de espejo, tapa de inodoro, etc.)	un	2	1.030.000	2.060.000
69		Retiro y reposicion de Lavatorio con mesada de Eranito (medidas a definir in situ)	un	2	800.000	1.600.000
70		Retiro y provision de canaleta con desarrollo de 50 cm.	ml	40	64.200	2.568.000
71		Bajada de DesaEue pluvial	ml	12	18.100	217.200
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
72		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	500.000	500.000
Departamento de Ejecución						
	72131601-008	**REVOQUE**				
73		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	104	38.000	3.952.000
	72131601-012	**PINTURA**				
74		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	340	18.000	6.120.000
75		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	4	120.000	480.000
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
76		Retiro y reposición de puertas y ventanas	un	1	420.000	420.000
77		Cambio de cerraduras en aberturas	un	2	130.000	260.000
	72131601-012	**CIELORRASO**				
78		Retiro y reposicion de Cielorraso desmontable de yeso	m2	56	185.000	10.360.000
	72131601-010	**REPARACIÓN TECHO DE BAÑO**				
79		Reparación de Techo de Baño	m2	2,5	120.000	300.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
80		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica y telefónica (cambio total de cables y llaves)	El	1	2.100.000	2.100.000
81		Provisión e Instalación de AA tipo Split de 18000 BTU	El	1	1.650.000	1.650.000
82		Cierre de Abertura de AA	El	1	320.000	320.000
83		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	380.000	380.000
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
84		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	180	112.500	20.250.000
85		Colocación de Zócalos Vinilico	ml	170	12.000	2.040.000
	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
86		Mantenimiento y reparación de baño (pintura, cambio de accesorios, mantenimiento de cañerías, etc)	un	1	1.350.000	1.350.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
87		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	500.000	500.000
*Campo a ser llenado por el Convocante					Precio Total **	120.442.050
**Campo a ser llenado por el Oferente						

Obs: No se cotiza el Item 42

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV - MOPC

LLAMADO MOPC Nº 145/2016

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DCV

OFERENTE: **EL SUIZO CONSTRUCCIONES**

1	2	3	4	5	EL SUIZO	
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cant	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
Dirección y Secretaria						
	72131601-008	**REVOQUE**				
1		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	6	70.000	420.000
	72131601-012	**PINTURA**				
2		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	157	20.000	3.140.000
3		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	66	25.000	1.650.000
4		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	3	140.000	420.000
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
5		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	300.000	300.000
6		Cambio de cerraduras en aberturas	un	1	120.000	120.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
7		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	750.000	750.000
8		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	4	450.000	1.800.000
9		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	550.000	550.000
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
10		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	66	115.000	7.590.000
	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
11		Mantenimiento y reparación de baño (pintura, cambio de accesorios, mantenimiento de cañerías, cambio de cerradura, cambio de espejo, tapa de inodoro, etc.)	un	1	660.000	660.000
12		Retiro y reposicion de Lavatorio con mesada de Eranito (medidas a definir in situ)	un	1	800.000	800.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
13		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	450.000	450.000
Departamento de Planificación y Proyectos						
	72131601-008	**REVOQUE**				
14		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	6	70.000	420.000
	72131601-012	**PINTURA**				
15		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	110	25.000	2.750.000
16		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	53,5	32.000	1.712.000
17		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	1	200.000	200.000
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
18		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	300.000	300.000
19		Cambio de cerraduras en aberturas	un	1	120.000	120.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
20		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	750.000	750.000
21		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	2	450.000	900.000
22		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	550.000	550.000
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
23		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	53,5	115.000	6.152.500
	72102601-010	**ABERTURAS - DIVISORIAS**				
24		Reposición de parte superior de mamparas con acrílico	m2	3,4	350.000	1.190.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
25		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	450.000	450.000
Unidad Administrativa y Contable						
	72131601-008	**REVOQUE**				
26		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	4	70.000	280.000
	72131601-012	**PINTURA**				
27		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	58	20.000	1.160.000
28		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	46	25.000	1.150.000
29		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	1	140.000	140.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
30		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	750.000	750.000
31		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	3	450.000	1.350.000
32		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	550.000	550.000
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
33		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	46	115.000	5.290.000
	72102601-010	**ABERTURAS - DIVISORIAS**				
34		Reposición parte superior de mamparas con acrílico, provisión y colocación de una puerta con cerradura.	m2	12	300.000	3.600.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
35		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	450.000	450.000
Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP PNCR II)						
	72131601-008	**REVOQUE**				
36		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	4	70.000	280.000
	72131601-012	**PINTURA**				
37		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	130	20.000	2.600.000
38		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	50	25.000	1.250.000
39		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	1	140.000	140.000
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
40		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	300.000	300.000

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV - MOPC

41		Cambio de cerraduras en aberturas	un	1	120.000	120.000
42		Cierre de Abertura de AA	un	2	200.000	400.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
43		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	750.000	750.000
44		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	550.000	550.000
45		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	2	450.000	900.000
46		Retiro de Aires de Ventana	un	2	200.000	400.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
47		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	450.000	450.000
Dirección Adjunta						
	72131601-008	**REVOQUE**				
48		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	4	70.000	280.000
49		Construccion de babeta e Impermeabilizacion de losa en voladizo, con colocacion de membrana con aluminio de 4mm.	El	1	500.000	500.000
	72131601-012	**PINTURA**				
50		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	48	20.000	960.000
51		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	40	25.000	1.000.000
52		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	3	140.000	420.000
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
53		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	300.000	300.000
54		Cambio de cerraduras en aberturas	un	2	120.000	240.000
55		Cierre de Abertura de AA	un	2	200.000	400.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
56		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	un	1	750.000	750.000
57		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	2	450.000	900.000
58		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	550.000	550.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
59		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	450.000	450.000
Baños y Áreas Comunes						
	72131601-008	**REVOQUE**				
60		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	6	70.000	420.000
61		Reparacion e Impermeabilizacion de losa tecnica, con colocacion de membrana con aluminio de 4mm.	m2	50	130.000	6.500.000
	72131601-012	**PINTURA**				
62		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	78	20.000	1.560.000
63		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	5	140.000	700.000
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
64		Cambio de cerraduras en aberturas	un	5	120.000	600.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
65		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	250.000	250.000
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
66		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	17	115.000	1.955.000
67		Reparacion de pisos en baños con colocacion de cantonera en umbral	un	2	127.500	255.000
	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
68		Mantenimiento y reparación de baño (pintura, cambio de accesorios, mantenimiento de cañerías, cambio de cerradura, cambio de espejo, tapa de inodoro, etc.)	un	2	600.000	1.200.000
69		Retiro y reposicion de Lavatorio con mesada de Eranito (medidas a definir in situ)	un	2	800.000	1.600.000
70		Retiro y provision de canaleta con desarrollo de 50 cm.	ml	40	90.000	3.600.000
71		Bajada de DesaEue pluvial	ml	12	90.000	1.080.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
72		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	450.000	450.000
Departamento de Ejecución						
	72131601-008	**REVOQUE**				
73		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	104	70.000	7.280.000
	72131601-012	**PINTURA**				
74		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	340	20.000	6.800.000
75		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	4	140.000	560.000
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
76		Retiro y reposición de puertas y ventanas	un	1	1.500.000	1.500.000
77		Cambio de cerraduras en aberturas	un	2	120.000	240.000
	72131601-012	**CIELORRASO**				
78		Retiro y reposicion de Cielorraso desmontable de yeso	m2	56	170.000	9.520.000
	72131601-010	**REPARACIÓN TECHO DE BAÑO**				
79		Reparación de Techo de Baño	m2	2,5	179.334	448.335
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
80		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica y telefónica (cambio total de cables y llaves)	El	1	2.400.000	2.400.000
81		Provisión e Instalación de AA tipo Split de 18000 BTU	El	1	4.800.000	4.800.000
82		Cierre de Abertura de AA	El	1	250.000	250.000
83		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	650.000	650.000
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
84		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	180	115.000	20.700.000
85		Colocación de Zócalos Vinilico	ml	170	15.000	2.550.000
	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
86		Mantenimiento y reparación de baño (pintura, cambio de accesorios, mantenimiento de cañerías, etc)	un	1	1.200.000	1.200.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
87		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	450.000	450.000
*Campo a ser llenado por el Convocante					Precio Total **	143.272.835
**Campo a ser llenado por el Oferente						

Ing. Miguel Rivelli
JCIE
DCV - MOPC

LLAMADO MOPC Nº 145/2016

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DCV

OFERENTE: **GASPAR ORTIZ ROJAS**

1	2	3	4	5	GASPAR ORTIZ	
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cant	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
Dirección y Secretaria						
	72131601-008	**REVOQUE**				
1		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	6	68.000	408.000
	72131601-012	**PINTURA**				
2		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	157	23.000	3.611.000
3		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	66	32.000	2.112.000
4		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	3	180.000	540.000
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
5		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	342.000	342.000
6		Cambio de cerraduras en aberturas	un	1	135.000	135.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
7		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	720.000	720.000
8		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	4	360.000	1.440.000
9		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	585.000	585.000
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
10		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	66	144.000	9.504.000
	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
11		Mantenimiento y reparación de baño (pintura, cambio de accesorios, mantenimiento de cañerías, cambio de cerradura, cambio de espejo, tapa de inodoro, etc.)	un	1	540.000	540.000
12		Retiro y reposicion de Lavatorio con mesada de Eranito (medidas a definir in situ)	un	1	765.000	765.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
13		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	450.000	450.000
Departamento de Planificación y Proyectos						
	72131601-008	**REVOQUE**				
14		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	6	68.000	408.000
	72131601-012	**PINTURA**				
15		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	110	23.000	2.530.000
16		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	53,5	32.000	1.712.000
17		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	1	180.000	180.000
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
18		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	342.000	342.000
19		Cambio de cerraduras en aberturas	un	1	135.000	135.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
20		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	720.000	720.000
21		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	2	360.000	720.000
22		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	540.000	540.000
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
23		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	53,5	144.000	7.704.000
	72102601-010	**ABERTURAS - DIVISORIAS**				
24		Reposición de parte superior de mamparas con acrílico	m2	3,4	345.000	1.173.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
25		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	450.000	450.000
Unidad Administrativa y Contable						
	72131601-008	**REVOQUE**				
26		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	4	68.000	272.000
	72131601-012	**PINTURA**				
27		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	58	23.000	1.334.000
28		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	46	32.000	1.472.000
29		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	1	180.000	180.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
30		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	720.000	720.000
31		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	3	360.000	1.080.000
32		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	540.000	540.000
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
33		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	46	144.000	6.624.000
	72102601-010	**ABERTURAS - DIVISORIAS**				
34		Reposición parte superior de mamparas con acrílico, provisión y colocación de una puerta con cerradura.	m2	12	342.000	4.104.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
35		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	450.000	450.000
Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP PNCR II)						
	72131601-008	**REVOQUE**				
36		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	4	68.000	272.000
	72131601-012	**PINTURA**				
37		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	130	23.000	2.990.000
38		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	50	32.000	1.600.000
39		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	1	180.000	180.000
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
40		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	342.000	342.000

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV - MOPC

41		Cambio de cerraduras en aberturas	un	1	135.000	135.000
42		Cierre de Abertura de AA	un	2	225.000	450.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
43		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	720.000	720.000
44		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	540.000	540.000
45		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	2	360.000	720.000
46		Retiro de Aires de Ventana	un	2	225.000	450.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
47		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	450.000	450.000
Dirección Adjunta						
	72131601-008	**REVOQUE**				
48		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	4	68.000	272.000
49		Construccion de babeta e Impermeabilizacion de losa en voladizo, con colocacion de membrana con aluminio de 4mm.	El	1	450.000	450.000
	72131601-012	**PINTURA**				
50		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	48	23.000	1.104.000
51		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	40	32.000	1.280.000
52		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	3	180.000	540.000
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
53		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	342.000	342.000
54		Cambio de cerraduras en aberturas	un	2	135.000	270.000
55		Cierre de Abertura de AA	un	2	225.000	450.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
56		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	un	1	720.000	720.000
57		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	2	360.000	720.000
58		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	540.000	540.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
59		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	450.000	450.000
Baños y Áreas Comunes						
	72131601-008	**REVOQUE**				
60		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	6	68.000	408.000
61		Reparacion e Impermeabilizacion de losa tecnica, con colocacion de membrana con aluminio de 4mm.	m2	50	135.000	6.750.000
	72131601-012	**PINTURA**				
62		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	78	23.000	1.794.000
63		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	5	180.000	900.000
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
64		Cambio de cerraduras en aberturas	un	5	135.000	675.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
65		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	225.000	225.000
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
66		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	17	144.000	2.448.000
67		Reparacion de pisos en baños con colocacion de cantonera en umbral	un	2	115.000	230.000
	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
68		Mantenimiento y reparación de baño (pintura, cambio de accesorios, mantenimiento de cañerías, cambio de cerradura, cambio de espejo, tapa de inodoro, etc.)	un	2	540.000	1.080.000
69		Retiro y reposicion de Lavatorio con mesada de Eranito (medidas a definir in situ)	un	2	720.000	1.440.000
70		Retiro y provision de canaleta con desarrollo de 50 cm.	ml	40	81.000	3.240.000
71		Bajada de DesaEue pluvial	ml	12	81.000	972.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
72		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	450.000	450.000
Departamento de Ejecución						
	72131601-008	**REVOQUE**				
73		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	104	68.000	7.072.000
	72131601-012	**PINTURA**				
74		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	340	23.000	7.820.000
75		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	4	180.000	720.000
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
76		Retiro y reposición de puertas y ventanas	un	1	1.620.000	1.620.000
77		Cambio de cerraduras en aberturas	un	2	135.000	270.000
	72131601-012	**CIELORRASO**				
78		Retiro y reposicion de Cielorraso desmontable de yeso	m2	56	122.000	6.832.000
	72131601-010	**REPARACIÓN TECHO DE BAÑO**				
79		Reparación de Techo de Baño	m2	2,5	169.200	423.000
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
80		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica y telefónica (cambio total de cables y llaves)	El	1	2.160.000	2.160.000
81		Provisión e Instalación de AA tipo Split de 18000 BTU	El	1	4.950.000	4.950.000
82		Cierre de Abertura de AA	El	1	225.000	225.000
83		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	557.000	557.000
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
84		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	180	135.000	24.300.000
85		Colocación de Zócalos Vinilico	ml	170	14.000	2.380.000
	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
86		Mantenimiento y reparación de baño (pintura, cambio de accesorios, mantenimiento de cañerías, etc)	un	1	1.080.000	1.080.000
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
87		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	450.000	450.000
					Precio Total **	152.000.000

*Campo a ser llenado por el Convocante

**Campo a ser llenado por el Oferente

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV - MOPC

LLAMADO MOPC Nº 145/2016

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DCV

OFERENTE: **CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR**

1	2	3	4	5	CONSTRUSUR	
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cant	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
Dirección y Secretaria						
	72131601-008	**REVOQUE**				
1		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	6	88.290	529.740
	72131601-012	**PINTURA**				
2		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	157	32.886	5.163.102
3		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	66	40.513	2.673.858
4		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	3	141.516	424.548
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
5		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	377.190	377.190
6		Cambio de cerraduras en aberturas	un	1	146.685	146.685
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
7		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	251.460	251.460
8		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	4	349.250	1.397.000
9		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	1.005.840	1.005.840
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
10		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	66	141.097	9.312.402
	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
11		Mantenimiento y reparación de baño (pintura, cambio de accesorios, mantenimiento de cañerías, cambio de cerradura, cambio de espejo, tapa de inodoro, etc.)	un	1	970.915	970.915
12		Retiro y reposicion de Lavatorio con mesada de Eranito (medidas a definir in situ)	un	1	1.767.205	1.767.205
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
13		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	412.115	412.115
Departamento de Planificación y Proyectos						
	72131601-008	**REVOQUE**				
14		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	6	88.290	529.740
	72131601-012	**PINTURA**				
15		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	110	32.886	3.617.460
16		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	53,5	40.513	2.167.446
17		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	1	141.516	141.516
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
18		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	377.190	377.190
19		Cambio de cerraduras en aberturas	un	1	146.685	146.685
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
20		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	251.460	251.460
21		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	2	349.250	698.500
22		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	1.005.840	1.005.840
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
23		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	53,5	141.097	7.548.690
	72102601-010	**ABERTURAS - DIVISORIAS**				
24		Reposición de parte superior de mamparas con acrílico	m2	3,4	75.438	256.489
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
25		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	412.115	412.115
Unidad Administrativa y Contable						
	72131601-008	**REVOQUE**				
26		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	4	88.290	353.160
	72131601-012	**PINTURA**				
27		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	58	32.886	1.907.388
28		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	46	40.513	1.863.598
29		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	1	141.516	141.516
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
30		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	251.460	251.460
31		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	3	349.250	1.047.750
32		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	1.005.840	1.005.840
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
33		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	46	141.097	6.490.462
	72102601-010	**ABERTURAS - DIVISORIAS**				
34		Reposición parte superior de mamparas con acrílico, provisión y colocación de una puerta con cerradura.	m2	12	206.197	2.474.364
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
35		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	412.115	412.115
Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP PNCR II)						
	72131601-008	**REVOQUE**				
36		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	4	88.290	353.160
	72131601-012	**PINTURA**				
37		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	130	32.886	4.275.180
38		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	50	40.513	2.025.650
39		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	1	141.516	141.516
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
40		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	377.190	377.190

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV - MOPC

41		Cambio de cerraduras en aberturas	un	1	146.685	146.685
42		Cierre de Abertura de AA	un	2	279.400	558.800
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
43		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	251.460	251.460
44		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	1.005.840	1.005.840
45		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	2	349.250	698.500
46		Retiro de Aires de Ventana	un	2	167.640	335.280
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
47		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	412.115	412.115
Dirección Adjunta						
	72131601-008	**REVOQUE**				
48		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	4	88.290	353.160
49		Construccion de babeta e Impermeabilizacion de losa en voladizo, con colocacion de membrana con aluminio de 4mm.	El	1	612.549	612.549
	72131601-012	**PINTURA**				
50		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	48	32.886	1.578.528
51		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	40	40.513	1.620.520
52		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	3	141.516	424.548
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
53		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	377.190	377.190
54		Cambio de cerraduras en aberturas	un	2	146.685	293.370
55		Cierre de Abertura de AA	un	2	279.400	558.800
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
56		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	un	1	251.460	251.460
57		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	2	349.250	698.500
58		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	1.005.840	1.005.840
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
59		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	412.115	412.115
Baños y Áreas Comunes						
	72131601-008	**REVOQUE**				
60		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	6	88.290	529.740
61		Reparacion e Impermeabilizacion de losa tecnica, con colocacion de membrana con aluminio de 4mm.	m2	50	157.093	7.854.650
	72131601-012	**PINTURA**				
62		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	78	32.886	2.565.108
63		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	5	141.516	707.580
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
64		Cambio de cerraduras en aberturas	un	5	146.685	733.425
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
65		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	251.460	251.460
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
66		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	17	141.097	2.398.649
67		Reparacion de pisos en baños con colocacion de cantonera en umbral	un	2	110.363	220.726
	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
68		Mantenimiento y reparación de baño (pintura, cambio de accesorios, mantenimiento de cañerías, cambio de cerradura, cambio de espejo, tapa de inodoro, etc.)	un	2	970.915	1.941.830
69		Retiro y reposicion de Lavatorio con mesada de Eranito (medidas a definir in situ)	un	2	1.767.205	3.534.410
70		Retiro y provision de canaleta con desarrollo de 50 cm.	ml	40	90.805	3.632.200
71		Bajada de DesaEue pluvial	ml	12	76.835	922.020
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
72		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	412.115	412.115
Departamento de Ejecución						
	72131601-008	**REVOQUE**				
73		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	104	88.290	9.182.160
	72131601-012	**PINTURA**				
74		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	340	32.886	11.181.240
75		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	4	141.516	566.064
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**				
76		Retiro y reposición de puertas y ventanas	un	1	614.680	614.680
77		Cambio de cerraduras en aberturas	un	2	146.685	293.370
	72131601-012	**CIELORRASO**				
78		Retiro y reposicion de Cielorraso desmontable de yeso	m2	56	83.820	4.693.920
	72131601-010	**REPARACIÓN TECHO DE BAÑO**				
79		Reparación de Techo de Baño	m2	2,5	72.644	181.610
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
80		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica y telefónica (cambio total de cables y llaves)	El	1	1.397.000	1.397.000
81		Provisión e Instalación de AA tipo Split de 18000 BTU	El	1	3.799.840	3.799.840
82		Cierre de Abertura de AA	El	1	279.400	279.400
83		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	1.005.840	1.005.840
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**				
84		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	180	141.097	25.397.460
85		Colocación de Zócalos Vinilico	ml	170	18.906	3.214.020
	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
86		Mantenimiento y reparación de baño (pintura, cambio de accesorios, mantenimiento de cañerías, etc)	un	1	768.350	768.350
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
87		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	412.115	412.115
					Precio Total **	164.991.782

*Campo a ser llenado por el Convocante

**Campo a ser llenado por el Oferente

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV - MOPC

ANEXO 4

Calificación de los Oferentes

LLAMADO MOPC Nº 145/2016

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DCV

RESUMEN DE EVALUACION TECNICA

ORDEN	OFERENTES	PRECIO TOTAL CORREGIDO - Gs. (IVA INCLUIDO)	DOCUMENTOS SUSTANCIALES / OBSERVACIONES	EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN	PERSONAL	EQUIPOS	EVALUACION FINAL
1	Arq. María Fátima Servín Molinas	120.442.050	NO CUMPLE - Planilla de Oferta Incompleta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
2	El Suizo Construcciones	143.272.835	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
3	Arq. Gaspar Ortiz Rojas	152.000.000	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
4	Construsur – Constructora del Sur	164.991.782	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO DECLARA (**)	**NO CUMPLE**

(**) Fue solicitado por Nota DCV N° 323/17, Construsur no ha emitido respuesta.

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV - MOPC

LLAMADO MOPC Nº 145/2016

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DCV

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS

Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos (2) dos contratos, durante los últimos (5) cinco años, similares a las obras propuestas.

Como similares serán consideradas contratos de obras de Refacción de Oficinas Públicas o Privadas, por un valor contractual igual o superior a Gs. 150.000.000.

A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.

OFERENTES	CONTRATO	MONTO	FOLIO	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Arq. Maria Servin	Construccion de Deposito de Lubricantes	3.183.747.750	44-49	**CUMPLE**	
	Remodelacion de Cantina del Edificio del Palacio de Justicia de Asuncion	373.320.400	50-69	**CUMPLE**	
El Suizo Construcciones	Refaccion y Mantenimiento de Oficinas - Frigorifico San Pedro S.A.	160.864.190	Nota Aclaratoria	**CUMPLE**	
	Mantenimiento y Reparacion del Edificio Los Andes	158.670.224	47-52	**CUMPLE**	
Gaspar Ortiz Rojas	Servicio de mantenimiento y reparaciones menores del estacionamiento y oficinas del Centro Financiero del Ejercito Paraguayo	216.150.000	Nota Aclaratoria	**CUMPLE**	
	Mantenimiento de Edificio, Filial Caaguazu	115.380.000	Nota Aclaratoria	**NO CUMPLE**	
Construsur	Construccion de Aulas para escuela en el Distrito de Valenzuela	538.856.999	22-25	**CUMPLE**	
	Reparacion de aulas y construccion de baños en Escuelas del Municipio de Puerto Casado	377.000.000	26-38	**CUMPLE**	

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV / MOPC

-20-

LLAMADO MOPC Nº 145/2016

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DCV

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: **Herramientas Menores**

Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.

OFERENTES	*EQUIPOS DECLARADOS*	*CANTIDAD*	*FOLIO*	*CUMPLE / NO CUMPLE*	*OBSERVACIONES*
Arq. Maria Servin	Herramientas menores	N/A	39	**CUMPLE**	
El Suizo Construcciones	Herramientas menores	N/A	Nota Aclaratoria	**CUMPLE**	
Gaspar Ortiz Rojas	Herramientas menores	N/A	Nota Aclaratoria	**CUMPLE**	
Construsur	No declara (**)			**NO CUMPLE**	

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Como mínimo deberá contar con un **Profesional Ingeniero o Arquitecto como Residente de Obras con (5) cinco años de experiencia** en obras de naturaleza y complejidad similares.

OFERENTES	*PERSONAL DESIGNADO*	*AÑOS DE EXPERIENCIA*	*FOLIO*	*CUMPLE / NO CUMPLE*	*OBSERVACIONES*
Arq. Maria Servin	Arq. Maria Servin	32	70-76	**CUMPLE**	
El Suizo Construcciones	Ing. Maria del Carmen Trussi	11	53-58	**CUMPLE**	
Gaspar Ortiz Rojas	Arq. Gaspar Ortiz	36	Nota Aclaratoria	**CUMPLE**	
Construsur	Ing. Patricia Cantero	6	40-42	**CUMPLE**	

(**) Fue solicitado por Nota DCV N° 323/17, Construsur no ha emitido respuesta.

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV - MOPC

ANEXO 5

Consultas y respuestas de los Oferentes

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko aga guive
Construyendo el futuro hoy

NOTA DCV Nº 182/2017

Asunción, 23 de enero de 2017

Señor
ROMEO JOSEF RUOSS
EL SUIZO CONSTRUCCIONES
0981 440 653
romeoruoss@gmail.com
PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC N° 145/2016. LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DCV. ID 307756.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a la propuesta presentada por vuestra empresa, en el marco del llamado de Referencia, a fin de solicitar lo siguiente:

- Aclarar si la contratante del primer contrato presentado como experiencia especifica, es Inmobiliaria Carios S.A. o Frigorífico San Pedro S.A.
- Completar el Formulario N° 8 Experiencia Específica en Construcción, para los dos contratos presentados, detallando todo lo solicitado en el mismo, principalmente información sobre la Contratante.

Adicionalmente solicitamos, Actas de Recepción y Constancia de Conformidad de las contratantes para los siguientes Contratos:

- Reparación General Edificio Sede Social ANDE-Trinidad. ID 288324 con Fecha de Contrato: 03-03-2016
- Reparación del Depósito de Servicios Generales (Complejo San Miguel). ID 288472 con Fecha de Contrato: 09-03-2016

Lo solicitado deberá ser presentado en mesa de entrada de la Dirección de Caminos Vecinales, edificio Ex LAP, sito en Oliva casi Alberdi, 1er. piso, a más tardar hasta las 13 hs del día martes 24 de enero de 2017.

Sin otro particular les saludo atentamente.

M.O.P.C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Ing. RODOLFO SEGOVIA
Director de Caminos Vecinales

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko aga guive
Construyendo el futuro hoy

NOTA DCV Nº 321/2017

Asunción, 6 de febrero de 2017

Señor
ROMEO JOSEF RUOSS
EL SUIZO CONSTRUCCIONES
0981 440 653
romeoruoss@gmail.com
PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC N° 145/2016. LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DCV. ID 307756.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a la propuesta presentada por vuestra empresa, en el marco del llamado de Referencia, a fin de solicitar lo siguiente:

- Completar el Formulario N° 10 *Lista de Equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecución de los trabajos*; y Presentar los documentos que se indiquen en el Anexo I, Í).

Lo solicitado deberá ser presentado en mesa de entrada de la Dirección de Caminos Vecinales, edificio Ex LAP, sito en Oliva casi Alberdi, 1er. piso, a más tardar hasta las 13 hs del día miércoles 8 de febrero de 2017.

Sin otro particular les saludo atentamente.

Ing. RODOLFO SEGOVIA
Director de Caminos Vecinales

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'aga guive
Construyendo el futuro hoy

NOTA DCV Nº 322/2017

Asunción, 6 de febrero de 2017

Señor
GASPAR ISAAC ORTIZ ROJAS
Tel: 021 553889
gaspar_ortizrojas@hotmail.com
PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC N° 145/2016. LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DCV. ID 307756.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a la propuesta presentada por vuestra empresa, en el marco del llamado de Referencia, a fin de solicitar lo siguiente:

- Completar el Formulario N° 8, y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el Anexo I, G).
  - Constancia de entrega de obras con satisfacción
- Completar el Formulario N° 10 Lista de Equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecución de los trabajos; y Presentar los documentos que se indiquen en el Anexo I, Í).
  - Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.
  - En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.
- Completar el Formulario N° 9 y presentar los documentos que se indiquen en el Anexo I, H).
  - Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato,

Lo solicitado deberá ser presentado en mesa de entrada de la Dirección de Caminos Vecinales, edificio Ex LAP, sito en Oliva casi Alberdi, 1er. piso, a más tardar hasta las 13 hs del día miércoles 8 de febrero de 2017.

Sin otro particular les saludo atentamente.

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS

Ing. RODOLFO SEGOVIA
Director de Caminos Vecinales

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperá ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

NOTA DCV Nº 323/2017

Asunción, 6 de febrero de 2017

Señora
GLORIA P. CANTERO B.
CONSTRUCTORA DEL SUR
0981 508853
construsur16@gmail.com
PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC N° 145/2016. LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DCV. ID 307756.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a la propuesta presentada por vuestra empresa, en el marco del llamado de Referencia, a fin de solicitar lo siguiente:

- Completar el Formulario N° 10 *Lista de Equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecución de los trabajos*; y Presentar los documentos que se indiquen en el Anexo I, Í).

Lo solicitado deberá ser presentado en mesa de entrada de la Dirección de Caminos Vecinales, edificio Ex LAP, sito en Oliva casi Alberdi, 1er. piso, a más tardar hasta las 13 hs del día miércoles 8 de febrero de 2017.

Sin otro particular les saludo atentamente.

Ing. RODOLFO SEGOVIA
Director de Caminos Vecinales

-26-

El SUIZO Construcciones
De Romeo Russo

Asunción: 24 de Enero 2.017

Ing. Rodolfo Segovia
Director de Caminos Vecinales
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Referencia: "LLAMADO MOPC Nº 145/2016. LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DCV. ID 307756".-

Nos dirigimos a usted con el objeto de entregar los documentos solicitados en la NOTA DCV Nº 182/2017 – EN FECHA DEL 23 DE Enero 2017.-

Punto 1

- Aclarar si la contratante del primer contrato presentado como experiencia específica, es Inmobiliaria Carios S.A o Frigorífico San Pedro.
  - **EL CONTRATANTE ES EL FRIGORIFICO SAN PEDRO, ADJUNTAMOS LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES, EN EL SOBRE DE LA OFERTA PRESENTADO EL 06/01/2017 SE PRESENTO INVOLUNTARIAMENTE UN CONTRATO ANULADO JUSTAMENTE POR LOS ERROES QUE CONTIENE.**

Punto 2

- *Completar el Formulario Nº 8 Experiencia Especifica en Construcción.*
  - **Se adjunta Formulario Nº 8 de ambos Contratos Presentados.**

Punto 3

- Adicionalmente Solicitamos, Actas de Recepción y Constancia de Conformidad de las contratantes.
  - **Se adjunta Constancia de Cumplimiento de las Órdenes de Compra en Plaza 56319/2016 y 56314/2016 correspondientes a lo solicitado en la Nota.**

Sin otro Particular me despido de usted atentamente

REPRESENTANTE LEGAL

3579
24 ENE 2017
Hora 10:05

M.O.P.C. - V.M.O.P
Exp. Nº 719
Fecha 24 ENE 2017 Hora 14:00
Firma

MOPC
G.V.M.O.P.C. Fecha: 25 ENE 2017
VMAP CNRP DV DCV DCP
D.TEC CDT DAJ SG
DPV DOC DAJ Mieremp.
Ing. Luis Manuel Romero F.
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

RECIBIDO
Fecha 25 ENE 2017 Hora: 12:00
Firma:

-27-

El SUIZO Construcciones
De Romeo Ruoss

Asunción: 07 de Febrero 2.017

Ing. Rodolfo Segovia
Director de Caminos Vecinales
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Referencia: "LLAMADO MOPC Nº 145/2016. LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DCV. ID 307756".-

Nos dirigimos a usted con el objeto de entregar los documentos solicitados en la NOTA DCV Nº 321/2017 – EN FECHA DEL 06 DE Febrero 2017.-

- Completar el Formulario Nº 10 Lista de equipos, herramientas, maquinaria.
  - **Se adjunta Formulario Nº 10 con su respectiva declaración jurada.**

Sin otro Particular me despido de usted atentamente

16:57
Ricardo

Gaspar I. Ortiz Rojas
Arquitecto
RUC: 402650-0
Paso de patria 3165 Tel. 553889
Cel. 0971 207197 – 0981 865008

Asunción, 07 de febrero de 2017

Señores:
Ing. Rodolfo Segovia
Director de Camino Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Me dirijo a Usted con el fin de remitirle lo solicitado según Nota DCV Nº 322/2017 de fecha 06 de febrero de 2017.

Adjunto las documentaciones solicitadas.

.....
Arq. Gaspar I. Ortiz Rojas
Propietario

GASPAR I. ORTIZ R.
ARQUITECTO
PATENTE Nº 7024

Exp. Nro. Nro. 6336
Fecha 08 FEB. 2017
Hora 10:15

-29-