GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 01/2014 - MEJORAMIENTO DE CALLE – AVENIDA GOBERNADOR IRALA – AD REFERENDUM

					MECANICA DEL SUR		COMERCIAL KUARAHY		METALURGICA SAN ANTONIO		AC - CONSTRUCCIONES		DEPOSITO DE MADERAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MUEBLERIA Y CARPINTERIA "TACUARY" - ANEXO CONSTRUCCIONES	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	**Preparación de Terreno y Marcación de Obra**												
1.1		Replanteo de obra , fijación de ejes en alineación y cotas	m2	1372	2.500	3.430.000	1.000	1.372.000	2.500	3.430.000	1.500	2.058.000	5.500	7.546.000
1.2		Desmonte del empedrado y cordones existentes	m3	206	43.500	8.961.000	50.000	10.300.000	58.250	11.999.500	25.000	5.150.000	42.500	8.755.000
1.3		Preparación de terreno para adoquinado - perfilado y nivelación	m2	1372	3.000	4.116.000	5.500	7.546.000	9.180	12.594.960	12.000	16.464.000	20.500	28.126.000
1.4		Camino Auxiliar y Mantenimiento	ml	196	85.000	16.660.000	33.000	6.468.000	37.245	7.300.020	102.000	19.992.000	20.000	3.920.000
1.5		Traslado del empedrado y cordones existente al predio de la Gobernación con maquinaria y camiones de la misma, al Parque de maquinarias Barrio Ytororo	Gl	1	14.500.000	14.500.000	12.500.000	12.500.000	11.600.000	11.600.000	23.000.000	23.000.000	14.500.000	14.500.000
1.6		Cartel de Obra	un	1	500.000	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000	500.000	500.000	650.000	650.000
2	72102702-002	**Colocacón de Adoquines**				0								
2.1		Fabricación y colocación de adoquín	m2	1372	61.000	83.692.000	68.000	93.296.000	74.270	101.898.440	78.000	107.016.000	86.500	118.678.000
3	72101703-004	**Cordón de Hormigón**				0								
3.1		Construcción de Cordón de HºSim.	ml	392	57.800	22.657.600	83.000	32.536.000	54.850	21.501.200	38.000	14.896.000	51.500	20.188.000
3.2		Muro HºCº	m3	1,6	350.000	560.000	1.200.000	1.920.000	5.125.000	8.200.000	900.000	1.440.000	1.600.000	2.560.000
4	72131601-013	**Limpieza y Cartel de Obra**				0								
4.1		Limpieza final de obra	m2	1372	2.000	2.744.000	2.500	3.430.000	4.000	5.488.000	5.000	6.860.000	750	1.029.000
		TOTAL				**157.820.600**		**170.168.000**		**184.812.120**		**197.376.000**		**205.952.000**

GOBERNACION DEL DPTO ÑEEMBUCU - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ing. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

Jorge M. Marecos
Abogado
Mat. Nº 14.513

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú