ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS-EMPRESAS CALIFICADAS

"Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2013 "Construcción de la Unidad Zonal de Horqueta del SENACSA – ID N° 249.814

PLANILLA DE COMPUTO METRICO				INGEMANT S.A		EMTEC Empresa Técnica		TECSO S.A.	
ITEM	RUBRO	UNID	CANT.	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***								
1,1	Limpieza del terreno y obrador	GL	1,00	11.097.900	11.097.900	450.000	450.000	668.000	668.000
1,2	Replanteo y marcacion	M2	150,00	5.518	827.700	5.500	825.000	4.676	701.400
1,3	Relleno y compactacion	M3	122,80	36.783	4.516.952	70.000	8.596.000	29.392	3.609.338
1,4	Muro de contencion de piedra	M3	24,00	437.023	10.488.552	300.000	7.200.000	400.800	9.619.200
2	***SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO***								
2.1	Cimiento de PBC	M3	34,64	369.796	12.809.733	300.000	10.392.000	400.800	13.883.712
3	***INSTALACION DE MAMPOSTERIA***								
3,1	Instalacion de mamposteria (viga de HºAº)	ML	108,25	92.789	10.044.409	115.000	12.448.750	88.176	9.545.052
3,2	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo visto semiprensado 0.15m	M2	190,80	86.010	16.410.708	90.000	17.172.000	140.280	26.765.424
3,3	Instalacion de mamposteria de elevaciòn ladrillos comunes 0,15m	M2	233,32	56.852	13.264.709	65.000	15.165.800	80.828	18.858.789
3,4	Pilar Ladrillo Visto semiprensado 35x35 de 2,50 Mts	UND	4,00	209.397	837.588	850.000	3.400.000	627.920	2.511.680
4	***AISLACION HORIZONTAL***	ML	216,50	18.266	3.954.589	18.500	4.005.250	33.266	7.202.089
5	***ENVARILLADO***				0		0		0
5,1	Envarillado sobre toda la mamposteria	ML	108,25	20.709	2.241.749	24.500	2.652.125	24.716	2.675.507
5,2	Envarillado sobre las aberturas	ML	29,60	20.709	612.986	24.500	725.200	24.716	731.594
6	***REVOQUE DE PARED***								
6,1	Revoque fino de pared con hidrofugo y terminacion al fieltro	M2	420,79	22.164	9.326.390	18.500	7.784.615	36.252	15.254.479
7	***COLOCACION DE TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS***								
7,1	Provision y colocacion de Techo de tejas españolas con tejuelones ceramicos y estructura de madera, tirantes y vigas de ybyrapyta	M2	187,16	197.702	37.001.906	180.000	33.688.800	293.920	55.010.067
8	***PISO***								
8,1	Contrapiso de cascote apisonado 0,08	M2	135,43	29.275	3.964.713	12.500	1.692.875	38.561	5.222.316
8,2	Piso ceramico con carpeta	M2	135,43	92.269	12.495.991	70.000	9.480.100	127.754	17.301.724
8,3	Zocalo ceramico	ML	97,62	15.711	1.533.708	15.000	1.464.300	21.576	2.106.249
9	***PROVISION Y COLOCACION***								
9,1	Provision y colocacion de azulejo 25x40	M2	56,28	67.771	3.814.152	70.000	3.939.600	70.073	3.943.708
9,2	Provision y colocacion de cortinas verticales	M2	13,26	206.408	2.736.970	75.000	994.500	135.263	1.793.587
9,3	Provision y colocacion de vidrio traslucido de 4mm	M2	6,60	162.456	1.072.210	160.000	1.056.000	171.623	1.132.712
9,4	Provision y Colocaciòn de Mueble de Cocina	ML	3,43	180.952	620.665	850.000	2.915.500	935.200	3.207.736
9,5	Provision y colocacion de mueble para atencion al publico	GL	2,00	2.257.200	4.514.400	4.500.000	9.000.000	2.004.000	4.008.000
9,6	Provision y Colocacion de rejas en ventana 1,60x1,20m	M2	11,52	313.500	3.611.520	350.000	4.032.000	227.120	2.616.422
9,7	Provision y colocacion de cartel con leyenda de Senacsa	UND	1,00	5.768.400	5.768.400	2.200.000	2.200.000	2.805.600	2.805.600
9,8	Provision y colocacion de estructura metalica caño cuadrado de 10x10m para letrero altura:3,50m	UND	1,00	108.847	108.847	450.000	450.000	2.805.600	2.805.600
10	***INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA***								
10,1	Provision y colocacion de mesada revestido de porcelanato clase C	M2	2,06	108.847	224.225	1.200.000	2.472.000	90.113	185.633
10,2	Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable	UND	1,00	193.492	193.492	850.000	850.000	801.600	801.600
10,3	Provision y colocacion de inst. de agua corriente para cuatro baños	UND	4,00	376.112	1.504.448	650.000	2.600.000	507.680	2.030.720
10,4	Provision y colocacion de inst. de agua corriente para pileta de cocina	UND	1,00	126.274	126.274	450.000	450.000	200.400	200.400
10,5	Provision y coloc de canilla para pileta de cocina	UND	1,00	111.763	111.763	150.000	150.000	293.920	293.920
10,6	Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce y Canilla de patio	UND	2,00	155.653	311.306	120.000	240.000	200.400	400.800
10,7	Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de cuatro baños	UND	4,00	386.240	1.544.960	450.000	1.800.000	442.216	1.768.864
10,8	Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	ML	40,00	15.839	633.560	35.000	1.400.000	10.020	400.800
10,9	Caño PVC Ø100	ML	60,00	34.564	2.073.840	45.000	2.700.000	13.360	801.600
10,1	Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er. Registro(considerando el desengrasador)	UND	1,00	199.005	199.005	1.200.000	1.200.000	227.120	227.120
10,11	Construccion de camara septica	UND	1,00	906.962	906.962	1.200.000	1.200.000	1.603.200	1.603.200
10,12	Construccion de pozo ciego	UND	1,00	1.623.719	1.623.719	3.200.000	3.200.000	2.404.800	2.404.800
10,13	Canaleta y bajadas de chapas galvanizadas D= 33	ML	60,91	41.382	2.520.578	74.000	4.507.340	14.552	886.362
11	***ARTEFACTOS SANITARIOS***								
11,1	Inodoro con cistema alta, tapa de plástico	UND	4,00	347.915	1.391.660	450.000	1.800.000	338.148	1.352.592
11,2	Lavatorio con pedestal	UND	4,00	480.964	1.923.856	300.000	1.200.000	193.275	773.100
11,3	Espejo 1,20 x 0, 50 cm	UND	4,00	139.751	559.004	150.000	600.000	400.800	1.603.200
11,4	Jabonera de embutir	UND	4,00	53.789	215.156	50.000	200.000	43.892	175.568
11,5	Toallera	UND	4,00	43.237	172.948	65.000	260.000	48.413	193.652
11,6	Portarrollo	UND	4,00	53.789	215.156	85.000	340.000	54.817	219.268
11,7	Percha simple	UND	4,00	43.237	172.948	85.000	340.000	30.768	123.072
11,8	Canilla cromado con pico movil p/ Los lavatorios	UND	4,00	118.691	474.764	180.000	720.000	228.563	914.252
11,9	Canilla cromado de ducha Ø 1/2"	UND	3,00	106.151	318.453	100.000	300.000	89.730	269.190
12	***INSTALACION BOCA DE TELEFONO***	UND	2,00	79.754	159.508	200.000	400.000	93.520	187.040
13	***INSTALACION ELECTRICA***								
13,1	Pilar de mampost/par acometida 0,45x0,45x1,70	UND	1,00	460.347	460.347	450.000	450.000	554.440	554.440
13,2	Entrada para medidor trifasico linea aerea	UND	1,00	1.406.005	1.406.005	2.500.000	2.500.000	1.322.640	1.322.640
13,3	Alimentación a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos eléctricos de 2mm2, ducha calefon, circuito de AA, llaves termomagneticas	BC	85,00	79.127	6.725.795	55.000	4.675.000	93.520	7.949.200
13,4	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	BC	15,00	158.255	2.373.825	55.000	825.000	133.600	2.004.000

ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS-EMPRESAS CALIFICADAS

"Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2013 "Construcción de la Unidad Zonal de Horqueta del SENACSA – ID N° 249.814

13,5	Acometida trifasica subt. De 4x10 mm del medidor al tablero general 3X25 + 1X16 MM2	UND	1,00	853.974	853.974	3.800.000	3.800.000	1.402.800	1.402.800
13,6	Acometida trifasica subt. Del tablero general al TS - 4X10MM2	UND	1,00	585.566	585.566	2.000.000	2.000.000	748.160	748.160
13,7	Provisión y colocación de Tablero General p/ 20 llaves termomagneticas c/ barra neutro	UND	1,00	4.554.999	4.554.999	2.200.000	2.200.000	1.402.800	1.402.800
13,8	Provisión y colocación de Tablero seccional p/ 10 llaves TM	UND	1,00	2.321.625	2.321.625	1.200.000	1.200.000	748.160	748.160
13,9	Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	UND	9,00	528.185	4.753.665	320.000	2.880.000	233.800	2.104.200
13,1	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo(tipo colgante)	UND	16,00	182.332	2.917.312	120.000	1.920.000	140.280	2.244.480
13,11	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo	UND	14,00	119.632	1.674.848	80.000	1.120.000	140.280	1.963.920
13,13	Provicion y colocacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	UND	4,00	4.144.219	16.576.876	3.200.000	12.800.000	3.340.000	13.360.000
13,14	Iluminacion para cartel, reflectores de 300watt	UND	2,00	1.787.452	3.574.904	250.000	500.000	140.280	280.560
14	***CONSTRUCCION DE REGISTRO***								
14,1	Registro 40x40x60 para desague cloacal	UND	6,00	205.387	1.232.322	250.000	1.500.000	267.200	1.603.200
14,2	Registro 60x60x60 para desague cloacal	UND	1,00	215.538	215.538	300.000	300.000	400.800	400.800
14,3	Registro 30x30x30 con rejilla metalica para desague pluvial	UND	13,00	155.403	2.020.239	180.000	2.340.000	160.320	2.084.160
15	***SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA***								
15,1	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo) 0.80 x 2.10 mts	UND	1,00	903.382	903.382	1.200.000	1.200.000	1.309.280	1.309.280
15,2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo) 0.80 x 2.10 mts.	UND	5,00	621.232	3.106.160	650.000	3.250.000	534.400	2.672.000
15,3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo) 0.70 x 2.10 mts.	UND	4,00	621.232	2.484.928	650.000	2.600.000	534.400	2.137.600
15,4	Contramarco	ML	49,60	12.870	638.352	25.000	1.240.000	18.704	927.718
15,5	Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.80	UND	6,00	194.289	1.165.734	150.000	900.000	534.400	3.206.400
15,6	Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.70	UND	4,00	190.213	760.852	150.000	600.000	534.400	2.137.600
16	***SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA***								
16,1	Aberturas en Blindex								
A	Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8mm de 1,60x1,20 mts	UND	6,00	1.446.715	8.680.290	2.000.000	12.000.000	1.282.560	7.695.360
B	Puerta de abrir de vidrio temp de 1,40x2,10 mts	UND	2,00	2.766.424	5.532.848	2.646.000	5.292.000	1.963.920	3.927.840
16,2	Ventana balancin 0.60 x 0.60 m	UND	5,00	151.082	755.410	250.000	1.250.000	120.240	601.200
17	***SERVICIO DE PINTURA***								
17,1	De paredes exterior al patinal D	M2	190,80	13.671	2.608.427	14.500	2.766.600	13.360	2.549.088
17,2	De paredes interior al latex	M2	233,32	10.757	2.509.823	14.500	3.383.140	24.983	5.829.034
17,3	De techo-estructura de madera	M2	187,16	18.835	3.525.159	16.000	2.994.560	24.983	4.675.818
17,4	De aberturas de madera al barniz	M2	15,96	17.243	275.198	16.000	255.360	22.044	351.822
17,5	De rejas metalicas al sintetico	M2	11,52	16.696	192.338	16.000	184.320	22.044	253.947
17,6	De canaletas y bajadas al sintetico	ML	60,91	8.756	533.328	10.000	609.100	22.044	1.342.700
18	***EXTERIORES***								
18,1	Construccion de muralla.elevacion de ladrillo visto semiprensado	M2	144,00	86.010	12.385.440	250.000	36.000.000	140.280	20.200.320
18,2	Cimiento de PBC	M3	26,88	369.796	9.940.116	300.000	8.064.000	299.264	8.044.216
18,3	Piso de Canto Rodado(acceso peatonal y vehicular)	M2	72,00	94.552	6.807.744	90.000	6.480.000	80.160	5.771.520
18,4	Construccion de Vereda de canto rodado	M2	126,00	94.552	11.913.552	90.000	11.340.000	80.160	10.100.160
18,5	Rampa de acceso vehicular con piso de hormigon armado. Esp. 0,10 m	M2	18,00	95.267	1.714.806	70.000	1.260.000	334.000	6.012.000
18,6	Porton de abrir basculante de reja 3x2 m automatizado	UND	1,00	3.379.831	3.379.831	6.500.000	6.500.000	4.676.000	4.676.000
18,7	Porton peatonal de 1x2 m de reja	UND	1,00	896.911	896.911	1.200.000	1.200.000	668.000	668.000
18,8	Provision y colocacion de rejas frontal	GL	1,00	1.068.910	1.068.910	2.000.000	2.000.000	4.676.000	4.676.000
18,9	Construccion de Mastil	UND	1,00	1.189.294	1.189.294	1.200.000	1.200.000	1.309.280	1.309.280
18,1	Extintores P.Q.S	UND	3,00	444.208	1.332.624	750.000	2.250.000	293.920	881.760
18,11	Limpieza y retiro de escombros	GL	1,00	1.276.572	1.276.572	1.971.165	1.971.165	1.336.000	1.336.000
	MONTO TOTAL VERIFICADO (IVA INCLUIDO)				**329.496.228**		**349.000.000**		**375.643.683**
	MONTO DE LA OFERTA PRESENTADA (IVA INCLUIDO)				**329.495.816**		**349.000.000**		**375.643.989**
	DIFERENCIA				**412**		**0**		**-306**

Observación:
1. La Empresa TECNO S.A. sobrepasa la disponibilidad presupuestaria prevista del presente proceso de contratación.
2. La Empresa EMTEC Empresa Técnica, no cumple con e Coeficiente de Solvencia requerida en el PBC

Abog. NORMA SOLIS
Representante de la Dirección de Contrataciones del MAG

Lic. MARIA ERCILIA MARIN
Directora de la Dirección de Administración Financiera de la DINCAP-MAG

Sr. CHRISTIAN MARECOS
Coordinador de Evaluación y Seguimiento
Sub UOC DINCAP-MAG

Abog. JUAN LEGUIZAMON
Jefe de la Asesoría Legal de la Dirección de Contrataciones del MAG

Arq. JORGE GUSTAVO GIMENEZ
Jefe Dpto. de Obras y Arquitecturas del SENACSA

Arq. LUIS ALBERTO LUQUE
Jefe Dpto. de Obras de la DINCAP - MAG

Ing. Agr. FIDELINA ROJAS LOREIRO
Directora UEP - FOCEM

Lic. MARCOS DUARTE
Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas DGAF-MAG

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

"Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2013 "Construcción de la Unidad Zonal de Horqueta del SENACSA – ID N° 249.814

EMPRESA: INGEMANT S.A.

RUC N°. 80026877-6

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ITEM	RUBRO	UNID	CANT.	P. Unitario	Total
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1,1	Limpieza del terreno y obrador	GL	1,00	11.097.900	11.097.900
1,2	Replanteo y marcacion	M2	150,00	5.518	827.700
1,3	Relleno y compactacion	M3	122,80	36.783	4.516.952
1,4	Muro de contencion de piedra	M3	24,00	437.023	10.488.552
2	***SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO***				
2.1	Cimiento de PBC	M3	34,64	369.796	12.809.733
3	***INSTALACION DE MAMPOSTERIA***				
3,1	Instalacion de mamposteria (viga de HºAº)	ML	108,25	92.789	10.044.409
3,2	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo visto semiprensado 0.15m	M2	190,80	86.010	16.410.708
3,3	Instalacion de mamposteria de elevaciòn ladrillos comunes 0,15m	M2	233,32	56.852	13.264.709
3,4	Pilar Ladrillo Visto semiprensado 35x35 de 2,50 Mts	UND	4,00	209.397	837.588
4	***AISLACION HORIZONTAL***	ML	216,50	18.266	3.954.589
5	***ENVARILLADO***				0
5,1	Envarillado sobre toda la mamposteria	ML	108,25	20.709	2.241.749
5,2	Envarillado sobre las aberturas	ML	29,60	20.709	612.986
6	***REVOQUE DE PARED***				
6,1	Revoque fino de pared con hidrofugo y terminacion al fieltro	M2	420,79	22.164	9.326.390
7	***COLOCACION DE TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS***				
7,1	Provision y colocacion de Techo de tejas españolas con tejuelones ceramicos y estructura de madera, tirantes y vigas de ybyrapyta	M2	187,16	197.702	37.001.906
8	***PISO***				
8,1	Contrapiso de cascote apisonado 0,08	M2	135,43	29.275	3.964.713
8,2	Piso ceramico con carpeta	M2	135,43	92.269	12.495.991
8,3	Zocalo ceramico	ML	97,62	15.711	1.533.708
9	***PROVISION Y COLOCACION***				
9,1	Provision y colocacion de azulejo 25x40	M2	56,28	67.771	3.814.152
9,2	Provision y colocacion de cortinas verticales	M2	13,26	206.408	2.736.970
9,3	Provision y colocacion de vidrio traslucido de 4mm	M2	6,60	162.456	1.072.210
9,4	Provision y Colocaciòn de Mueble de Cocina	ML	3,43	180.952	620.665
9,5	Provision y colocacion de mueble para atencion al publico	GL	2,00	2.257.200	4.514.400
9,6	Provision y Colocacion de rejas en ventana 1,60x1,20m	M2	11,52	313.500	3.611.520
9,7	Provision y colocacion de cartel con leyenda de Senacsa	UND	1,00	5.768.400	5.768.400
9,8	Provision y colocacion de estructura metalica caño cuadrado de 10x10m para letrero altura:3,50m	UND	1,00	108.847	108.847
10	***INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA***				
10,1	Provision y colocacion de mesada revestido de porcelanato clase C	M2	2,06	108.847	224.225
10,2	Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable	UND	1,00	193.492	193.492
10,3	Provision y colocacion de inst. de agua corriente para cuatro baños	UND	4,00	376.112	1.504.448
10,4	Provision y colocacion de inst. de agua corriente para pileta de cocina	UND	1,00	126.274	126.274
10,5	Provision y coloc de canilla para pileta de cocina	UND	1,00	111.763	111.763
10,6	Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce y Canilla de patio	UND	2,00	155.653	311.306
10,7	Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de cuatro baños	UND	4,00	386.240	1.544.960
10,8	Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	ML	40,00	15.839	633.560
10,9	Caño PVC Ø100	ML	60,00	34.564	2.073.840
10,1	Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er. Registro(considerando el desengrasador)	UND	1,00	199.005	199.005
10,11	Construccion de camara septica	UND	1,00	906.962	906.962
10,12	Construccion de pozo ciego	UND	1,00	1.623.719	1.623.719
10,13	Canaleta y bajadas de chapas galvanizadas D= 33	ML	60,91	41.382	2.520.578
11	***ARTEFACTOS SANITARIOS***				
11,1	Inodoro con cisterna alta, tapa de plástico	UND	4,00	347.915	1.391.660
11,2	Lavatorio con pedestal	UND	4,00	480.964	1.923.856
11,3	Espejo 1,20 x 0, 50 cm	UND	4,00	139.751	559.004
11,4	Jabonera de embutir	UND	4,00	53.789	215.156
11,5	Toallera	UND	4,00	43.237	172.948
11,6	Portarrollo	UND	4,00	53.789	215.156
11,7	Percha simple	UND	4,00	43.237	172.948
11,8	Canilla cromado con pico movil p/ Los lavatorios	UND	4,00	118.691	474.764
11,9	Canilla cromado de ducha Ø 1/2"	UND	3,00	106.151	318.453
12	***INSTALACION BOCA DE TELEFONO***	UND	2,00	79.754	159.508
13	***INSTALACION ELECTRICA***				
13,1	Pilar de mampost/par acometida 0,45x0,45x1,[illegible]	UND	1,00	460.347	460.347
13,2	Entrada para medidor trifasico linea aer[illegible]	UND	1,00	1.406.005	1.406.005
13,3	Alimentación a llaves de luces, ventilador de techo, arte[illegible] 2mm2, ducha calefon, circuito de AA, llave de motor [illegible]	GL	85,00	79.127	6.725.795

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

"Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2013 "Construcción de la Unidad Zonal de Horqueta del SENACSA – ID N° 249.814

13,4	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	BC	15,00	158.255	2.373.825
13,5	Acometida trifasica subt. De 4x10 mm del medidor al tablero general 3X25 + 1X16 MM2	UND	1,00	853.974	853.974
13,6	Acometida trifasica subt. Del tablero general al TS - 4X10MM2	UND	1,00	585.566	585.566
13,7	Provisión y colocación de Tablero General p/ 20 llaves termomagneticas c/ barra neutro	UND	1,00	4.554.999	4.554.999
13,8	Provisión y colocación de Tablero seccional p/ 10 llaves TM	UND	1,00	2.321.625	2.321.625
13,9	Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	UND	9,00	528.185	4.753.665
13,1	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo(tipo colgante)	UND	16,00	182.332	2.917.312
13,11	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo	UND	14,00	119.632	1.674.848
13,13	Provicion y colocacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	UND	4,00	4.144.219	16.576.876
13,14	Iluminacion para cartel, reflectores de 300watt	UND	2,00	1.787.452	3.574.904
14	***CONSTRUCCION DE REGISTRO***				
14,1	Registro 40x40x60 para desague cloacal	UND	6,00	205.387	1.232.322
14,2	Registro 60x60x60 para desague cloacal	UND	1,00	215.538	215.538
14,3	Registro 30x30x30 con rejilla metalica para desague pluvial	UND	13,00	155.403	2.020.239
15	***SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA***				
15,1	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo) 0.80 x 2.10 mts	UND	1,00	903.382	903.382
15,2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo) 0.80 x 2.10 mts.	UND	5,00	621.232	3.106.160
15,3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo) 0.70 x 2.10 mts.	UND	4,00	621.232	2.484.928
15,4	Contramarco	ML	49,60	12.870	638.352
15,5	Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.80	UND	6,00	194.289	1.165.734
15,6	Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.70	UND	4,00	190.213	760.852
16	***SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA***				
16,1	Aberturas en Blindex				
A	Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8mm de 1,60x1,20 mts	UND	6,00	1.446.715	8.680.290
B	Puerta de abrir de vidrio temp de 1,40x2,10 mts	UND	2,00	2.766.424	5.532.848
16,2	Ventana balancin 0.60 x 0.60 m	UND	5,00	151.082	755.410
17	***SERVICIO DE PINTURA***				
17,1	De paredes exterior al patinal D	M2	190,80	13.671	2.608.427
17,2	De paredes interior al latex	M2	233,32	10.757	2.509.823
17,3	De techo-estructura de madera	M2	187,16	18.835	3.525.159
17,4	De aberturas de madera al barniz	M2	15,96	17.243	275.198
17,5	De rejas metalicas al sintetico	M2	11,52	16.696	192.338
17,6	De canaletas y bajadas al sintetico	ML	60,91	8.756	533.328
18	***EXTERIORES***				
18,1	Construccion de muralla.elevacion de ladrillo visto semiprensado	M2	144,00	86.010	12.385.440
18,2	Cimiento de PBC	M3	26,88	369.796	9.940.116
18,3	Piso de Canto Rodado(acceso peatonal y vehicular)	M2	72,00	94.552	6.807.744
18,4	Construccion de Vereda de canto rodado	M2	126,00	94.552	11.913.552
18,5	Rampa de acceso vehicular con piso de hormigon armado. Esp. 0,10 m	M2	18,00	95.267	1.714.806
18,6	Porton de abrir basculante de reja 3x2 m automatizado	UND	1,00	3.379.831	3.379.831
18,7	Porton peatonal de 1x2 m de reja	UND	1,00	896.911	896.911
18,8	Provision y colocacion de rejas frontal	GL	1,00	1.068.910	1.068.910
18,9	Construccion de Mastil	UND	1,00	1.189.294	1.189.294
18,1	Extintores P.Q.S	UND	3,00	444.208	1.332.624
18,11	Limpieza y retiro de escombros	GL	1,00	1.276.572	1.276.572
	MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)				**329.496.228**

Abog. NORMA SOLIS
Representante de la Dirección de Contrataciones del MAG

Lic. MARIA ERCILIA MARIN
Directora de la Dirección de Administración Financiera de la DINCAP-MAG

Sr. CHRISTIAN MARECOS
Coordinador de Evaluación y Seguimiento
Sub UOC DINCAP-MAG

Abog. JUAN LEGUIZAMON
Jefe de la Asesoría Legal de la Dirección de Contrataciones del MAG

Arq. JORGE GUSTAVO GIMENEZ
Jefe Dpto. de Obras y Arquitecturas del SENACSA

Arq. LUIS ALBERTO LUQUE
Jefe Dpto. de Obras de la DINCAP - MAG

Ing. Agr. FIDELINA ROJAS LOREIRO
Directora UEP - FOCEM

LIC. MARCOS OCAMPOS
Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas DGAF-MAG

Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos
Sub Unidad Operativa de Contrataciones
DINCAP