ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº - 4683

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1320/2017, PARA ADQUISICIÓN DE ZAPATONES DE SEGURIDAD PARA RIESGO ELÉCTRICO, RIESGO MECÁNICO, BOTAS Y PILOTINES DE LLUVIA, A LAS FIRMAS GUAINDUPAR S.A. – (LOTES 1, 2 Y 4) E INDALCO S.R.L. – (LOTE 3).

Asunción, 25 de setiembre de 2017

VISTO: La Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1320/2017, con ID Nº 323134, para Adquisición de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico, Riesgo Mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia, cuyo llamado fue autorizado por Resolución P/CP/Nº 4517/2017 de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que presentaron sobres de ofertas cuatro firmas, según Acta Nº 033/2017 de fecha 28 de julio de 2017;

Que del estudio comparativo de las ofertas, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/Nº 39158 de fecha 6 de julio de 2017, resulta conveniente adjudicar la Licitación Pública Nacional a las firmas: Guaindupar S.A. – (Lotes 1, 2 y 4) e Indalco S.R.L. – (Lote 3), por cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser sus ofertas económicamente ventajosas para la ANDE;

Que la adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, se ajusta en su totalidad al Art. 28º de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", concordante con el Art. 63º del Decreto Nº 21909/2003;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27º, inciso i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificada por el Art. 16º de la Ley Nº 2199/2003;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1320/2017, para Adquisición de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico, Riesgo Mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia, en las siguientes condiciones:

1.1 A Guaindupar S.A.:

Lote 1:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Monto Total ₲ (IVA incluido)
1	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce Nº 36	Marluvas	Brasil	Unidad	35	129.503	4.532.605
2	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce Nº 37	Marluvas	Brasil	Unidad	49		6.345.647
3	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce Nº 38	Marluvas	Brasil	Unidad	167		21.627.001
4	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce Nº 39	Marluvas	Brasil	Unidad	309		40.016.427
5	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce Nº 40	Marluvas	Brasil	Unidad	558		72.262.674
6	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce Nº 41	Marluvas	Brasil	Unidad	691		89.486.573
7	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce Nº 42	Marluvas	Brasil	Unidad	757		98.033.771
8	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce Nº 43	Marluvas	Brasil	Unidad	286		37.037.858
9	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce Nº 44	Marluvas	Brasil	Unidad	128		16.576.384
10	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce Nº 45	Marluvas	Brasil	Unidad	31		4.014.593
11	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce Nº 46	Marluvas	Brasil	Unidad	4		518.012
12	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce Nº 47	Marluvas	Brasil	Unidad	1		129.503
Total							390.581.048

por un monto total de ₲ 390.581.048 (guaranies trescientos noventa millones quinientos ochenta y un mil cuarenta y ocho), IVA incluido.

Lote 2:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Monto Total ₲ (IVA incluido)
1	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce Nº 36	Marluvas	Brasil	Unidad	3	140.008	420.024
2	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce Nº 37	Marluvas	Brasil	Unidad	3		420.024
3	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce Nº 38	Marluvas	Brasil	Unidad	12		1.680.096
4	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce Nº 39	Marluvas	Brasil	Unidad	21		2.940.168
5	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce Nº 40	Marluvas	Brasil	Unidad	16		2.240.128
6	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce Nº 41	Marluvas	Brasil	Unidad	49		6.860.392
7	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce Nº 42	Marluvas	Brasil	Unidad	54		7.560.432
8	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce Nº 43	Marluvas	Brasil	Unidad	27		3.780.216
9	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce Nº 44	Marluvas	Brasil	Unidad	21		2.940.168
10	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce Nº 45	Marluvas	Brasil	Unidad	5		700.040
11	Par de Zapatones de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce Nº 46	Marluvas	Brasil	Unidad	3		420.024
Total							29.961.712

por un monto total de ₲ 29.961.712 (guaranies veintinueve millones novecientos sesenta y un mil setecientos doce), IVA incluido.

Lote 4:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Monto Total ₲ (IVA incluido)
1	Pilotín de Lluvia de dos piezas Talle "L"	Delta Plus	China	Unidad	406	85.041	34.526.646
2	Pilotín de Lluvia de dos piezas Talle "XL"	Delta Plus	China	Unidad	1.183		100.603.503
3	Pilotín de Lluvia de dos piezas Talle "XXL"	Delta Plus	China	Unidad	757		64.376.037
Total							199.506.186

por un monto total de ₲ 199.506.186 (guaraníes ciento noventa y nueve millones quinientos seis mil ciento ochenta y seis), IVA incluido.

1.2 A Indalco S.R.L:

Lote 3:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Monto Total ₲ (IVA incluido)
1	Par de Botas de Lluvia Calce Nº 36	Bracol	Brasil	Unidad	17	55.980	951.660
2	Par de Botas de Lluvia Calce Nº 37	Bracol	Brasil	Unidad	42		2.351.160
3	Par de Botas de Lluvia Calce Nº 38	Bracol	Brasil	Unidad	100		5.598.000
4	Par de Botas de Lluvia Calce Nº 39	Bracol	Brasil	Unidad	225		12.595.500
5	Par de Botas de Lluvia Calce Nº 40	Bracol	Brasil	Unidad	447		25.023.060
6	Par de Botas de Lluvia Calce Nº 41	Bracol	Brasil	Unidad	656		36.722.880
7	Par de Botas de Lluvia Calce Nº 42	Bracol	Brasil	Unidad	630		35.267.400
8	Par de Botas de Lluvia Calce Nº 43	Bracol	Brasil	Unidad	279		15.618.420
9	Par de Botas de Lluvia Calce Nº 44	Bracol	Brasil	Unidad	151		8.452.980
10	Par de Botas de Lluvia Calce Nº 45	Bracol	Brasil	Unidad	32		1.791.360
11	Par de Botas de Lluvia Calce Nº 46	Bracol	Brasil	Unidad	11		615.780

12	Par de Botas de Lluvia Calce Nº 47	Bracol	Brasil	Unidad	3		167.940
Total							145.156.140

por un monto total de ₲ 145.156.140 (guaraníes ciento cuarenta y cinco millones ciento cincuenta y seis mil ciento cuarenta), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Recursos Humanos y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Víctor Romero Solís
Presidente