Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 56/22 ID N°413782- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE

COG EMPRENDIMIENTO S.A RUC :80097945-1 CORREO: cog.emprendimiento.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1.501	1549	1.201	1.860.349	-300	-19,99%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48.003	1033,38	38.402	39.683.859	-9.601	-20,00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66.442	1548,75	53.154	82.322.258	-13.288	-20,00%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42.014	280	33.611	9.411.080	-8.403	-20,00%
1.6	Enripiado de piedra	GL	2.163	1549	1.730	2.679.770	-433	-20,02%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1.368.208	1	1,078,235	1,078,235	-289.972	-21,19%
	TOTAL					**137.899.839**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. Mario Marcelino Jiménez D.
Director de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 56/22 ID N°413782- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE

H.M CONSTRUCCIONES GENERALES RUC :1341169-1 CORREO: hugorubenmeza@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562.688	1,92	450.200	864.384	-112.488	-19,99%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1.501	1549	1.250	1.936.250	-251	-16,72%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48.003	1033,38	38.450	39.733.461	-9.553	-19,90%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66.442	1548,75	53.200	82.393.500	-13.242	-19,93%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42.014	280	33.700	9.436.000	-8.314	-19,79%
1.6	Enripiado de piedra	GL	2.163	1549	1.750	2.710.750	-413	-19,09%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1.368.208	1	1.125.655	1.125.655	-242.553	-17,73%
	TOTAL					**138.200.000**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Jorge Yegros Salinas
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abg. Sandra Vera Martínez
Jefe de Dpto. Adm.
Dirección de Estudios Adm.
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 56/22 ID N°413782- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE

LD CONSTRUCTORA DE LORENA B. DUARTE RUC :3994308-9 CORREO: construccioneslorenaduarte@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562.688	1,92	450.151	864.290	-112.537	-20,00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1.501	1549	1.201	1.860.349	-300	-19,99%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48.003	1033,38	38.403	39.684.892	-9.600	-20,00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66.442	1548,75	53.154	82.322.258	-13.288	-20,00%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42.014	280	33.612	9.411.360	-8.402	-20,00%
1.6	Enripiado de piedra	GL	2.163	1549	1.731	2.681.319	-432	-19,97%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1.368.208	1	1.094.567	1.094.567	-273.641	-20,00%
	TOTAL					**137.919.035**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 56/22 ID N°413782- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE

N.A CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA RUC :1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562.688	1,92	451.910	867.667	-110.778	-19,69%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1.501	1549	1.210	1.874.290	-291	-19,39%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48.003	1033,38	38.410	39.692.126	-9.593	-19,98%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66.442	1548,75	53.155	82.323.806	-13.287	-20,00%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42.014	280	33.700	9.436.000	-8.314	-19,79%
1.6	Enripiado de piedra	GL	2.163	1549	1.747	2.706.103	-416	-19,23%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1.368.208	1	1.100.000	1.100.000	-268.208	-19,60%
	TOTAL					**137.999.992**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abg. María Victoria Jiménez D.
Jefe de Dpto. Administrativo
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 56/22 ID N°413782- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE

MES INGENIERIA S.A RUC :80019001-7 CORREO: licitaciones@mesingenieria.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562.688	1,92	562.688	1.080.361	0	0,00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1.501	1549	1.200	1.858.800	-301	-20,05%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48.003	1033,38	30.000	31.001.400	-18.003	-37,50%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66.442	1548,75	62.300	96.487.125	-4.142	-6,23%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42.014	280	36.000	10.080.000	-6.014	-14,31%
1.6	Enripiado de piedra	GL	2.163	1549	1.500	2.323.500	-663	-30,65%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1.368.208	1	1.000.000	1.000.000	-368.208	-26,91%
	TOTAL					**143.831.186**		

Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. Mario Alejandro Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. y Contrat.
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzale
Dirección de Obras Públicas
Muni

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 56/22 ID N°413782- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE

LBB CONSTRUCCIONES RUC :945927-8 CORREO: saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562.688	1,92	478.285	918.307	-84.403	-15,00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1.501	1549	1.276	1.976.524	-225	-14,99%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48.003	1033,38	40.803	42.165.004	-7.200	-15,00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66.442	1548,75	56.476	87.467.205	-9.966	-15,00%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42.014	280	35.712	9.999.360	-6.302	-15,00%
1.6	Enripiado de piedra	GL	2.163	1549	1.839	2.848.611	-324	-14,98%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1.368.208	1	1.162.977	1.162.977	-205.231	-15,00%
	TOTAL					**146.537.988**		

Abg. Pablo Ignacio Patroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Fleitas D.
Jefa de Dpto. Adm. Jurídica
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque