Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 27/2.017 " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Monday - Barrio San Antonio y en el Km. 21 Monday Fracción Javy`aha " ID N° 334.796.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - km 14 Monday Barrio San Antonio - Tramo I**		Unidad Medida	1		**49.259.524**					**0**					**0**
1.1		Trabajos Preliminares										0					0
1.1.1		Cartel de Obra		Metros cúbicos	3	480.901	1.442.703										
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.115,2	2.496	2.783.539					0					0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.115,2	2.455	2.737.816					0					0
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	223,04	2.468	550.463					0					0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.115,2	24.994	27.873.309					0					0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.115,2	2.250	2.509.200					0					0
1.3		Cordón de Ho.										0					0
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	278,8	21.743	6.061.948					0					0
1.4		Compactación										0					0
1.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.115,2	1.998	2.228.170					0					0
1.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.115,2	1.998	2.228.170					0					0
1.5		Limpieza															
1.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.115,2	757	844.206					0					0
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - km 14 Monday Barrio San Antonio - Tramo II**		**Unidad Medida**	**1**		**49.259.524**					**0**					**0**
2.1		Trabajos Preliminares										0					0
2.1.1		Cartel de Obra		Metros cúbicos	3	480.901	1.442.703										
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.115,2	2.496	2.783.539					0					0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 27/2.017 " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Monday - Barrio San Antonio y en el Km. 21 Monday Fracción Javy`aha " ID Nº 334.796.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.115,2	2.455	2.737.816										
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										0					0
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	223,04	2.468	550.463					0					0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.115,2	24.994	27.873.309					0					0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.115,2	2.250	2.509.200										
2.3		Cordón de Ho.										0					0
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral		Metro lineal	278,8	21.743	6.061.948					0					0
2.4		Compactación										0					0
2.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.115,2	1.998	2.228.170					0					0
2.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.115,2	1.998	2.228.170										
2.5		Limpieza										0					0
2.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.115,2	757	844.206					0					0
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - km 21 Monday Fraccion Javy'aha**		**Unidad Medida**	**1**		**39.994.876**					**0**					**0**
3.1		Trabajos Preliminares										0					0
3.1.1		Cartel de Obra		Metros cúbicos	3	480.901	1.442.703										
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	899	2.496	2.243.904					0					0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	899	2.455	2.207.045					0					0
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										0					0
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	179,8	2.468	443.746					0					0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	899	24.994	22.469.606										

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 27/2.017 " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Monday - Barrio San Antonio y en el Km. 21 Monday Fracción Javy`aha " ID Nº 334.796.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	899	2.250	2.022.750					0					0
3.3		Cordón de Ho.										0					0
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral		Metro lineal	225	21.743	4.892.175					0					0
3.4		Compactación										0					0
3.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	899	1.998	1.796.202										
3.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	899	1.998	1.796.202					0					0
3.5		Limpieza										0					0
3.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	899	757	680.543					0					0
		TOTAL GENERAL					**138.513.924**					**0**					**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.