DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.					ELEMEC del Ing. Francisco Ortiz				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	ALIMENTACION ELECTRICA – TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCION AMPLIACION DE LINEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA Y LINEA AEREA PRE ENSAMBLADA										
	LINEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA – TRABAJOS PRELIMINARES										
1,1	Excavación de Zanja	225.611	80	S/N	S/N	18.048.880	40.000	80	S/N	S/N	3.200.000
1.2	Tendido de Electroductos de PVC de 100mm	137.214	80	S/N	S/N	10.977.120	10.000	80	S/N	S/N	800.000
1.3	Cargado de hormigón en forma de relleno entre caños	302.500	80	S/N	S/N	24.200.000	300.000	80	S/N	S/N	24.000.000
1.4	Reposición del pavimento tipo empedrado	56.810	80	S/N	S/N	4.544.800	300.000	80	S/N	S/N	24.000.000
1,5	Registros con tapas de HºAº	217.800	3	S/N	S/N	653.400	600.000	3	S/N	S/N	1.800.000
1,5	Retiro de escombros	746.414	1	S/N	S/N	746.413	1.000.000	1	S/N	S/N	1.000.000
	LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 3 (1 x 50 mm2) PARA 25 KV										
1.6	Conductores tipo subterráneo de 3 (1 x 50 mm2) de 115 ml c/u	68.689	345	S/N	S/N	23.697.705	74.000	345	S/N	S/N	25.530.000
1.7	Mufas Terminal de 50 mm2 tipo exterior	1.258.642	3	S/N	S/N	3.775.926	700.000	3	S/N	S/N	2.100.000
1.8	Mufas Terminal de 50 mm2 tipo interior	800.415	3	S/N	S/N	2.401.245	680.000	3	S/N	S/N	2.040.000
1.9	Soporte para mufas de media tension tipo exterior	159.079	9	S/N	S/N	1.431.711	50.000	9	S/N	S/N	450.000
1.10	Descargadores de media tension para 18 Kv. Tipo ande	681.714	3	S/N	S/N	2.045.142	500.000	3	S/N	S/N	1.500.000
1.11	Mallas de tierra con circuitos de puesta a tierra	5.323.395	2	S/N	S/N	10.646.790	2.000.000	2	S/N	S/N	4.000.000
1.12	Caño galvanizado de 3" x 6ml	972.477	1	S/N	S/N	972.477	800.000	1	S/N	S/N	800.000
	LINEA DE MEDIA TENSION AEREA – EXTENSION PRE-ENSAMBLADO (3 x 70mm2 + 1x70 mm2)										
1.13	Conductores de 3x70mm2 + 1x70mm2	375.288	160	S/N	S/N	60.046.080	250.000	160	S/N	S/N	40.000.000
1.14	Columna de Hº Aº de 12-500	2.701.667	1	S/N	S/N	2.701.666	2.100.000	1	S/N	S/N	2.100.000
1.15	Columna de Hº Aº de 12-200	1.310.478	2	S/N	S/N	2.620.956	1.200.000	2	S/N	S/N	2.400.000
1.16	Crucetas para media tensión - tipo ANDE	126.426	4	S/N	S/N	505.704	100.000	4	S/N	S/N	400.000
1.17	Aisladores de media tensión tipo exterior para 25KV	202.191	6	S/N	S/N	1.213.146	100.000	6	S/N	S/N	600.000
1.18	Preformados, tuercas ojal, guarda cabos	97.867	2	S/N	S/N	195.734	300.000	2	S/N	S/N	600.000
1.19	Mufas para media tensión tipo exterior para 70 mm2	841.676	6	S/N	S/N	5.050.056	700.000	6	S/N	S/N	4.200.000
1.20	Seccionadores de media tensión tipo aéreo para 100 Amp.	622.593	3	S/N	S/N	1.867.779	650.000	3	S/N	S/N	1.950.000
1.21	Descargadores de media tensión para 18 KV. Tipo ANDE	681.714	3	S/N	S/N	2.045.142	500.000	3	S/N	S/N	1.500.000
1.22	Materiales de obra civil, limpieza y retiro de escombros	4.322.967	1	S/N	S/N	4.322.967	1.000.000	1	S/N	S/N	1.000.000
1.23	Servicio de grua	5.945.940	1	S/N	S/N	5.945.940	2.000.000	1	S/N	S/N	2.000.000
	PUESTO DE DISTRIBUCION DE 300 KVA PARA 23 KV										
1.24	Separadores de celdas. Perfil U laminados	3.872.000	4	S/N	S/N	15.488.000	600.000	4	S/N	S/N	2.400.000
1.25	Barras de cobre de 30x5mm	220.825	33	S/N	S/N	7.287.224	220.000	33	S/N	S/N	7.260.000
1.26	Mamparas con bastidores de perfil angular	1.210.000	8,5	S/N	S/N	10.285.000	300.000	8,5	S/N	S/N	2.550.000
1.27	Aisladores porta barra para 25 KV tipo interior	121.000	18	S/N	S/N	2.178.000	150.000	18	S/N	S/N	2.700.000
1.28	Fusibles para media tensión tipo capsula de 25 KV de 20 Amp.	832.480	3	S/N	S/N	2.497.440	800.000	3	S/N	S/N	2.400.000
1.29	Fusibles para media tensión tipo capsula de 25 KV de 10 Amp.	832.480	3	S/N	S/N	2.497.440	800.000	3	S/N	S/N	2.400.000
1.30	Soporte para seccionadores de media tensión	235.950	2	S/N	S/N	471.900	500.000	2	S/N	S/N	1.000.000
1.31	Puente de cobre entre seccionadores y barras de media tensión	145.200	6	S/N	S/N	871.200	250.000	6	S/N	S/N	1.500.000
1.32	Soporte para conductores de media tensión subterráneo	113.909	1	S/N	S/N	113.909	100.000	1	S/N	S/N	100.000
1.33	Herrajes y bulonerias varias	302.500	1	S/N	S/N	302.500	500.000	1	S/N	S/N	500.000

1.34	Malla de tierra y puesta a tierra de todos los equipos	897.094	1	S/N	S/N	897.093	2.000.000	1	S/N	S/N	2.000.000
1.35	Puesta a tierra de todos los equipos electromecánicos internos de Puestos de Distribución	797.995	1	S/N	S/N	797.995	100.000	1	S/N	S/N	100.000
1.36	Seccionadores de media tensión bajo carga con fusibles	13.706.396	2	S/N	S/N	27.412.792	15.600.000	2	S/N	S/N	31.200.000
	TRASLADO DE PUESTO DE DISTRIBUCION Nº 1 (DESMONTAJE Y MONTAJE)										
1.37	Desmonte y retiro de tableros de baja tensión y de media	5.351.346	1	S/N	S/N	5.351.346	1.600.000	1	S/N	S/N	1.600.000
1.38	Desmonte y traslado de banco de capacitores	594.594	1	S/N	S/N	594.594	500.000	1	S/N	S/N	500.000
1.39	Demolición de caseta	1.585.584	1	S/N	S/N	1.585.584	2.000.000	1	S/N	S/N	2.000.000
1.40	Construcción de registros 0.80 x 0.80m	1.378.190	2	S/N	S/N	2.756.380	600.000	2	S/N	S/N	1.200.000
1.41	Montaje de todos los equipos mecánicos y electromecánicos en la nueva caseta	3.963.960	1	S/N	S/N	3.963.960	5.000.000	1	S/N	S/N	5.000.000
1.42	Conductor NYY de 4x25 mm2 para alimentación	124.611	70	S/N	S/N	8.722.770	200.000	70	S/N	S/N	14.000.000
1.43	Conductor NYY de 3x185 mm2 + 1x120 mm2	651.141	100	S/N	S/N	65.114.100	800.000	100	S/N	S/N	80.000.000
1.44	Canaletas de HºAº para conductores	605.000	60	S/N	S/N	36.300.000	100.000	60	S/N	S/N	6.000.000
1.45	Construcción de una caseta de 60m2, replica del actualmente existente con estructura zapata, pilares viga y losa de HºAº. Mampostería de ladrillo común de 0.30 m de espesor. Canaleta perimetral para conductores. Piso de HºAº de 0.10m de espesor. Instalaciones eléctricas con equipos y artefactos nuevos. Aislacion externa de techo de HºAº con revoque interior a una capa de mampostería y techo de Hº Aº. Terminación con pintura al agua de color a elegir en obra. Retiro de escombro y limpieza	114.708.000	1	S/N	S/N	114.708.000	90.000.000	1	S/N	S/N	90.000.000
	TOTAL					**500.854.006**	**TOTAL**				**404.380.000**

Cuadro Comparativo de Ofertas

		PSM INGENIERIA					ELEMEC S.R.L.				
Item	**Descripción**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	**ALIMENTACION ELECTRICA – TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCION AMPLIACION DE LINEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA Y LINEA AEREA PRE ENSAMBLADA**										
	LINEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA – TRABAJOS PRELIMINARES										
1,1	Excavación de Zanja	45.000	80	S/N	S/N	3.600.000	50.000	80	S/N	S/N	4.000.000
1.2	Tendido de Electroductos de PVC de 100mm	16.000	80	S/N	S/N	1.280.000	100.000	80	S/N	S/N	8.000.000
1.3	Cargado de hormigón en forma de relleno entre caños	49.000	80	S/N	S/N	3.920.000	280.000	80	S/N	S/N	22.400.000
1.4	Reposición del pavimento tipo empedrado	13.000	80	S/N	S/N	1.040.000	25.000	80	S/N	S/N	2.000.000
1,5	Registros con tapas de HºAº	832.000	3	S/N	S/N	2.496.000	1.000.000	3	S/N	S/N	3.000.000
1,5	Retiro de escombros	896.000	1	S/N	S/N	896.000	2.000.000	1	S/N	S/N	2.000.000
	LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 3 (1 x 50 mm2) PARA 25 KV										
1.6	Conductores tipo subterráneo de 3 (1 x 50 mm2) de 115 ml c/u	43.000	345	S/N	S/N	14.835.000	70.000	345	S/N	S/N	24.150.000
1.7	Mufas Terminal de 50 mm2 tipo exterior	1.113.000	3	S/N	S/N	3.339.000	400.000	3	S/N	S/N	1.200.000
1.8	Mufas Terminal de 50 mm2 tipo interior	742.000	3	S/N	S/N	2.226.000	350.000	3	S/N	S/N	1.050.000
1.9	Soporte para mufas de media tension tipo exterior	256.000	9	S/N	S/N	2.304.000	300.000	9	S/N	S/N	2.700.000
1.10	Descargadores de media tension para 18 Kv. Tipo ande	870.400	3	S/N	S/N	2.611.200	450.000	3	S/N	S/N	1.350.000
1.11	Mallas de tierra con circuitos de puesta a tierra	2.100.000	2	S/N	S/N	4.200.000	8.000.000	2	S/N	S/N	16.000.000
1.12	Caño galvanizado de 3" x 6ml	1.088.000	1	S/N	S/N	1.088.000	720.000	1	S/N	S/N	720.000
	LINEA DE MEDIA TENSION AEREA – EXTENSION PRE-ENSAMBLADO (3 x 70mm2 + 1x70 mm2)										

1.13	Conductores de 3x70mm2 + 1x70mm2	320.000	160	S/N	S/N	51.200.000	100.000	160	S/N	S/N	16.000.000
1.14	Columna de Hº Aº de 12-500	1.920.000	1	S/N	S/N	1.920.000	2.500.000	1	S/N	S/N	2.500.000
1.15	Columna de Hº Aº de 12-200	1.088.000	2	S/N	S/N	2.176.000	1.300.000	2	S/N	S/N	2.600.000
1.16	Crucetas para media tensión tipo ANDE	211.000	4	S/N	S/N	844.000	100.000	4	S/N	S/N	400.000
1.17	Aisladores de media tensión tipo exterior para 25KV	253.000	6	S/N	S/N	1.518.000	200.000	6	S/N	S/N	1.200.000
1.18	Preformados, tuercas ojal, guarda cabos	1.024.000	2	S/N	S/N	2.048.000	100.000	2	S/N	S/N	200.000
1.19	Mufas para media tensión tipo exterior para 70 mm2	417.000	6	S/N	S/N	2.502.000	500.000	6	S/N	S/N	3.000.000
1.20	Seccionadores de media tensión tipo aéreo para 100 Amp.	353.000	3	S/N	S/N	1.059.000	500.000	3	S/N	S/N	1.500.000
1.21	Descargadores de media tensión para 18 KV. Tipo ANDE	343.000	3	S/N	S/N	1.029.000	450.000	3	S/N	S/N	1.350.000
1.22	Materiales de obra civil, limpieza y retiro de escombros	2.650.000	1	S/N	S/N	2.650.000	2.000.000	1	S/N	S/N	2.000.000
1.23	Servicio de grua	1.088.000	1	S/N	S/N	1.088.000	10.000.000	1	S/N	S/N	10.000.000
	PUESTO DE DISTRIBUCION DE 300 KVA PARA 23 KV										
1.24	Separadores de celdas. Perfil U laminados	494.000	4	S/N	S/N	1.976.000	1.000.000	4	S/N	S/N	4.000.000
1.25	Barras de cobre de 30x5mm	225.000	33	S/N	S/N	7.425.000	150.000	33	S/N	S/N	4.950.000
1.26	Mamparas con bastidores de perfil angular	486.000	8,5	S/N	S/N	4.131.000	120.000	8,5	S/N	S/N	1.020.000
1.27	Aisladores porta barra para 25 KV tipo interior	101.000	18	S/N	S/N	1.818.000	200.000	18	S/N	S/N	3.600.000
1.28	Fusibles para media tensión tipo capsula de 25 KV de 20 Amp.	742.000	3	S/N	S/N	2.226.000	100.000	3	S/N	S/N	300.000
1.29	Fusibles para media tensión tipo capsula de 25 KV de 10 Amp.	742.000	3	S/N	S/N	2.226.000	100.000	3	S/N	S/N	300.000
1.30	Soporte para seccionadores de media tensión	236.000	2	S/N	S/N	472.000	150.000	2	S/N	S/N	300.000
1.31	Puente de cobre entre seccionadores y barras de media tensión	675.000	6	S/N	S/N	4.050.000	500.000	6	S/N	S/N	3.000.000
1.32	Soporte para conductores de media tensión subterráneo	192.000	1	S/N	S/N	192.000	2.000.000	1	S/N	S/N	2.000.000
1.33	Herrajes y bulonerias varias	448.000	1	S/N	S/N	448.000	5.000.000	1	S/N	S/N	5.000.000
1.34	Malla de tierra y puesta a tierra de todos los equipos	1.890.000	1	S/N	S/N	1.890.000	10.000.000	1	S/N	S/N	10.000.000
1.35	Puesta a tierra de todos los equipos electromecánicos internos de Puestos de Distribución	998.000	1	S/N	S/N	998.000	10.000.000	1	S/N	S/N	10.000.000
1.36	Seccionadores de media tensión bajo carga con fusibles	15.800.000	2	S/N	S/N	31.600.000	550.000	2	S/N	S/N	1.100.000
	TRASLADO DE PUESTO DE DISTRIBUCION Nº 1 (DESMONTAJE Y MONTAJE)										
1.37	Desmonte y retiro de tableros de baja tensión y de media tensión	1.088.000	1	S/N	S/N	1.088.000	15.000.000	1	S/N	S/N	15.000.000
1.38	Desmonte y traslado de banco de capacitores	1.530.000	1	S/N	S/N	1.530.000	5.000.000	1	S/N	S/N	5.000.000
1.39	Demolición de caseta	2.940.000	1	S/N	S/N	2.940.000	2.000.000	1	S/N	S/N	2.000.000
1.40	Construcción de registros 0.80 x 0.80m	537.000	2	S/N	S/N	1.074.000	1.000.000	2	S/N	S/N	2.000.000
1.41	Montaje de todos los equipos mecánicos y electromecánicos en la nueva caseta	5.700.000	1	S/N	S/N	5.700.000	15.000.000	1	S/N	S/N	15.000.000
1.42	Conductor NYY de 4x25 mm2 para alimentación	145.000	70	S/N	S/N	10.150.000	150.000	70	S/N	S/N	10.500.000
1.43	Conductor NYY de 3x185 mm2 + 1x120 mm2	727.000	100	S/N	S/N	72.700.000	200.000	100	S/N	S/N	20.000.000
1.44	Canaletas de HºAº para conductores	102.000	60	S/N	S/N	6.120.000	230.000	60	S/N	S/N	13.800.000
1.45	Construcción de una caseta de 60m2, replica del actualmente existente con estructura zapata, pilares viga y losa de HºAº. Mampostería de ladrillo común de 0.30 m de espesor. Canaleta perimetral para conductores. Piso de HºAº de 0.10m de espesor. Instalaciones eléctricas con equipos y artefactos nuevos. Aislacion externa de techo de HºAº con revoque interior a una capa de mampostería y techo de Hº Aº. Terminación con pintura al agua de color a elegir en obra. Retiro de escombro y limpieza	76.000.000	1	S/N	S/N	76.000.000	70.000.000	1	S/N	S/N	70.000.000
	TOTAL					**348.623.200**	**TOTAL**				**328.190.000**

		EPESA									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	AMPLIACION DE LINEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA Y LINEA AEREA PRE ENSAMBLADA										
	LINEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA – TRABAJOS PRELIMINARES										
1,1	Excavación de Zanja	22.100	80	S/N	S/N	1.768.000					-
1.2	Tendido de Electroductos de PVC de 100mm	22.100	80	TITAN	PARAGUAY	1.768.000					-
1.3	Cargado de hormigón en forma de relleno entre caños	158.600	80	S/N	S/N	12.688.000					-
1.4	Reposición del pavimento tipo empedrado	41.600	80	S/N	S/N	3.328.000					-
1,5	Registros con tapas de HºAº	288.600	3	S/N	S/N	865.800					-
1,5	Retiro de escombros	650.000	1	S/N	S/N	650.000					-
1.6	Conductores tipo subterráneo de 3 (1 x 50 mm2) de 115 ml c/u	58.500	345	WIREX	BRASIL	20.182.500					
1.7	Mufas Terminal de 50 mm2 tipo exterior	392.600	3	PRISMIAN	ARGENTINA	1.177.800					
1.8	Mufas Terminal de 50 mm2 tipo interior	262.600	3	PRISMIAN	ARGENTINA	787.800					
1.9	Soporte para mufas de media tension tipo exterior	48.100	9	EPESA	PARAGUAY	432.900					
1.10	Descargadores de media tension para 18 Kv. Tipo ande	548.600	3	DELMAR	BRASIL	1.645.800					
1.11	Mallas de tierra con circuitos de puesta a tierra	2.037.200	2	INTELLI - INPACO	BRASIL	4.074.400					
1.12	Caño galvanizado de 3" x 6ml	847.600	1	S/N	S/N	847.600					
	LINEA DE MEDIA TENSION AEREA – EXTENSION PRE-ENSAMBLADO (3 x 70mm2 + 1x70 mm2)										
1.13	Conductores de 3x70mm2 + 1x70mm2	184.600	160	WIREX	BRASIL	29.536.000					
1.14	Columna de Hº Aº de 12-500	1.760.000	1	CEHA	PARAGUAY	1.760.000					
1.15	Columna de Hº Aº de 12-200	1.265.000	2	CEHA	PARAGUAY	2.530.000					
1.16	Crucetas para media tensión - tipo ANDE	119.600	4	EPESA	PARAGUAY	478.400					
1.17	Aisladores de media tensión tipo exterior para 25KV	59.800	6	S/N	S/N	358.800					
1.18	Preformados, tuercas ojal, guarda cabos	262.600	2	LUIS TROCHE	PARAGUAY	525.200					
1.19	Mufas para media tensión tipo exterior para 70 mm2	392.600	6	PRISMIAN	ARGENTINA	2.355.600					
1.20	Seccionadores de media tensión tipo aéreo para 100 Amp.	503.100	3	MAURIZIO	BRASIL	1.509.300					
1.21	Descargadores de media tensión para 18 KV. Tipo ANDE	548.600	3	DELMAR	BRASIL	1.645.800					
1.22	Materiales de obra civil, limpieza y retiro de escombros	847.600	1	S/N	S/N	847.600					
1.23	Servicio de grua	1.300.000	1	EPESA	PARAGUAY	1.300.000					
	PUESTO DE DISTRIBUCION DE 300 KVA PARA 23 KV										
1.24	Separadores de celdas. Perfil U laminados	882.200	4	EPESA	PARAGUAY	3.528.800					
1.25	Barras de cobre de 30x5mm	158.600	33	S/N	S/N	5.233.800					
1.26	Mamparas con bastidores de perfil angular	236.600	8,5	EPESA	PARAGUAY	2.011.100					
1.27	Aisladores porta barra para 25 KV tipo interior	93.600	18	UCP	COREA	1.684.800					
1.28	Fusibles para media tensión tipo capsula de 25 KV de 20 Amp.	660.000	3	SIBA	ALEMANIA	1.980.000					
1.29	Fusibles para media tensión tipo capsula de 25 KV de 10 Amp.	660.000	3	S	ALEMANIA	1.980.000					
1.30	Soporte para seccionadores de media tensión	262.600	2	EPESA	PARAGUAY	525.200					
1.31	Puente de cobre entre seccionadores y barras de media tensión	301.600	6	S/N	S/N	1.809.600					
1.32	Soporte para conductores de media tensión subterráneo	197.600	1	EPESA	PARAGUAY	197.600					
1.33	Herrajes y bulonerias varias	392.600	1	LUIS TROCHE	PARAGUAY	392.600					
1.34	Malla de tierra y puesta a tierra de todos los equipos	2.470.000	1	S/N	S/N	2.470.000					
1.35	Puesta a tierra de todos los equipos electromecánicos internos de Puestos de Distribución	1.172.600	1	S/N	S/N	1.172.600					

1.36	Seccionadores de media tensión bajo carga con fusibles	13.202.200	2	OEMB	ITALIA	26.404.400					
	TRASLADO DE PUESTO DE DISTRIBUCION Nº 1 (DESMONTAJE Y MONTAJE)										
1.37	Desmonte y retiro de tableros de baja tensión y de media tensión	1.625.000	1	EPESA	PARAGUAY	1.625.000					
1.38	Desmonte y traslado de banco de capacitores	650.000	1	EPESA	PARAGUAY	650.000					
1.39	Demolición de caseta	3.900.000	1	EPESA	PARAGUAY	3.900.000					
1.40	Construcción de registros 0.80 x 0.80m	587.600	2	EPESA	PARAGUAY	1.175.200					
1.41	Montaje de todos los equipos mecánicos y electromecánicos en la nueva caseta	10.790.000	1	S/N	S/N	10.790.000					
1.42	Conductor NYY de 4x25 mm2 para alimentación	104.707	70	INPACO	PARAGUAY	7.329.476					
1.43	Conductor NYY de 3x185 mm2 + 1x120 mm2	583.000	100	INPACO	PARAGUAY	58.300.000					
1.44	Canaletas de HºAº para conductores	390.000	60	S/N	S/N	23.400.000					
1.45	Construcción de una caseta de 60m2, replica del actualmente existente con estructura zapata, pilares viga y losa de HºAº. Mampostería de ladrillo común de 0.30 m de espesor. Canaleta perimetral para conductores. Piso de HºAº de 0.10m de espesor. Instalaciones eléctricas con equipos y artefactos nuevos. Aislacion externa de techo de HºAº con revoque interior a una capa de mampostería y techo de Hº Aº. Terminación con pintura al agua de color a elegir en obra. Retiro de escombro y limpieza	44.110.000	1	EPESA	PARAGUAY	44.110.000					
	TOTAL					**293.733.476**	**TOTAL**				**0**