ANEXO 1

Comparación de Precios del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867

LOTE NRO: 1

Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de H° -Avda. Iturbe entre Ruta 1 y Trinidad - Coronel Bogado ,

					AY F INGENIERIA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SRL		GREGORIO VERA JARA		ITINERA SA		JL Y COMPAÑÍA S.A		CONSTRUCCIONES ZARZA DE CEFERIANO ZARZA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	995.000	995.000	1.183.175	1.183.175	1.053.816	1.053.816	1.238.730	1.238.730
2	72131601-002	Movilización, carteles de seguridad y señalización - Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	4.325.000	4.325.000	4.400.000	4.400.000	3.782.794	3.782.794	4.593.392	4.593.392	5.403.991	5.403.991
3	72131601-002	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación - de obra	Metro lineal	630	7.650	4.819.500	8.000	5.040.000	7.175	4.520.250	6.654	4.192.020	9.505	5.988.150
4	72131601-002	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes - Preparacion de obra	Metros cúbicos	1.126,13	19.000	21.396.470	19.500	21.959.535	19.174	21.592.417	20.035	22.562.015	23.570	26.542.884
5	72131601-002	Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm. - de obra	Metros cúbicos	178,75	31.900	5.702.125	33.000	5.898.750	33.756	6.033.885	37.857	6.766.939	39.849	7.123.009
6	72131601-002	Extracción de tubos de hormigon existentes- de obra	Unidad	18	70.000	1.260.000	68.500	1.233.000	71.974	1.295.532	67.911	1.222.398	84.889	1.528.002
7	72131701-002	Empedrado de piedra basalto -Construcción de empedrado	Metros cuadrados	4.092	29.700	121.532.400	29.400	120.304.800	32.374	132.474.408	34.588	141.534.096	36.408	148.981.536
8	72131701-002	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	4.092	6.800	27.825.600	6.950	28.439.400	7.095	29.032.740	7.968	32.605.056	8.387	34.319.604
9	72131701-002	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado - Construcción de empedrado	Milimetros cuadrados	4.092	2.700	11.048.400	2.850	11.662.200	2.650	10.843.800	2.776	11.359.392	3.266	13.364.472
10	72131701-002	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	1,89	900.000	1.701.000	985.000	1.861.650	1.024.954	1.937.163	914.484	1.728.375	1.075.863	2.033.381
11	72131701-002	Cordón visto de hormigón elaborado de 15x40cm, sector paseo central (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	35,16	950.000	33.402.000	1.085.000	38.148.600	1.204.952	42.366.112	1.067.298	37.526.198	1.255.645	44.148.478
12	72131701-002	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metro lineal	623,16	95.000	59.200.200	88.500	55.149.660	86.391	53.835.416	90.824	56.597.884	100.916	62.886.815
13	72131701-002	Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	15,12	1.750.000	26.460.000	1.700.000	25.704.000	1.825.550	27.602.316	1.907.775	28.845.558	2.119.750	32.050.620
14	72131701-002	Losa de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), 18cm de espesor, doble armadura malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de tubos. - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	4,32	1.750.000	7.560.000	1.850.000	7.992.000	1.825.550	7.886.376	1.883.700	8.137.584	2.093.000	9.041.760
15	72131701-002	Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2). Según diseño. - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	2,98	1.750.000	5.215.000	1.850.000	5.513.000	2.053.662	6.119.913	1.883.700	5.613.426	2.093.000	6.237.140
16	72131701-002	Alcantarillado Tubular de 0,60 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre. - Construcción de empedrado	Metro lineal	28	550.000	15.400.000	550.000	15.400.000	611.759	17.129.252	534.871	14.976.388	668.589	18.720.492
17	72131601-012	Pintura de cordon visto, con latex acrilico - Servicio de pintura	Metro lineal	586	2.110	1.236.460	2.150	1.259.900	2.200	1.289.200	1.840	1.078.240	2.628	1.540.008
18	72131601-013	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	4.092	1.350	5.524.200	1.350	5.524.200	1.350	5.524.200	1.179	4.824.468	1.684	6.890.928
					Precio Total	354.608.355		356.485.695		374.448.948		385.217.244		428.040.000

Abg. Mgter. Elipio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

LOTE NRO: 2										
Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° -Comunidad Guazu Cora - San Pedro del PAraná .										
					GREGORIO VERA JARA		ITINERA S.A		CONSTRUCCIONES ZARZA DE CEFERIANO ZARZA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de Obra (2,00x1,50m)	Unidad	1	1.010.000	1.010.000	1.183.175	1.183.175	1.246.404	1.246.404
2	72131601-002	Movilización, carteles de seguridad y señalización - Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	5.250.000	5.250.000	4.522.073	4.522.073	6.451.441	6.451.441
3	72131601-002	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación - de obra	Metro lineal	600	8.000	4.800.000	7.175	4.305.000	9.569	5.741.400
4	72131601-002	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. -Preparacion de obra	Metros cúbicos	1.340	19.850	26.599.000	19.174	25.693.160	23.680	31.731.200
5	72131601-002	Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm. - de obra	Metros cúbicos	670	35.000	23.450.000	33.756	22.616.520	40.065	26.843.550
6	72131601-002	Relleno, nivelación y compactación detras de cordon cuneta - de obra	Metros cúbicos	72	27.500	1.980.000	32.374	2.330.928	32.290	2.324.880
7	72131701-002	Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.656	30.000	109.680.000	32.374	118.359.344	36.593	133.784.008
8	72131701-002	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.656	7.100	25.957.600	7.095	25.939.320	8.443	30.867.608
9	72131701-002	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final), incluye relleno de tierra sobre empedrado. - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.656	2.980	10.894.880	2.650	9.688.400	3.377	12.346.312
10	72131701-002	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	0,9	985.000	886.500	1.024.954	922.459	1.081.638	973.474
11	72131701-002	Cordón visto de hormigón elaborado 15x40cm, sector paseo central (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	12,15	1.085.000	13.182.750	1.204.952	14.640.167	1.262.371	15.337.808
12	72131701-002	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metro lineal	1.200	90.000	108.000.000	86.391	103.669.200	101.592	121.910.400
13	72131701-002	Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	2,34	1.800.000	4.212.000	1.825.550	4.271.787	2.130.250	4.984.785
14	72131701-002	Provisión y colocación de cañerias para agua corriente de 1 a 2 pulgadas. - Construcción de empedrado	Metro lineal	150	29.500	4.425.000	31.050	4.657.500	36.018	5.402.700
15	72131601-012	Pintura de cordon visto, con latex acrilico - Servicio de pintura	Metro lineal	202,5	2.180	441.450	2.200	445.500	2.709	548.573
16	72131601-013	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	4.407	1.450	6.390.150	1.350	5.949.450	1.694	7.465.458
					Precio Total	347.159.330		349.193.982		407.960.000

Abg. Mgter. Elías Emmanuel Méndez Jara
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa