LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LA CIRCUNVALACIÓN Y ACCESO VIAL AL PUERTO DE ANNP DE LA CIUDAD DE PILAR.

ID N° 290 428

EMPRESAS				CONSORCIO TOCSA - ECOMIPA					CONSORCIO PILAR					T&C S.A.					EHL				
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	MOVILIZACION DE OBRA																						
1.01	Movilizacion	gl	1,00	NA	NA	NA	2.670.430.171	2.670.430.171	NA	NA	NA	2.863.636.364	2.863.636.364	NA	NA	NA	2.826.329.100	2.826.329.100	NA	NA	NA	2.745.600.682	2.745.600.682
2	MOVIMIENTO DE SUELOS																						
2.01	Desbosque, Desbroce y Despeje	ha	29,67	NA	NA	NA	14.698.759	436.112.180	NA	NA	NA	6.222.771	184.629.616	NA	NA	NA	5.716.298	169.602.562	NA	NA	NA	4.430.724	131.459.581
2.02	Excavación no Clasificada	m³	9.080,32	NA	NA	NA	43.827	397.963.185	NA	NA	NA	29.347	266.480.151	NA	NA	NA	22.855	207.530.714	NA	NA	NA	12.201	110.788.984
2.04	Excavación de Bolsones	m³	18.000,00	NA	NA	NA	48.561	874.098.000	NA	NA	NA	21.780	392.040.000	NA	NA	NA	21.332	383.976.000	NA	NA	NA	20.812	374.616.000
2.05	Excavación de Zanjas de Drenaje	m³	4.000,00	NA	NA	NA	50.977	203.908.000	NA	NA	NA	18.871	75.484.000	NA	NA	NA	23.734	94.936.000	NA	NA	NA	12.918	51.672.000
2.06	Terraplen	m³	586.734,35	NA	NA	NA	39.485	23.167.205.810	NA	NA	NA	48.868	28.672.534.216	NA	NA	NA	37.957	22.270.675.723	NA	NA	NA	23.832	13.983.033.029
3	DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN																						0
3.01	Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	NA	NA	NA	37.224.056	37.224.056	NA	NA	NA	132.622.417	132.622.417	NA	NA	NA	242.265.581	242.265.581	NA	NA	NA	57.629.663	57.629.663
4	SUBBASES Y BASES																						0
4.03	Base Granular Estabilizada	m³	40.860,24	NA	NA	NA	473.133	19.332.327.932	NA	NA	NA	401.385	16.400.687.432	NA	NA	NA	403.720	16.496.096.093	NA	NA	NA	353.637	14.449.692.693
4.04	Subbase de Suelo Cemento	m³	41.662,22	NA	NA	NA	174.021	7.250.101.187	NA	NA	NA	214.484	8.935.879.594	NA	NA	NA	185.425	7.725.217.144	NA	NA	NA	178.826	7.450.288.154
4.07	Subrasante Suelo Seleccionado	m³	63.751,60	NA	NA	NA	53.726	3.425.118.462	NA	NA	NA	98.026	6.249.314.342	NA	NA	NA	46.081	2.937.737.480	NA	NA	NA	47.079	3.001.361.576
5	PAVIMENTOS																						0
5.02	Riego de Imprimación	m²	202.221,96	NA	NA	NA	10.313	2.085.515.073	NA	NA	NA	9.392	1.899.268.648	NA	NA	NA	7.918	1.601.193.479	NA	NA	NA	7.208	1.457.615.888
5.03	Riego de Liga	m²	188.139,80	NA	NA	NA	4.421	831.766.056	NA	NA	NA	3.822	719.070.316	NA	NA	NA	4.099	771.185.040	NA	NA	NA	3.612	679.560.958
5.07	Carpeta de Concreto Asfáltico	m³	8.245,36	NA	NA	NA	1.413.422	11.654.173.222	NA	NA	NA	1.681.099	13.861.266.451	NA	NA	NA	1.539.791	12.696.131.120	NA	NA	NA	1.815.164	14.966.680.639
5.13	Banquina de Concreto Asfáltico de 4 cm	m²	2.813,96	NA	NA	NA	1.413.422	3.977.312.971	NA	NA	NA	1.681.099	4.730.545.342	NA	NA	NA	1.553.602	4.371.773.884	NA	NA	NA	1.815.164	5.107.798.889
8	OBRAS DE ARTES Y DE DRENAJES																						0
8.0	ALCANTARILLAS CELULARES DE H° A°																						0
8.0.1	1[] 1,00X1,00 m	ml	901,95	NA	NA	NA	1.976.561	1.782.759.194	NA	NA	NA	2.643.966	2.384.725.134	NA	NA	NA	3.398.165	3.064.974.922	NA	NA	NA	7.004.448	6.317.661.874
8.0.2	2[] 1,00X1,00 m	ml	67,78	NA	NA	NA	3.408.072	230.999.120	NA	NA	NA	4.640.649	314.543.189	NA	NA	NA	6.463.824	438.117.991	NA	NA	NA	10.080.663	683.267.338
8.0.3	6[] 2,0x2,0m	ml	51,92	NA	NA	NA	18.912.314	981.927.343	NA	NA	NA	24.906.916	1.293.167.079	NA	NA	NA	27.943.125	1.450.807.050	NA	NA	NA	49.073.336	2.547.887.605
8.0.4	3[] 3,0x3,0 m	ml	19,88	NA	NA	NA	16.851.942	335.016.607	NA	NA	NA	22.309.551	443.513.874	NA	NA	NA	25.186.503	500.707.680	NA	NA	NA	54.665.940	1.086.758.887
8.1	PUENTE DE H°A° SOBRE EL ARROYO NEEMBUCU L= 150 m			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0
8.1.1	FUNDACIONES			NA	NA	NA			NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0
8.1.1.1	Pilote Pre-perforado ø=1,00 m fck = 25 MPA	m	240,00	NA	NA	NA	2.066.452	495.948.480	NA	NA	NA	2.584.980	620.395.200	NA	NA	NA	2.825.498	678.119.520	NA	NA	NA	4.614.370	1.107.448.800
8.1.1.2	Pilote Pre-perforado ø=1,20 m fck = 25 MPA	m	170,00	NA	NA	NA	2.816.183	478.751.110	NA	NA	NA	3.296.764	560.449.880	NA	NA	NA	3.068.243	521.601.310	NA	NA	NA	5.297.098	900.506.660
8.1.2	HORMIGÓN ESTRUCTURAL			NA	NA	NA			NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0
8.1.2.1	Cabezales de H°A° fck=25 MPA	m³	110,87	NA	NA	NA	1.944.160	215.549.019	NA	NA	NA	2.121.806	235.244.631	NA	NA	NA	2.771.302	307.254.253	NA	NA	NA	3.221.496	357.167.262
8.1.2.2	Vigas Riostras de H°A° fck=25 MPA	m³	11,10	NA	NA	NA	2.306.889	25.606.468	NA	NA	NA	2.139.077	23.743.755	NA	NA	NA	2.875.937	31.922.901	NA	NA	NA	3.961.219	43.969.531
8.1.2.3	Estribos de H° A° (Fck=25 MPA)	m³	143,36	NA	NA	NA	2.714.771	389.189.571	NA	NA	NA	2.367.447	339.397.202	NA	NA	NA	3.624.194	519.564.452	NA	NA	NA	3.269.781	468.755.804
8.1.2.4	Pilas de H°A° (Fck=25 MPA)	m³	35,14	NA	NA	NA	2.878.829	101.162.051	NA	NA	NA	3.183.052	111.852.447	NA	NA	NA	4.558.279	160.177.924	NA	NA	NA	3.503.631	123.117.593
8.1.2.5	Vigas Longitudinales Prefabricadas Pretensadas (fck=30 MPA)	m³	428,37	NA	NA	NA	4.183.192	1.791.953.957	NA	NA	NA	7.580.801	3.247.387.724	NA	NA	NA	4.655.690	1.994.357.925	NA	NA	NA	11.494.567	4.923.927.666
8.1.2.6	Losa de H° A° fck = 25 MPA (Incluye losa Aprox y de Continuidad)	m³	348,00	NA	NA	NA	2.712.357	943.900.236	NA	NA	NA	2.586.440	900.081.120	NA	NA	NA	3.713.222	1.292.201.256	NA	NA	NA	2.476.300	861.752.400
8.1.2.7	Vigas Transversales de H°A° FCK=25 MPA	m³	42,33	NA	NA	NA	2.958.970	125.253.200	NA	NA	NA	2.868.113	121.407.223	NA	NA	NA	2.778.465	117.612.423	NA	NA	NA	3.961.219	167.678.400
8.1.2.8	Viga Pórtico de H°A° Fck=25 MPA)	m³	49,10	NA	NA	NA	2.958.970	145.285.427	NA	NA	NA	2.868.113	140.824.348	NA	NA	NA	3.610.198	177.260.722	NA	NA	NA	3.961.219	194.495.853
8.1.2.9	Carpeta de Rodamiento de Hormigón Fck=25 MPA	m³	72,00	NA	NA	NA	2.958.970	213.045.840	NA	NA	NA	2.341.819	168.610.968	NA	NA	NA	1.348.198	97.070.256	NA	NA	NA	1.585.511	114.156.792
8.1.3	ACCESORIOS PREFABRICADOS			NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0
8.1.3.1	Vereda de H°A°	ml	300,00	NA	NA	NA	505.716	151.714.800	NA	NA	NA	123.669	37.100.700	NA	NA	NA	464.931	139.479.300	NA	NA	NA	1.203.428	361.028.400
8.1.3.2	Barandas Prefabricada de H°A°	ml	300,00	NA	NA	NA	366.557	109.967.100	NA	NA	NA	1.924.003	577.200.900	NA	NA	NA	432.693	129.807.900	NA	NA	NA	2.011.555	603.466.500
8.1.4	APARATOS DE APOYOS ELASTOMÉRICOS			NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0
8.1.4.1	Aparatos de Apoyo	un	48,00	NA	NA	NA	2.073.452	99.525.696	NA	NA	NA	7.191.437	345.188.976	NA	NA	NA	2.724.625	130.782.000	NA	NA	NA	4.462.790	214.213.920
8.1.5	OBRAS COMPLEMENTARIAS - PUENTES			NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0
8.1.5.1	Drenaje de Estribo	m³	70,00	NA	NA	NA	293.328	20.532.960	NA	NA	NA	422.116	29.548.120	NA	NA	NA	109.529	7.667.030	NA	NA	NA	518.817	36.317.190
8.1.5.2	Drenaje de Tablero ø100 mm	ml	13,50	NA	NA	NA	79.276	1.070.226	NA	NA	NA	349.606	4.719.681	NA	NA	NA	120.530	1.627.155	NA	NA	NA	45.747	617.585
8.1.5.3	Colchones de Reno	m³	19,20	NA	NA	NA	232.374	4.461.581	NA	NA	NA	722.548	13.872.922	NA	NA	NA	963.508	18.499.354	NA	NA	NA	544.676	10.457.779
8.1.5.4	Gaviones	m³	170,28	NA	NA	NA	436.979	74.408.784	NA	NA	NA	711.183	121.100.241	NA	NA	NA	685.568	116.738.519	NA	NA	NA	402.051	68.461.244
8.1.5.5	Juntas de Dilatación	ml	40,00	NA	NA	NA	720.702	28.828.080	NA	NA	NA	325.616	13.024.640	NA	NA	NA	680.640	27.225.600	NA	NA	NA	836.767	33.470.680
10	OBRAS COMPLEMENTARIAS																						0
10.01	Señalización Vertical	m²	63,50	NA	NA	NA	1.544.362	98.066.987	NA	NA	NA	1.321.901	83.940.714	NA	NA	NA	1.800.860	114.354.610	NA	NA	NA	819.859	52.061.047
10.06	Pórticos de Señalización	un	2,00	NA	NA	NA	55.250.003	110.500.006	NA	NA	NA	192.625.132	385.250.264	NA	NA	NA	53.501.140	107.002.280	NA	NA	NA	174.081.822	348.163.644
10.07	Señalización Horizontal	m²	3.620,50	NA	NA	NA	48.832	176.796.256	NA	NA	NA	77.429	280.331.695	NA	NA	NA	49.921	180.738.981	NA	NA	NA	32.577	117.945.029
10.08	Baranda Metálica de Contencion Vehicular para suelo	ml	3.771,86	NA	NA	NA	317.748	1.198.500.671	NA	NA	NA	333.353	1.257.360.847	NA	NA	NA	533.107	2.010.804.969	NA	NA	NA	436.339	1.645.809.621
10.09	Tachas bidireccionales	un	1.261,00	NA	NA	NA	27.946	35.239.906	NA	NA	NA	35.392	44.629.312	NA	NA	NA	29.263	36.900.643	NA	NA	NA	22.120	27.893.320
10.10	Mojones Kilométricos	un	14,00	NA	NA	NA	1.057.893	14.810.502	NA	NA	NA	547.308	7.662.312	NA	NA	NA	1.308.315	18.288.410	NA	NA	NA	510.522	7.147.308
10.11	Tachas monodireccionales	un	2.522,00	NA	NA	NA	27.946	70.479.812	NA	NA	NA	35.392	89.258.624	NA	NA	NA	29.[illegible]	73.801.286	NA	NA	NA	19.542	49.284.924
11	PROTECCIÓN AMBIENTAL																						0
11.01	Proteccion de Areas de Prestamos	un	66,00	NA	NA	NA	18.265.677	1.205.534.682	NA	NA	NA	420.8[illegible]	27.776.034	NA	NA	NA	20.773.776	1.371.065.916	NA	NA	NA	9.286.727	612.923.982

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Director de Vialidad

Lic. Roberto E[illegible]
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Ing. Civil Manuel Ruiz [illegible]
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Abog. Esteban Sarubbi
Secretario General
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

11.03	Cobertura de Cesped	m²	174.640,12	N/A	N/A	N/A	8.070	1.409.345.768	N/A	N/A	N/A	9.524	1.663.272.503	N/A	N/A	N/A	5.882	1.027.233.186	N/A	N/A	N/A	3.728	651.058.367
11.04	Alambrado a Construir	ml	3.600,00	N/A	N/A	N/A	16.625	59.850.000	N/A	N/A	N/A	20.492	73.771.200	N/A	N/A	N/A	32.019	115.268.400	N/A	N/A	N/A	25.522	91.879.200
11.13	**INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES**			N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0
11.13.1	**Facilidades de Movilidad**			N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0
	Camioneta	mes	24,00	N/A	N/A	N/A	15.370.070	368.881.680	N/A	N/A	N/A	10.100.376	242.409.024	N/A	N/A	N/A	7.579.210	181.901.040	N/A	N/A	N/A	12.831.855	307.964.520
	Combustible	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	91.037.235	91.037.235	N/A	N/A	N/A	70.702.632	70.702.632	N/A	N/A	N/A	142.934.400	142.934.400	N/A	N/A	N/A	98.025.840	98.025.840
	Mantenimiento de Vehiculo	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	11.440.000	11.440.000	N/A	N/A	N/A	53.026.974	53.026.974	N/A	N/A	N/A	39.420.423	39.420.423	N/A	N/A	N/A	56.513.848	56.513.848
11.13.2	**Apoyo Logistico para el Supervisor de Obra**			N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0
	Vivienda	mes	24,00	N/A	N/A	N/A	4.671.604	112.118.496	N/A	N/A	N/A	8.416.980	202.007.520	N/A	N/A	N/A	10.096.160	242.307.840	N/A	N/A	N/A	4.552.504	109.260.096
	Alimentación	mes	24,00	N/A	N/A	N/A	343.200	8.236.800	N/A	N/A	N/A	3.366.792	80.803.008	N/A	N/A	N/A	8.508.000	204.192.000	N/A	N/A	N/A	12.174.023	292.176.552
	Hotelería y Gastos Varios	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	53.040.004	53.040.004	N/A	N/A	N/A	84.169.800	84.169.800	N/A	N/A	N/A	68.064.000	68.064.000	N/A	N/A	N/A	42.477.864	42.477.864
	SUBTOTAL A							**90.113.992.260**					**102.076.931.306**					**90.652.505.743**					**90.304.989.661**
	PRECIO DE LA OFERTA							**90.113.992.260**					**102.076.871.928**					**90.652.505.743**					**90.304.989.661**
	DIFERENCIA							**0**					**59.378**					**0**					**0**

PLANILLA B – Pavimentación de calles urbanas alimentadoras.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1100 ml x 7,00 m sobre calle ALBERZONI, desde Tte. Rios hasta Ruta IV																							
5.03	Riego de liga	m²	15.400,00	N/A	N/A	N/A	4.421	68.083.400	N/A	N/A	N/A	3.822	58.858.800	N/A	N/A	N/A	4.099	63.124.600	N/A	N/A	N/A	3.612	55.624.800
5.01A	Regularización con concreto asfáltico sobre adoquinado	tn	385	N/A	N/A	N/A	793.459	305.481.715	N/A	N/A	N/A	695.320	267.698.200	N/A	N/A	N/A	610.726	235.129.510	N/A	N/A	N/A	724.979	279.116.915
5.07	Carpeta de concreto asfáltico (3cm)	m³	231	N/A	N/A	N/A	1.413.422	326.500.482	N/A	N/A	N/A	1.681.099	388.333.869	N/A	N/A	N/A	1.631.230	376.814.130	N/A	N/A	N/A	1.815.164	419.302.884
733 ml x 7,00 m sobre calle ALBERDI, desde Avda. Mcal. López hasta Ruta IV													0					0					0
5.03	Riego de liga	m²	10.262,00	N/A	N/A	N/A	4.421	45.368.302	N/A	N/A	N/A	3.822	39.221.364	N/A	N/A	N/A	4.099	42.063.938	N/A	N/A	N/A	3.612	37.066.344
5.01A	Regularización con concreto asfáltico sobre adoquinado	tn	256,55	N/A	N/A	N/A	793.459	203.561.906	N/A	N/A	N/A	695.320	178.384.346	N/A	N/A	N/A	610.726	156.681.755	N/A	N/A	N/A	724.979	185.993.362
5.07	Carpeta de concreto asfáltico (3cm)	m³	153,93	N/A	N/A	N/A	1.776.181	273.407.541	N/A	N/A	N/A	1.681.099	258.771.569	N/A	N/A	N/A	1.631.230	251.095.234	N/A	N/A	N/A	1.815.164	279.408.195
1855 ml x 7,00 m x 2 carriles sobre AVDA. MCAL. LÓPEZ , desde 14 de Mayo hasta calle Ramón Martinez (Las Residentas)													0					0					0
5.03	Riego de liga	m²	51.940,00	N/A	N/A	N/A	4.421	229.626.740	N/A	N/A	N/A	3.822	198.514.680	N/A	N/A	N/A	4.099	212.902.060	N/A	N/A	N/A	3.612	187.607.280
5.01A	Regularización con concreto asfáltico sobre adoquinado	tn	1.325,00	N/A	N/A	N/A	793.459	1.051.333.175	N/A	N/A	N/A	695.320	921.299.000	N/A	N/A	N/A	610.726	809.211.950	N/A	N/A	N/A	724.979	960.597.175
5.07	Carpeta de concreto asfáltico (3cm)	m³	779,1	N/A	N/A	N/A	1.776.181	1.383.822.617	N/A	N/A	N/A	1.681.099	1.309.744.231	N/A	N/A	N/A	1.631.230	1.270.891.293	N/A	N/A	N/A	1.815.164	1.414.194.272
700 ml x 7,00 m sobre calle CERRO CORÁ, desde Avda. Mcal. López hasta Ruta IV													0					0					0
5.03	Riego de liga	m²	9.800,00	N/A	N/A	N/A	4.421	43.325.800	N/A	N/A	N/A	3.822	37.455.600	N/A	N/A	N/A	4.099	40.170.200	N/A	N/A	N/A	3.612	35.397.600
5.01A	Regularización con concreto asfáltico sobre adoquinado	tn	245	N/A	N/A	N/A	793.459	194.397.455	N/A	N/A	N/A	695.320	170.353.400	N/A	N/A	N/A	610.726	149.627.870	N/A	N/A	N/A	724.979	177.619.855
5.07	Carpeta de concreto asfáltico (3cm)	m³	147	N/A	N/A	N/A	1.776.181	261.098.607	N/A	N/A	N/A	1.681.099	247.121.553	N/A	N/A	N/A	1.631.230	239.790.810	N/A	N/A	N/A	1.815.164	266.829.108
	SUBTOTAL B							**4.386.007.740**					**4.075.756.612**					**3.847.503.350**					**4.298.757.790**
	PRECIO DE LA OFERTA							**4.386.007.740**					**4.075.744.541**					**3.847.503.350**					**4.298.757.790**
	DIFERENCIA							**0**					**-12.071**					**0**					**0**
	TOTAL A + B							**94.500.000.000**					**106.152.687.918**					**94.500.009.093**					**94.603.747.451**

PLANILLA C – Pago de indemnización para la liberación de la Franja

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	**INDEMNIZACIONES**																						
1.1	Indemnización de inmuebles	gl	1	N/A	N/A	N/A		**8.000.000.000**	N/A	N/A	N/A		**8.000.000.000**	N/A	N/A	N/A		**8.000.000.000**	N/A	N/A	N/A		**8.000.000.000**
1.2	Indemnización por mejoras	gl	1	N/A	N/A	N/A		**2.000.000.000**	N/A	N/A	N/A		**2.000.000.000**	N/A	N/A	N/A		**2.000.000.000**	N/A	N/A	N/A		**2.000.000.000**
	SUBTOTAL C							**10.000.000.000**					**10.000.000.000**					**10.000.000.000**					**10.000.000.000**

PLANILLA RESUMEN

Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	PLANILLA A – Construcción y Pavimentación del acceso al Puerto de ANNP.	N/A	N/A	N/A		**90.113.992.260**	N/A	N/A	N/A		**102.076.931.306**	N/A	N/A	N/A		**90.652.505.743**	N/A	N/A	N/A		**90.304.989.661**
2	PLANILLA B – Pavimentación de calles urbanas alimentadoras.	N/A	N/A	N/A		**4.386.007.740**	N/A	N/A	N/A		**4.075.756.612**	N/A	N/A	N/A		**3.847.503.350**	N/A	N/A	N/A		**4.298.757.790**
3	PLANILLA C – Pago de indemnización para la liberación de la Franja	N/A	N/A	N/A		**10.000.000.000**	N/A	N/A	N/A		**10.000.000.000**	N/A	N/A	N/A		**10.000.000.000**	N/A	N/A	N/A		**10.000.000.000**
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA						**104.500.000.000**					**116.152.687.918**					**104.500.009.093**					**104.603.747.451**
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (s/ empresa)						**104.500.000.000**					**116.152.616.470**					**104.500.009.093**					**104.603.747.451**
DIFERENCIA						**0**					**71.448**					**0**					**0**

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Cap. Ing. Manuel Ramón G.
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Dr. Esteban Saruibi
Secretario General y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Director de Vialidad
M.O.P.C.

EMPRESAS				GREEN S.A.					ALQUIMAQ					EDECA					CONSORCIO DR PILAR				
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	MOVILIZACION DE OBRA																						
1.01	Movilización	gl	1.00	NA	NA	NA	3.002.700.479	3.002.700.479	NA	NA	NA	2.825.846.834	2.825.846.834	NA	NA	NA	2.279.200.000	2.279.200.000	NA	NA	NA	3.190.683.845	3.190.683.845
2	MOVIMIENTO DE SUELOS																						
2.01	Desbosque, Desbroce y Despeje	ha	29,67	NA	NA	NA	21.663.876	642.767.201	NA	NA	NA	8.443.509	250.518.912	NA	NA	NA	8.676.942	257.444.869	NA	NA	NA	31.774.232	942.741.463
2.02	Excavación no Clasificada	m³	9.080,32	NA	NA	NA	30.061	272.963.500	NA	NA	NA	27.282	247.729.290	NA	NA	NA	24.643	223.766.326	NA	NA	NA	31.927	289.907.377
2.04	Excavación de Bolsones	m³	18.000,00	NA	NA	NA	36.073	649.314.000	NA	NA	NA	31.603	568.854.000	NA	NA	NA	33.894	610.092.000	NA	NA	NA	35.672	642.096.000
2.05	Excavación de Zanjas de Drenaje	m³	4.000,00	NA	NA	NA	30.225	120.900.000	NA	NA	NA	37.649	150.596.000	NA	NA	NA	31.271	125.084.000	NA	NA	NA	37.682	150.728.000
2.06	Terraplén	m³	586.734,35	NA	NA	NA	52.185	30.618.732.055	NA	NA	NA	45.387	26.630.111.943	NA	NA	NA	43.057	25.263.020.908	NA	NA	NA	45.248	26.548.555.869
3	DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN							0					0					0					0
3.01	Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	NA	NA	NA	74.482.508	74.482.508	NA	NA	NA	23.360.565	23.360.565	NA	NA	NA	32.443.500	32.443.500	NA	NA	NA	97.024.566	97.024.566
4	SUBBASES Y BASES							0					0					0					0
4.03	Base Granular Estabilizada	m³	40.860,24	NA	NA	NA	356.369	14.561.322.869	NA	NA	NA	454.374	18.565.830.690	NA	NA	NA	231.340	9.452.607.922	NA	NA	NA	483.065	19.738.151.836
4.04	Subbase de Suelo Cemento	m³	41.662,22	NA	NA	NA	166.180	6.923.427.720	NA	NA	NA	162.481	6.769.319.168	NA	NA	NA	164.597	6.857.476.425	NA	NA	NA	229.498	9.561.396.166
4.07	Subrasante Suelo Seleccionado	m³	63.751,60	NA	NA	NA	53.937	3.438.570.049	NA	NA	NA	56.249	3.585.963.748	NA	NA	NA	43.057	2.744.952.641	NA	NA	NA	62.181	3.964.138.240
5	PAVIMENTOS							0					0					0					0
5.02	Riego de Imprimación	m²	202.221,96	NA	NA	NA	9.324	1.885.517.555	NA	NA	NA	8.482	1.715.246.665	NA	NA	NA	7.437	1.503.924.717	NA	NA	NA	11.008	2.226.059.336
5.03	Riego de Liga	m²	188.139,80	NA	NA	NA	3.366	633.278.567	NA	NA	NA	3.731	701.949.594	NA	NA	NA	5.151	969.108.110	NA	NA	NA	2.827	531.871.215
5.07	Carpeta de Concreto Asfáltico	m³	8.245,36	NA	NA	NA	1.513.365	12.478.239.236	NA	NA	NA	1.501.288	12.378.660.024	NA	NA	NA	1.753.083	14.454.800.445	NA	NA	NA	1.548.621	12.768.937.649
5.13	Banquina de Concreto Asfáltico de 4 cm	m²	2.813,96	NA	NA	NA	1.394.670	3.924.545.593	NA	NA	NA	1.501.288	4.224.564.380	NA	NA	NA	1.734.968	4.882.130.553	NA	NA	NA	1.549.592	4.360.489.904
8	OBRAS DE ARTES Y DE DRENAJES							0					0					0					0
8.0	ALCANTARILLAS CELULARES DE H° A°							0					0					0					0
8.0.1	1[] 1,00X1,00 m	ml	901,95	NA	NA	NA	3.883.449	3.502.676.826	NA	NA	NA	2.725.242	2.458.032.022	NA	NA	NA	5.418.883	4.887.561.522	NA	NA	NA	3.110.487	2.805.503.750
8.0.2	2[] 1,00X1,00 m	ml	67,78	NA	NA	NA	5.812.642	393.980.875	NA	NA	NA	5.417.275	367.182.900	NA	NA	NA	8.525.540	577.861.101	NA	NA	NA	5.222.073	353.952.108
8.0.3	6[] 2,0x2,0m	ml	51,92	NA	NA	NA	27.087.119	1.406.363.218	NA	NA	NA	5.851.324	303.800.742	NA	NA	NA	33.952.196	1.762.798.016	NA	NA	NA	28.409.653	1.475.029.184
8.0.4	3[] 3,0x3,0 m	ml	19,88	NA	NA	NA	27.647.556	549.633.413	NA	NA	NA	18.070.551	359.242.554	NA	NA	NA	42.134.775	837.639.327	NA	NA	NA	29.139.778	579.298.787
8.1	PUENTE DE H°A° SOBRE EL ARROYO NEEMBUCU L= 150 m			N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0
8.1.1	FUNDACIONES			NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0
8.1.1.1	Pilote Pre-perforado ø=1,00 m fck = 25 MPA	m	240,00	NA	NA	NA	3.622.098	869.303.520	NA	NA	NA	3.351.513	804.363.120	NA	NA	NA	3.629.107	870.985.680	NA	NA	NA	2.968.529	712.446.960
8.1.1.2	Pilote Pre-perforado ø=1,20 m fck = 25 MPA	m	170,00	NA	NA	NA	4.068.933	691.718.610	NA	NA	NA	3.787.886	643.940.620	NA	NA	NA	3.640.776	618.931.920	NA	NA	NA	4.128.093	701.775.810
8.1.2	HORMIGÓN ESTRUCTURAL			NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0
8.1.2.1	Cabezales de H°A° fck=25 MPA	m³	110,87	NA	NA	NA	2.858.296	316.899.278	NA	NA	NA	2.729.164	302.582.413	NA	NA	NA	4.941.410	547.854.127	NA	NA	NA	2.831.613	313.940.933
8.1.2.2	Vigas Riostras de H°A° fck=25 MPA	m³	11,10	NA	NA	NA	3.077.268	34.157.675	NA	NA	NA	2.593.808	28.791.269	NA	NA	NA	5.631.265	62.507.042	NA	NA	NA	2.688.477	29.842.095
8.1.2.3	Estribos de H° A° (Fck=25 MPA)	m³	143,36	NA	NA	NA	2.256.555	323.499.725	NA	NA	NA	2.507.487	359.473.336	NA	NA	NA	5.505.005	789.197.517	NA	NA	NA	3.228.840	462.886.502
8.1.2.4	Pilas de H°A° (Fck=25 MPA)	m³	35,14	NA	NA	NA	2.768.730	97.293.172	NA	NA	NA	3.163.314	111.158.854	NA	NA	NA	5.834.770	205.033.818	NA	NA	NA	3.650.185	128.267.501
8.1.2.5	Vigas Longitudinales Prefabricadas Pretensadas (fck=30 MPA)	m³	428,37	NA	NA	NA	8.108.110	3.473.271.081	NA	NA	NA	6.604.683	2.829.248.057	NA	NA	NA	11.589.055	4.964.403.490	NA	NA	NA	7.784.143	3.334.493.337
8.1.2.6	Losa de H° A° fck= 25 MPA (Incluye losa Aprox y de Continuidad)	m³	348,00	NA	NA	NA	2.460.186	856.144.728	NA	NA	NA	3.107.491	1.081.406.868	NA	NA	NA	5.855.529	2.037.724.092	NA	NA	NA	2.840.671	988.553.508
8.1.2.7	Vigas Transversales de H°A° FCK=25 MPA	m³	42,33	NA	NA	NA	3.502.514	148.261.418	NA	NA	NA	4.497.816	190.392.551	NA	NA	NA	6.633.245	280.785.261	NA	NA	NA	2.600.195	110.066.254
8.1.2.8	Viga Pórtico de H°A° Fck=25 MPA)	m³	49,10	NA	NA	NA	3.656.294	179.524.035	NA	NA	NA	3.729.700	183.128.270	NA	NA	NA	6.619.689	325.026.730	NA	NA	NA	3.023.721	148.464.701
8.1.2.9	Carpeta de Rodamiento de Hormigon Fck=25 MPA	m³	72,00	NA	NA	NA	1.767.360	127.249.920	NA	NA	NA	2.243.225	161.512.200	NA	NA	NA	4.814.175	346.620.600	NA	NA	NA	1.668.951	120.164.472
8.1.3	ACCESORIOS PREFABRICADOS			NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0
8.1.3.1	Veroda de H°A°	ml	300,00	NA	NA	NA	369.361	110.808.300	NA	NA	NA	1.081.639	324.491.700	NA	NA	NA	783.876	235.162.800	NA	NA	NA	568.369	170.510.700
8.1.3.2	Barandas Prefabricada de H°A°	ml	300,00	NA	NA	NA	526.362	157.908.600	NA	NA	NA	656.428	196.928.400	NA	NA	NA	685.947	205.784.100	NA	NA	NA	501.487	150.446.100
8.1.4	APARATOS DE APOYOS ELASTOMÉRICOS			NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0
8.1.4.1	Aparatos de Apoyo	un	48,00	NA	NA	NA	2.549.907	122.395.536	NA	NA	NA	1.094.522	52.537.056	NA	NA	NA	1.642.063	78.819.024	NA	NA	NA	2.140.404	102.739.392
8.1.5	OBRAS COMPLEMENTARIAS - PUENTES			NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0	NA	NA	NA		0
8.1.5.1	Drenaje de Estribo	m³	70,00	NA	NA	NA	419.458	29.362.060	NA	NA	NA	742.381	51.966.670	NA	NA	NA	950.651	66.545.570	NA	NA	NA	530.422	37.129.540
8.1.5.2	Drenaje de Tablero ø100 mm	ml	13,50	NA	NA	NA	62.756	847.206	NA	NA	NA	44.022	594.297	NA	NA	NA	740.405	9.995.468	NA	NA	NA	68.493	924.656
8.1.5.3	Colchones de Reno	m³	19,20	NA	NA	NA	844.024	16.205.261	NA	NA	NA	659.127	12.655.238	NA	NA	NA	847.361	16.269.331	NA	NA	NA	997.810	19.157.952
8.1.5.4	Gaviones	m³	170,28	NA	NA	NA	380.343	64.764.806	NA	NA	NA	702.093	119.552.396	NA	NA	NA	665.663	113.349.096	NA	NA	NA	844.015	143.718.874
8.1.5.5	Juntas de Dilatación	ml	40,00	NA	NA	NA	1.069.212	42.768.480	NA	NA	NA	1.024.454	40.978.160	NA	NA	NA	214.175	8.567.000	NA	NA	NA	1.152.866	46.114.640
10	OBRAS COMPLEMENTARIAS							0					0					0					0
10.01	Señalización Vertical	m²	63,50	NA	NA	NA	1.263.923	80.259.111	NA	NA	NA	1.087.225	69.038.788	NA	NA	NA	1.893.740	120.252.490	NA	NA	NA	1.917.651	121.770.839
10.06	Pórticos de Señalizacion	un	2,00	NA	NA	NA	92.178.796	184.357.592	NA	NA	NA	60.104.377	120.208.754	NA	NA	NA	50.523.539	101.047.078	NA	NA	NA	60.269.685	120.539.370
10.07	Señalización Horizontal	m²	3.620,50	NA	NA	NA	85.235	308.593.318	NA	NA	NA	30.238	109.476.679	NA	NA	NA	165.481	599.123.961	NA	NA	NA	46.805	169.457.503
10.08	Baranda Metálica de Contencion Vehicular para suelo	ml	3.771,86	NA	NA	NA	269.669	1.017.119.768	NA	NA	NA	299.523	1.129.758.823	NA	NA	NA	231.888	874.649.072	NA	NA	NA	330.105	1.245.109.845
10.09	Tachas bidireccionales	un	1.261,00	NA	NA	NA	64.931	81.874.471	NA	NA	NA	25.991	32.774.651	NA	NA	NA	104.507	131.783.327	NA	NA	NA	50.412	63.569.532
10.10	Mojones Kilométricos	un	14,00	NA	NA	NA	1.697.178	23.760.492	NA	NA	NA	1.227.684	17.187.576	NA	NA	NA	971.124	13.595.736	NA	NA	NA	772.881	10.820.334
10.11	Tachas monodireccionales	un	2.522,00	NA	NA	NA	49.739	125.441.758	NA	NA	NA	25.991	65.549.302	NA	NA	NA	193.930	489.091.460	NA	NA	NA	50.412	127.139.064
11	PROTECCIÓN AMBIENTAL							0					0					0					0
11.01	Protección de Areas de Prestamos	un	66,00	NA	NA	NA	10.486.621	692.116.986	NA	NA	NA	20.367.795	1.344.274.470	NA	NA	NA	7.317.920	482.982.720	NA	NA	NA	19.304.050	1.274.067.300
11.03	Cobertura de Cesped	m²	174.640,12	NA	NA	NA	6.959	1.215.320.595	NA	NA	NA	5.253	917.384.550	NA	NA	NA	6.633	1.158.387.916	NA	NA	NA	6.972	1.217.590.917
11.09	Alambrado a Construir	ml	3.600,00	NA	NA	NA	13.551	48.783.600	NA	NA	NA	46.708	168.148.800	NA	NA	NA	79.379	285.764.400	NA	NA	NA	33.155	119.358.000

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Administración

Dr. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Vicemi...

Abog. Esteban S...
Secretario Ge...
Jefe de Gab...
M.O.P.C.

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Director de Vialidad

11.13	INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES			N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0
11.13.1	Facilidades de Movilidad			N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0
	Camioneta	mes	24,00	N/A	N/A	N/A	9.827.998	235.871.952	N/A	N/A	N/A	8.607.603	206.582.472	N/A	N/A	N/A	14.945.232	358.685.568	N/A	N/A	N/A	7.264.147	174.339.528
	Combustible	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	100.447.776	100.447.776	N/A	N/A	N/A	177.660.865	177.660.865	N/A	N/A	N/A	30.632.448	30.632.448	N/A	N/A	N/A	148.562.347	148.562.347
	Mantenimiento de Vehiculo	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	21.415.680	21.415.680	N/A	N/A	N/A	24.602.502	24.602.502	N/A	N/A	N/A	53.802.834	53.802.834	N/A	N/A	N/A	96.270.921	96.270.921
11.13.2	Apoyo Logistico para el Supervisor de Obra			N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0	N/A	N/A	N/A		0
	Vivienda	mes	24,00	N/A	N/A	N/A	3.042.811	73.027.464	N/A	N/A	N/A	2.738.783	65.730.792	N/A	N/A	N/A	2.564.100	61.538.400	N/A	N/A	N/A	8.722.740	209.345.760
	Alimentación	mes	24,00	N/A	N/A	N/A	19.987.968	479.711.232	N/A	N/A	N/A	3.912.548	93.901.152	N/A	N/A	N/A	1.748.716	41.969.184	N/A	N/A	N/A	4.105.238	98.525.712
	Hotelería y Gastos Varios	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	71.385.600	71.385.600	N/A	N/A	N/A	19.719.236	19.719.236	N/A	N/A	N/A	34.188.000	34.188.000	N/A	N/A	N/A	140.996.672	140.996.672
	SUBTOTAL A							**97.500.886.470**					**94.184.510.918**					**94.342.969.642**					**103.285.672.866**
	PRECIO DE LA OFERTA							**97.501.185.640**					**94.184.510.918**					**94.342.969.642**					**103.285.672.866**
	DIFERENCIA							-299.170					0					0					0

PLANILLA B – Pavimentación de calles urbanas alimentadoras.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1100 ml x 7,00 m sobre calle ALBERZONI, desde Tte. Rios hasta Ruta IV																							
5.03	Riego de liga	m^2	15.400,00	N/A	N/A	N/A	3.366	51.836.400	N/A	N/A	N/A	3.731	57.457.400	N/A	N/A	N/A	5.151	79.325.400	N/A	N/A	N/A	2.827	43.535.800
5.01A	Regularización con concreto asfáltico sobre adoquinado	tn	385	N/A	N/A	N/A	606.088	233.343.880	N/A	N/A	N/A	1.337.981	515.122.685	N/A	N/A	N/A	665.925	256.381.125	N/A	N/A	N/A	680.793	262.105.305
5.07	Carpeta de concreto asfáltico (3cm)	m^3	231	N/A	N/A	N/A	1.580.424	365.077.944	N/A	N/A	N/A	1.501.288	346.797.528	N/A	N/A	N/A	1.753.083	404.962.173	N/A	N/A	N/A	1.549.592	357.955.752
733 ml x 7,00 m sobre calle ALBERDI, desde Avda. Mcal. López hasta Ruta IV								0										0					0
5.03	Riego de liga	m^2	10.262,00	N/A	N/A	N/A	3.366	34.541.892	N/A	N/A	N/A	3.731	38.287.522	N/A	N/A	N/A	5.151	52.859.562	N/A	N/A	N/A	2.827	29.010.674
5.01A	Regularización con concreto asfáltico sobre adoquinado	tn	256,55	N/A	N/A	N/A	606.088	155.491.876	N/A	N/A	N/A	1.337.981	343.259.026	N/A	N/A	N/A	665.925	170.843.059	N/A	N/A	N/A	680.793	174.657.444
5.07	Carpeta de concreto asfáltico (3cm)	m^3	153,93	N/A	N/A	N/A	1.580.424	243.274.666	N/A	N/A	N/A	1.501.288	231.093.262	N/A	N/A	N/A	1.753.083	269.852.066	N/A	N/A	N/A	1.549.592	238.528.697
1855 ml x 7,00 m x 2 carriles sobre AVDA. MCAL. LÓPEZ , desde 14 de Mayo hasta calle Ramón Martinez (Las Residentas)								0					0					0					0
5.03	Riego de liga	m^2	51.940,00	N/A	N/A	N/A	3.366	174.830.040	N/A	N/A	N/A	3.731	193.788.140	N/A	N/A	N/A	5.151	267.542.940	N/A	N/A	N/A	2.827	146.834.380
5.01A	Regularización con concreto asfáltico sobre adoquinado	tn	1.325,00	N/A	N/A	N/A	606.088	803.066.600	N/A	N/A	N/A	1.337.981	1.772.824.825	N/A	N/A	N/A	665.925	882.350.625	N/A	N/A	N/A	680.793	902.050.725
5.07	Carpeta de concreto asfáltico (3cm)	m^3	779,1	N/A	N/A	N/A	1.580.424	1.231.308.338	N/A	N/A	N/A	1.501.288	1.169.653.481	N/A	N/A	N/A	1.753.083	1.365.826.965	N/A	N/A	N/A	1.549.592	1.207.287.127
700 ml x 7,00 m sobre calle CERRO CORÁ, desde Avda. Mcal. López hasta Ruta IV								0					0					0					0
5.03	Riego de liga	m^2	9.800,00	N/A	N/A	N/A	3.366	32.986.800	N/A	N/A	N/A	3.731	36.563.800	N/A	N/A	N/A	5.151	50.479.800	N/A	N/A	N/A	2.827	27.704.600
5.01A	Regularización con concreto asfáltico sobre adoquinado	tn	245	N/A	N/A	N/A	606.088	148.491.560	N/A	N/A	N/A	1.337.981	327.805.345	N/A	N/A	N/A	665.925	163.151.625	N/A	N/A	N/A	680.793	166.794.285
5.07	Carpeta de concreto asfáltico (3cm)	m^3	147	N/A	N/A	N/A	1.580.424	232.322.328	N/A	N/A	N/A	1.501.288	220.689.336	N/A	N/A	N/A	1.753.083	257.703.201	N/A	N/A	N/A	1.549.592	227.790.024
	SUBTOTAL B							**3.706.572.324**					**5.253.342.350**					**4.221.278.541**					**3.784.254.813**
	PRECIO DE LA OFERTA							**3.706.587.290**					**5.253.342.350**					**4.221.278.541**					**3.784.254.813**
	DIFERENCIA							**-14.966**					**0**					**0**					**0**
	TOTAL A + B							**101.207.458.794**					**99.437.853.268**					**98.564.248.183**					**107.069.927.679**

PLANILLA C – Pago de indemnización para la liberación de la Franja

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	INDEMNIZACIONES																						
1.1	Indemnización de inmuebles	gl	1	N/A	N/A	N/A		**8.000.000.000**	N/A	N/A	N/A		**8.000.000.000**	N/A	N/A	N/A		**8.000.000.000**	N/A	N/A	N/A		**8.000.000.000**
1.2	Indemnización por mejoras	gl	1	N/A	N/A	N/A		**2.000.000.000**	N/A	N/A	N/A		**2.000.000.000**	N/A	N/A	N/A		**2.000.000.000**	N/A	N/A	N/A		**2.000.000.000**
	SUBTOTAL C							**10.000.000.000**					**10.000.000.000**					**10.000.000.000**					**10.000.000.000**

PLANILLA RESUMEN

Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	PLANILLA A – Construcción y Pavimentación del acceso al Puerto de ANNP.	N/A	N/A	N/A		**97.500.886.470**	N/A	N/A	N/A		**94.184.510.918**	N/A	N/A	N/A		**94.342.969.642**	N/A	N/A	N/A		**103.285.672.866**
2	PLANILLA B – Pavimentación de calles urbanas alimentadoras.	N/A	N/A	N/A		**3.706.572.324**	N/A	N/A	N/A		**5.253.342.350**	N/A	N/A	N/A		**4.221.278.541**	N/A	N/A	N/A		**3.784.254.813**
3	PLANILLA C – Pago de indemnización para la liberación de la Franja	N/A	N/A	N/A		**10.000.000.000**	N/A	N/A	N/A		**10.000.000.000**	N/A	N/A	N/A		**10.000.000.000**	N/A	N/A	N/A		**10.000.000.000**
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA						**111.207.458.794**					**109.437.853.268**					**108.564.248.183**					**117.069.927.679**
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (s/ empresa)						**111.207.772.930**					**109.437.853.268**					**108.564.248.183**					**117.069.927.679**
DIFERENCIA						**-314.136**					**0**					**0**					**0**

Lic. [illegible] Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Caro F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Abog. Esteban Sarubbi
Secretario General
Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Director de Vialidad
M.O.P.C.