CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

BETA INGENIERIA- CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS EN ESC. BAS. VALENTINA VILLAGRA
FONACIDE 2018 LCO Nº 05/2018ID Nº 346.236

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES:				
1	a- Despeje total de techo existente	M2	500	27.000	13.500.000
2	b- Despeje de vigas y pilares de galería	GL.	1	5.000.000	5.000.000
3	c- Despeje de Instalación Eléctrica Existente	GL.	1	2.350.000	2.350.000
4	d-Despeje de revoque dañado por humerad pared/techo	GL	1	2.800.000	2.800.000
5	e- Envarillado total de fisuras	GL.	1	5.000.000	5.000.000
6	f- Reparación de antepecho	GL.	1	3.000.000	3.000.000
7	c-Despeje de piso existente	GL.	1	3.000.000	3.000.000
	Estructura de H° A° :				
8	a- Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	M3	7,74	1.790.000	13.854.600
9	b- Zapata y pilar de Hº Aº	M3	2,96	2.000.000	5.920.000
10	c- Encadenado superior de H°A°	M3	5,58	1.500.000	8.370.000
	Pilares :				
11	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ML.	33	140.000	4.620.000
	Techo:				
12	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de madera de 2" x 6" con listón de boca (reutilización de tejas, tejuelones y maderamen en buen estado, cambio de tejas, tejuelones y maderamen en mal estado)	M2	500	170.000	85.000.000
	Revoques :				
13	a- De paredes interior y exterior a una capa (Area afectada)	M2	450	25.000	11.250.000
14	b- De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	48	45.000	2.160.000
15	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	462	100.000	46.200.000
16	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML.	265	60.000	15.900.000
	Pinturas :				
17	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	360,6	12.000	4.327.200
18	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	35,7	17.500	624.750
19	d- De viga cumbrera y galeria al latex	M2	48	20.000	960.000
20	g- De tejuelones con barniz	M2	315	18.000	5.670.000
21	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	255	20.000	5.100.000
22	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	66	20.000	1.320.000
	Desague Pluvial				
23	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	66	55.000	3.630.000
	Instalación eléctrica				
24	Instalación de tableros de comando TC	BOC.	48	60.000	2.880.000

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Scanned by CamScanner

25	Alimentacion a tableros, circuitos de luces y tomas con cambio de llaves.	GL.	1	8.000.000	8.000.000
	Reposición de Artefactos electricos				
26	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	36	140.000	5.040.000
27	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN.	12	54.000	648.000
28	Ventilador de techo de 56 "	UN.	24	400.000	9.600.000
	Mobiliarios :				
29	a- Pizarrones	UN.	6	1.200.000	7.200.000
30	b- Provisión y colocación de picaportes en puertas.	UN.	8	210.000	1.680.000
	OTROS TRABAJOS:				
31	Ampliación de Dirección: Cerramiento de pasillo de galería posterior.	GL	1	7.000.000	7.000.000
32	Limpieza final	M2	405	3.300	1.336.500
33	Vallado protección de obra	GL.	1	1.000.000	1.000.000
34	Obrador	GL.	1	1.050.000	1.050.000
35	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	GL.	1	1.300.000	1.300.000
	TOTAL				296.291.050

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

SICSA SERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCIONES S.A.- CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS EN ESC. BAS. VALENTINA VILLAGRA FONACIDE 2018 LCO Nº05/2018ID Nº 346.236

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES:				
1	a- Despeje total de techo existente	M2	500	23.288	11.644.164
2	b- Despeje de vigas y pilares de galería	GL.	1	3.874.500	3.874.500
3	c- Despeje de Instalación Eléctrica Existente	GL.	1	1.722.000	1.722.000
4	d-Despeje de revoque dañado por humerad pared/techo	GL	1	2.152.500	2.152.500
5	e- Envarillado total de fisuras	GL.	1	3.874.500	3.874.500
6	f- Reparación de antepecho	GL.	1	2.281.650	2.281.650
7	c-Despeje de piso existente	GL.	1	2.583.000	2.583.000
	Estructura de H° A° :				
8	a- Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	M3	7,74	1.291.500	9.996.210
9	b- Zapata y pilar de Hº Aº	M3	2,96	1.463.700	4.332.552
10	c- Encadenado superior de H°A°	M3	5,58	1.119.300	6.245.694
	Pilares :				
11	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ML.	33	129.748	4.281.697
	Techo:				
12	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de madera de 2" x 6" con listón de boca (reutilización de tejas, tejuelones y maderamen en buen estado, cambio de tejas, tejuelones y maderamen en mal estado)	M2	500	142.065	71.032.500
	Revoques :				
13	a- De paredes interior y exterior a una capa (Area afectada)	M2	450	21.525	9.686.250
14	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	48	47.355	2.273.040
15	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	462	90.818	41.958.045
16	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML.	265	64.575	17.112.375
	Pinturas :				
17	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	360,6	14.637	5.278.102
18	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	35,7	21.525	768.443
19	d- De viga cumbrera y galerìa al latex	M2	48	15.334	736.010
20	g- De tejuelones con barniz	M2	315	17.613	5.547.974
21	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	255	15.653	3.991.510
22	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	66	21.988	1.451.222
	Desague Pluvial				
23	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	66	51.660	3.409.560
	Instalación eléctrica				
24	Instalación de tableros de comando TC	BOC.	48	60.270	2.892.960
25	Alimentacion a tableros, circuitos de luces y tomas con cambio de llaves.	GL.	1	6.457.500	6.457.500
	Reposición de Artefactos electricos				
26	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	36	137.760	4.959.360
27	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN.	12	65.867	790.398
28	Ventilador de techo de 56 "	UN.	24	301.350	7.232.400

MUNICIPALIDAD DE BIRIRÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Scanned by CamScanner

	Mobiliarios :				
29	a- Pizarrones	UN.	6	1.208.804	7.252.821
30	b- Provisión y colocación de picaportes en puertas.	UN.	8	258.300	2.066.400
	OTROS TRABAJOS:				
31	Ampliación de Dirección: Cerramiento de pasillo de galería posterior.	GL.	1	6.027.000	6.027.000
32	Limpieza final	M2	405	3.961	1.604.043
33	Vallado protección de obra	GL.	1	861.000	861.000
34	Obrador	GL.	1	1.291.500	1.291.500
35	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	GL.	1	1.549.963	1.549.963
	TOTAL				259.218.844

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

RG INGENIERIA- CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS EN ESC. BAS. VALENTINA VILLAGRA
FONACIDE 2018 LCO Nº 05/2018ID Nº 346.236

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES:				
1	a- Despeje total de techo existente	M2	500	21.638	10.819.000
2	b- Despeje de vigas y pilares de galería	GL.	1	3.600.000	3.600.000
3	c- Despeje de Instalación Eléctrica Existente	GL.	1	1.400.000	1.400.000
4	d-Despeje de revoque dañado por humerad pared/techo	GL	1	1.750.000	1.750.000
5	e- Envarillado total de fisuras	GL.	1	3.196.745	3.196.745
6	f- Reparación de antepecho	GL.	1	2.120.000	2.120.000
7	c-Despeje de piso existente	GL.	1	2.400.000	2.400.000
	Estructura de H° A° :				
8	a- Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	M3	7,74	1.200.000	9.288.000
9	b- Zapata y pilar de Hº Aº	M3	2,96	1.360.000	4.025.600
10	c- Encadenado superior de H°A°	M3	5,58	1.040.000	5.803.200
	Pilares :				
11	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ML.	33	120.556	3.978.348
	Techo:				
12	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de madera de 2" x 6" con listón de boca (reutilización de tejas, tejuelones y maderamen en buen estado, cambio de tejas, tejuelones y maderamen en mal estado)	M2	500	132.000	66.000.000
	Revoques :				
13	a- De paredes interior y exterior a una capa (Area afectada)	M2	450	20.000	9.000.000
14	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	48	44.000	2.112.000
15	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	462	84.384	38.985.408
16	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML.	265	60.000	15.900.000
	Pinturas :				
17	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	360,6	13.600	4.904.160
18	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	35,7	20.000	714.000
19	d- De viga cumbrera y galerìa al latex	M2	48	14.247	683.856
20	g- De tejuelones con barniz	M2	315	16.364	5.154.660
21	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	255	14.544	3.708.720
22	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	66	20.430	1.348.380
	Desague Pluvial				
23	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	66	48.000	3.168.000
	Instalación eléctrica				
24	Instalación de tableros de comando TC	BOC.	48	56.000	2.688.000

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner

25	Alimentacion a tableros, circuitos de luces y tomas con cambio de llaves.	GL.	1	6.000.000	6.000.000
	Reposición de Artefactos electricos				
26	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	36	128.000	4.608.000
27	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN.	12	61.200	734.400
28	Ventilador de techo de 56 "	UN.	24	280.000	6.720.000
	Mobiliarios :				
29	a- Pizarrones	UN.	6	1.123.162	6.738.972
30	b- Provisión y colocación de picaportes en puertas.	UN.	8	240.000	1.920.000
	OTROS TRABAJOS:				
31	Ampliación de Dirección: Cerramiento de pasillo de galería posterior.	GL	1	5.600.000	5.600.000
32	Limpieza final	M2	405	3.680	1.490.400
33	Vallado protección de obra	GL.	1	800.000	800.000
34	Obrador	GL.	1	1.200.000	1.200.000
35	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	GL.	1	1.440.151	1.440.151
	TOTAL				240.000.000

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
COMISIÓN LEGISLATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner