Ministerio de Justicia
Presidencia de la República del Paraguay

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

- 146 –

ANEXO II
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722

LOTE 1 ZONA NORTE, Contrato Abierto: por Monto Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No					CONSTRUMIX CONSTRUCCIONES de RICARDO A. GONZÁLEZ O.	
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gordo y compactación manual	Metros cúbicos	1	75.506	75.506
2	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1	93.050	93.050
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1	6.450	6.450
4	72131601-062	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1	44.194	44.194
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	40.481	40.481
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	72.979	72.979
	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1	55.163	55.163
8	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Unidad	1	644.250	644.250
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas Nº 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1	55.401	55.401
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1	122.333	122.333
11	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	5.400	5.400
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1	36.750	36.750
13	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1	44.625	44.625
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1	47.265	47.265
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapaso	Metros cuadrados	1	8.745	8.745
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H°	Metros cuadrados	1	14.190	14.190

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

17	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	12 750	12 750
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	12 750	12 750
19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1	12 100	12.100
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1	29 700	29 700
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1	32 075	32 075
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1	51 600	51 600
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de HºAº (Hormigon Armado)	Metros cúbicos	1	487 675	487 675
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados	1	15 480	15 480
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1	18 293	18 293
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1	23 910	23.910
27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1	13 913	13 913
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1	15 375	15.375
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,45 cm	Metros cuadrados	1	18 375	18 375
30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1	12 405	12 405
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1	14 025	14 625
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1	11 786	11 786
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de zócalos	Metro lineal	1	5 531	5 531
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1	36.581	36.581
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de Hº Aº - 12 x 30	Metro lineal	1	35 625	35 625
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de Hº Aº - 20 x 30	Metro lineal	1	37 400	37 400
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de Hº Aº - 30 x 30	Metro lineal	1	40 600	40 600
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de Hº Aº - 13 x 30	Metro lineal	1	36 375	36 375
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de Hº Aº - 20 x 30	Metro lineal	1	37 980	37 980
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de Hº Aº - 30x 30	Metro lineal	1	41 200	41 200
41	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	14 715	14 715

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

42	72'31601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	14.715	14.715
43	72'31601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	17.040	17.040
44	72'31601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1	31.275	31.275
45	72'31601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1	40.905	40.905
46	72'31601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1	25.369	25.369
47	72'31601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas planas y tableros incluye marco	Unidad	1	34.015	34.015
48	72'31601-002	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	Unidad	1	37.294	37.294
49	72'31601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1	37.281	37.281
50	72'31601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	16.763	16.763
51	72'31601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1	28.325	28.325
52	72'31601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , teneditas, tejelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	23.700	23.700
53	72'31601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1	14.681	14.681
54	72'31601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1	11.725	11.725
55	72'31601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1	13.825	13.825
56	72'31601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1	9.625	9.625
57	72'31601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicación de compresores de Aire Ac. Tipo split	Unidad	1	850.125	850.125
58	72'31601-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de cocinas	Metros cuadrados	1	22.481	22.481
59	72'31601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1	22.481	22.481
60	72'31601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	1	44.475	44.475
61	72'31601-002	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1	61.125	61.125
62	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1	250.400	250.400
63	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24 000 BTU	Unidad	1	298.000	298.000
64	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36 000 BTU	Unidad	1	541.250	541.250
65	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto lumínico	Unidad	1	19.075	19.075
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1	70.825	70.825
67	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1	12.219	12.219

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

68	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1	20.225	20.225
69	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1	23.550	23.550
70	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho - 1m2	Metros cuadrados	1	7.525	7.525
71	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desrazado - raíz chico - Diam = - 1.00 m	Unidad	1	257.275	257.275
72	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desrazado - raíz grande - Diam = - 1,00m	Unidad	1	579.750	579.750
73	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts	Unidad	1	246.188	246.188
74	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt 4,00 Mts	Unidad	1	362.363	362.363
75	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt 8.00 - 10 mts	Unidad	1	445.088	445.088
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1 2 a 1	Metro lineal	1	18.425	18.425
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1	13.175	13.175
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1	36.825	36.825
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1	39.225	39.225
80	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1	73.675	73.675
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1	73.675	73.675
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1	24.425	24.425
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1	36.925	36.925
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de resíduos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1	35.588	35.588
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de resíduos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1	53.700	53.700
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5.00 m3	Unidad	1	350.850	350.850
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1	123.675	123.675
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1	321.430	321.430
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica - incluye	Unidad	1	2.469.850	2.469.850

Resolución Nº..754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

90	72.31601-002	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof : Variable - Ancho: 0,65	Metros cúbicos	1	32.176	32.176
91	72.31601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual - Mano de Obra	Metros cúbicos	1	49.670	49.670
92	72.31601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho 0,20	Metro lineal	1	12.067	12.067
93	72.31601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	189.514	189.514
94	72.31601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	142.046	142.046
95	72.31601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	133.625	133.625
96	72.31601-005	Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1	101.770	101.770
97	72.31601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	69.279	69.279
98	72.31601-005	Albañilería Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	96.685	96.685
99	72.31601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	123.605	123.605
100	72.31601-005	Albañilería Sustitución y colocación de Maro ladrillo común (0,45) p/revocar	Metros cuadrados	1	127.913	127.913
101	72.31601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	55.386	55.386
102	72.31601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	95.403	95.403
103	72.31601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1	86.577	86.577
104	72.01703-004	Albañilería Cordón de ladrillos comunes junta rasa de 0.15 alt 0.45	Metro lineal	1	59.225	59.225
105	72.31601-005	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enlucido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	69.155	69.155
106	72.31601-005	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enlucido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	62.475	62.475
107	72.01607-003	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1	42.050	42.050
108	72.01607-003	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm	Metro lineal	1	31.821	31.821
109	72.31601-005	Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1	132.875	132.875

Resolución Nº..754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

110	72131601-005	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	40.369	40.369
111	72131601-005	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1	51.165	51.165
112	72131601-005	Albañilería Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1	94.781	94.781
113	72131601-005	Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº Esp. 5 cm	Metro lineal	1	35.700	35.700
114	72152605-001	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1	57.400	57.400
115	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	122.925	122.925
116	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	89.850	89.850
117	72152605-001	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1	135.272	135.272
118	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C. (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1	293.190	293.190
119	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C. (0,50 x 0,80 m)S. col	Metros cúbicos	1	262.230	262.230
120	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado superior de H°A° 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1	117.281	117.281
121	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado superior de H°A° 15x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1	101.100	101.100
122	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado inferior de H°A° 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1	105.019	105.019
123	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado inferior de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	99.225	99.225
124	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.365.137	1.365.137
125	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.365.137	1.365.137
126	72131601-004	Estructuras de H°A° Losa maciza de H°A° espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	1.351.116	1.351.116
127	72131601-004	Estructuras de H°A° Zapatas	Metros cúbicos	1	1.222.314	1.222.314
128	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilares	Metros cúbicos	1	1.366.869	1.366.869
129	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 15 X 30	Metro lineal	1	106.375	106.375
130	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1	111.525	111.525
131	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1	123.355	123.355
132	72131601-004	Estructuras de H°A° Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1	2.248.125	2.248.125
133	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1	1.584.094	1.584.094

Resolución Nº 754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

134	72131601-004	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados	1	498.488	498.488
135	72131601-004	Estructuras de HºAº Losa BAP alivianado	Metros cuadrados	1	166.440	166.440
136	72131601-004	Estructuras de HºAº Pantalla de HºAº, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck 210 Kg/Cm2 - Esp 12 cm	Metros cuadrados	1	599.450	599.450
137	72131601-004	Estructuras de HºAº Pantalla de HºAº, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck 210 Kg/Cm - Esp 15 cm	Metros cuadrados	1	697.150	697.150
138	72131601-004	Estructuras de HºAº Piso Estructura de HºAº, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck - 250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1	1.455.430	1.455.430
139	72131601-004	Estructuras de HºAº Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1	1.046.400	1.046.400
140	72131601-004	Estructuras de HºAº Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1	1.797.825	1.797.825
141	72131601-004	Dinteles Adosalamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	1	127.875	127.875
142	72131601-004	Dinteles Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	1	562.750	562.750
143	72131601-004	Dintales Dintel Ho premoldeado H=16 cms. Long = 3,10 m	Metro lineal	1	103.567	103.567
144	72131601-008	Revoques Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1	23.726	23.726
145	72131601-008	Revoques Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1	27.848	27.848
146	72131601-008	Revoques Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3:4:12)c azotado	Metros cuadrados	1	34.813	34.813
147	72131601-008	Revoques Revoque de arista o canto	Metro lineal	1	14.096	14.096
148	72131601-008	Revoques Revoque de babetas o bidas - Anch 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1	16.665	16.665
149	72131601-008	Revoques Revoque de machete con 2 aristas Anch 0,15 x 0,15	Metro lineal	1	20.731	20.731
150	72131601-008	Revoques Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1	20.725	20.725
151	72131601-008	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1	21.061	21.061
152	72131601-008	Revoques Revoque de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1	19.915	19.915
153	72131601-006	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1	13.449	13.449
154	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3 - bid - asfalt) en pared 0,15 m	Metro lineal	1	15.387	15.387
155	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3 - bid - asfalt) en pared 0,30 m	Metro lineal	1	21.290	21.290
156	72131601-006	Aislaciones Aislación en losa rehaguda en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1	71.675	71.675

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMERE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

157	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	76.825	76.825
158	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	98.875	98.875
159	72131601-006	Aislaciones Membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados	1	33.104	33.104
160	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1	46.944	46.944
161	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	57.827	57.827
162	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1	24.326	24.326
163	72131601-006	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado	Unidad	1	38.967	38.967
164	72131601-006	Aislaciones Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	21.485	21.485
165	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e = 10 cm	Metros cuadrados	1	27.042	27.042
166	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre losa e = 3 a 5 cm (1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	22.133	22.133
167	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre losa rebajada e = 20 cm (1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	36.927	36.927
168	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H°	Metros cuadrados	1	46.475	46.475
169	72131601-009	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp. 5 cm	Metros cuadrados	1	24.698	24.698
170	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1	42.050	42.050
171	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1	30.750	30.750
172	72131601-009	Pisos Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	1	73.552	73.552
173	72131601-009	Pisos Reposición y colocación de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1	73.571	73.571
174	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PEI 4	Metros cuadrados	1	86.075	86.075
175	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PEI 5	Metros cuadrados	1	124.505	124.505
176	72131601-009	Pisos Sustitución y colocación de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1	62.200	62.200
177	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de alfombra de alto tráfico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1	79.157	79.157

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

178	72131601-009	Pisos Reposicion y colocacion de piso vinilico en colores 30x30 cms	Metros cuadrados	1	84.088	84.088
179	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1	44.987	44.987
180	72131601-009	Piso Provisión y colocación de piso granítico tipo cuadrille p vereda	Metros cuadrados	1	85.000	85.000
181	72131601-009	Piso Piso de hormigon lavado de grano fino, esp 5 cm, color neutro, juntas metalicas	Metros cuadrados	1	102.413	102.413
182	72131601-009	Piso Piso -pared porcelanato	Metros cuadrados	1	123.779	123.779
183	72131601-009	Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1	62.831	62.831
184	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	134.475	134.475
185	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	91.978	91.978
186	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - incluye base de arena y macizados de asiento	Metros cuadrados	1	54.197	54.197
187	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso tipo empedrado - incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1	54.725	54.725
188	72131601-009	Piso Pulido de piso granítico	Metros cuadrados	1	43.375	43.375
189	72131601-009	Piso Cordon de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1	60.300	60.300
190	72102508-003	Revestidos Reposicion y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente.	Metros cuadrados	1	71.115	71.115
191	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	15.326	15.326
192	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1	60.736	60.736
193	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de granito natural	Metros cuadrados	1	830.625	830.625
194	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1	17.930	17.930
195	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	1	18.300	18.300
196	72.01607-005	Zócalos Reposicion y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y o gris 10x20	Metro lineal	1	20.201	20.201
197	72.01607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos vinílico	Metro lineal	1	18.375	18.375
198	72.01607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de madera	Metro lineal	1	23.960	23.960
199	72.01607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de alfombra	Metro lineal	1	22.177	22.177
200	72.01607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de porcelanato	Metro lineal	1	31.351	31.351
201	72.31601-012	Pintura Enlucido interior de paredes	Metros cuadrados	1	17.738	17.738

Resolución Nº..754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

202	72131601-012	Pintura De paredes al aceite sintético	Metros cuadrados	1	23.799	23.799
203	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	40.975	40.975
204	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	8.282	8.282
205	72131601-012	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1	24.600	24.600
206	72131601-012	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1	28.230	28.230
207	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1	20.344	20.344
208	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1	19.522	19.522
209	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	28.179	28.179
210	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	29.980	29.980
211	72131601-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	9.594	9.594
212	72131601-012	Pintura De cielorraso de bóvedilla a la cal	Metros cuadrados	1	12.113	12.113
213	72131601-012	Pintura De cielorraso de bóvedilla al látex	Metros cuadrados	1	20.500	20.500
214	72131601-012	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	21.606	21.606
215	72131601-012	Pintura De tapeción y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	19.041	19.041
216	72131601-012	Pintura De abert. de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	25.107	25.107
217	72131601-012	Pintura De abert. de madera con barniz	Metros cuadrados	1	21.948	21.948
218	72131601-012	Pintura De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1	27.002	27.002
219	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	22.772	22.772
220	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con ácido muriático	Metros cuadrados	1	13.980	13.980
221	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con ácido muriático	Metros cuadrados	1	13.605	13.605
222	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	14.297	14.297
223	72131601-012	Pintura Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1	28.475	28.475

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

224	72121601-012	Pintura Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1	14.855	14.855
225	72121601-012	Pintura Pintura de barras	Metros cuadrados	1	32.375	32.375
226	72121601-012	Pintura Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1	26.450	26.450
227	72121601-012	Pintura Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	51.800	51.800
228	72121601-012	Pintura De barandas de hierro c esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1	31.699	31.699
229	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	717.828	717.828
230	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	980.516	980.516
231	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	496.225	496.225
232	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	513.375	513.375
233	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1	865.200	865.200
234	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1	191.525	191.525
235	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	316.365	316.365
236	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1,20 x 1,50 m	Unidad	1	272.645	272.645
237	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1	569.175	569.175
238	72102602-008	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	Unidad	1	170.425	170.425
239	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de contramarco de madera	Metro lineal	1	23.325	23.325
240	72102602-008	Carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad	1	46.925	46.925
241	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1	100.300	100.300
242	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1	94.125	94.125
243	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1	148.200	148.200

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

244	72102602-007	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1	190 200	190 200
245	72102602-007	Mamparas Provisión y colocacion de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	1	166 650	166 650
246	72102602-007	Mamparas Provisión y colocacion de divisorias de mamparas vidriados de eucatex	Metros cuadrados	1	206 850	206 850
247	72102602-007	Mamparas Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1	561 475	561 475
248	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex el agua	Metros cuadrados	1	170 400	170 400
249	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	1	99 300	99 300
250	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	1	111 200	111 200
251	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta. 0.70 x .210 - 0.80 x .210	Unidad	1	184 275	184 275
252	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta. 0.80 x .210 - Espesor de vidrio 7 MM	Unidad	1	254 225	254 225
253	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1	141 525	141 525
254	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1	113 400	113 400
255	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1	135 625	135 625
256	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocacion de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1	153 700	153 700
257	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1	188 200	188 200
258	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1.20x0.70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro 03/4	Unidad	1	332 075	332 075

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

259	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado Todo colocado y funcionando con circuitos independientes	Unidad	1	1 375 725	1 375 725
260	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metálica ciega	Unidad	1	308 475	308 475
261	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	1	1 320.625	1 320 625
262	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1	1 639 400	1 639 400
263	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,06x2,50 con porta candado	Unidad	1	1 889 400	1 889 400
264	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad	1	724 850	724 850
265	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	1	3 077 000	3 077 000
266	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	494 075	494 075
267	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Baranda (caño de 20 sobre mampostería h. 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1	219 305	219 305
268	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,96 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1	929 150	929 150
269	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Veatana tipo balancin	Metros cuadrados	1	224 202	224 202
270	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1	184 425	184 425
271	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho : 1,20 mts - Largo : 3,20 mts	Unidad	1	1 548 582	1 548 582
272	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1	551 525	551 525
273	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1	477 265	477 265
274	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1	362 950	362 950

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

275	72102602-005	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín existientes	Unidad	1	582.350	582.350
276	72102602-005	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6" - Fabricación y montaje	Metro lineal	1	274.150	274.150
277	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	125.975	125.975
278	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	115.375	115.375
279	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1	133.275	133.275
280	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Prepintadas	Metros cuadrados	1	154.725	154.725
281	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1	194.645	194.645
282	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1	311.111	311.111
283	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	136.120	136.120
284	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	147.385	147.385
285	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	181.925	181.925
286	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1	122.305	122.305
287	72101601-999	Techos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	16.805	16.805
288	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	34.020	34.020
289	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	42.445	42.445
290	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	48.465	48.465
291	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	59.588	59.588
292	72101601-999	Techos Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada: Incluye pilares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1	133.025	133.025
293	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitución colocación y o Reparación de canaletas Bajadas de chapa incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias con desarrollo y medidas según existente	Metro lineal	1	80.475	80.475
294	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N° 24	Metro lineal		61.765	61.765
295	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal	1	62.445	62.445

Resolución Nº 754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

296	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 50cm	Metro lineal	1	84.625	84.625
297	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 60cm	Metro lineal	1	87.250	87.250
298	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts	Metro lineal	1	45.420	45.420
299	72101601-999	Viqueta de hormigon armado prefabricado de 0,15 de espesor 0,30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad	1	306.425	306.425
300	72101601-999	Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1	592.375	592.375
301	72101601-999	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	Metros cuadrados	1	199.700	199.700
302	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y refillo c/fonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavamanos	Unidad	1	625.219	625.219
303	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	Unidad	1	385.584	385.584
304	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	31.984	31.984
305	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	36.165	36.165
306	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	46.069	46.069
307	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	49.685	49.685
308	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	92.881	92.881
309	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	131.449	131.449
310	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	68.392	68.392
311	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagues de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	90.255	90.255

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

312	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagues de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1		122.224	122.224
313	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1		115.121	115.121
314	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 36 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1		160.127	160.127
315	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1		238.436	238.436
316	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1		365.924	365.924
317	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1		480.634	480.634
318	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1		561.668	561.668
319	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1		31.693	31.693
320	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1		49.425	49.425
321	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1		64.582	64.582
322	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1		80.119	80.119
323	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,30 cm para registro existente	Unidad	1		122.850	122.850
324	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,60 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1		140.820	140.820
325	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,66 x 1,66 para pozo Ciego existente	Unidad	1		140.820	140.820
326	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desinstalar y recolocación de inodoro - Mantenimiento	Unidad	1		122.025	122.025
327	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1		102.038	102.038
328	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1		138.206	138.206
329	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	Unidad	1		200.344	200.344
330	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	Unidad	1		68.944	68.944
331	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm de desagüe sanitario y o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1		57.394	57.394

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

332	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Guardia obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso zocalos, terminación de revoque frotachado - Ancho: 1.00 m	Metro lineal	1	40.725	40.725
333	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Unidad	1	1.034.231	1.034.231
334	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico -Dpto Central	Metros cúbicos	1	1.196.081	1.196.081
335	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1	1.379.906	1.379.906
336	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m 3, con camión Atmosférico - Zona Este	Metros cúbicos	1	155.125	155.125
337	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m 3, con camión Atmosférico - Zona Sur	Metros cúbicos	1	167.700	167.700
338	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Norte	Metros cúbicos	1	151.450	151.450
339	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1	1.855.950	1.855.950
340	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1	119.888	119.888
341	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1	70.763	70.763
342	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1	81.806	81.806
343	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Caher'a pluvial con caños PVC de 160 mm2	Metro lineal	1	47.131	47.131
344	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Caher'a pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1	67.463	67.463
345	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1	100.264	100.264
346	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal	1	108.540	108.540
347	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1	17.261	17.261
348	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1	21.607	21.607
349	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1	20.723	20.723
350	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal			23.824

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

351	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería rosca de PVC multicapa de 2	Metro lineal	1	38 018	38 018
352	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	672 930	672 930
353	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	185 719	185 719
354	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	212 869	212 869
355	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1	20 468	20 468
356	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1	33 023	33 023
357	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	Metros	1	59 903	59 903
358	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1	229 896	229 896
359	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1	456 650	456 650
360	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1/4 plástico	Unidad	1	118 481	118 481
361	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1/4 metálica	Unidad	1	139 013	139 013
362	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1	24 998	24 998
363	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 2 soldable	Metro lineal	1	29 359	29 359
364	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1/2 soldable	Metro lineal	1	25 076	25 076
365	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de bujes soldable 1/4 a 3/4	Unidad	1	6 566	6 566
366	72131601-011	Instalacion Sanitaria Instalación agua corriente en baño completa, incluye griferia y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	1 210 313	1 210 313
367	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica de 1/4	Unidad	1	188 363	188 363
368	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica de 1	Unidad	1	169 500	169 500
369	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provision y colocación de llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1	378 244	378 244

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

370	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1	99.956	99.956
371	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1	110.125	110.125
372	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1	121.800	121.800
373	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1	94.550	94.550
374	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálica de 1/2 para cocina	Unidad	1	141.075	141.075
375	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral	Unidad	1	4.215	4.215
376	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 50 cm	Unidad	1	30.206	30.206
377	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1	34.391	34.391
378	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1	58.238	58.238
379	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo Nº 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1	126.195	126.195
380	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1	46.305	46.305
381	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1	61.905	61.905
382	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1	9.019	9.019
383	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujecion y conexión flexible	Unidad	1	78.056	78.056
384	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de loza, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	232.388	232.388
385	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1	251.438	251.438
386	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1	367.931	367.931
387	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores - válvula de descarga metálica cromada de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1	444.319	444.319
388	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	254.625	254.625

Ministerio de Justicia
Presidencia de la República del Paraguay

Resolución Nº.....754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

389	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	437.750	437.750
390	72131601-011	Instalación Sanitaria – Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1	502.350	502.350
391	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1	92.363	92.363
392	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	1	150.263	150.263
393	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	Unidad	1	68.944	68.944
394	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromado, tarugos de sujecion y accesorios	Unidad	1	376.556	376.556
395	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de percherо de loza	Unidad	1	30.675	30.675
396	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	Unidad	1	39.694	39.694
397	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1	45.563	45.563
398	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de porta papel de lozas	Unidad	1	39.694	39.694
399	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plástico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	278.640	278.640
400	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plástico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	551.681	551.681
401	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	355.538	355.538
402	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	397.375	397.375
403	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Cañería H°G° de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1	148.295	148.295
404	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de boca de incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo esclusa de 2 1/2 y manguera con pico rociador y accesorios Incluye señalizacion	Unidad	1	2.037.375	2.037.375
405	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo esclusa de 2 1/2 y accesorios	Unidad	1	1.396.000	1.396.000
406	92121702-002	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1	216.000	216.000

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

407	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Detector de Humo color	Unidad	1	127.230	127.230
408	92121702-002	Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duración mínima 1h	Unidad	1	123.350	123.350
409	92121702-002	Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	Unidad	1	515.225	515.225
410	92121702-002	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1	664.000	664.000
411	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de H°	Unidad	1	187.220	187.220
412	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de H°	Unidad	1	224.680	224.680
413	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	21.432	21.432
414	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	30.246	30.246
415	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	51.285	51.285
416	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	18.883	18.883
417	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	28.418	28.418
418	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	1	93.718	93.718
419	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de tomas universal Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	1	93.718	93.718
420	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3	Metros	1	23.770	23.770
421	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 2	Metros	1	20.060	20.060
422	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metros	1	7.313	7.313
423	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metros	1	6.165	6.165
424	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metros	1	5.435	5.435
425	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas cables, tomas, placa tipo toma trifásico, pico tipo toma trifásico con tierra	Unidad	1	192.400	192.400

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

426	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1	152 190	152 190
427	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	201 341	201 341
428	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	201 341	201 341
429	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1	85 060	85 060
430	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	1	547 585	547 585
431	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	688 025	688 025
432	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y puerto	Unidad	1	357 829	357 829
433	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	561 930	561 930
434	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1	432 300	432 300
435	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1	119 841	119 841
436	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy Caja Mold 400A TS 400N 35K - Reg A	Unidad	1	2 176 340	2 176 340
437	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy Caja Mold 400A TS 400N 50K - Reg A	Unidad	1	3 252 550	3 252 550
438	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy Caja Mold 400A TS 500N 50K - Reg A	Unidad	1	3 411 270	3 411 270
439	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp	Unidad	1	1 327 300	1 327 300
440	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 800 Amp	Unidad	1	5 738 175	5 738 175
441	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 400 Amp	Unidad	1	1 906 894	1 906 894
442	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP	Unidad	1	535 500	535 500
443	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 40 AMP	Unidad	1	389 925	389 925
444	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 25 AMP	Unidad	1	92 025	92 025
445	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP	Unidad	1	248 425	248 425

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

446	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP	Unidad	1	116.875	116.875
447	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP	Unidad	1	84.625	84.625
448	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP	Unidad	1	141.625	141.625
449	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1	89.075	89.075
450	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1	24.625	24.625
451	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1	34.570	34.570
452	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1	44.972	44.972
453	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	8.010	8.010
454	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	8.010	8.010
455	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	7.017	7.017
456	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	7.017	7.017
457	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1	10.925	10.925
458	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1	10.925	10.925
459	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1	10.925	10.925
460	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.217	7.217
461	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.435	6.435
462	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1	5.747	5.747
463	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	5.189	5.189
464	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	6.326	6.326
465	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.280	6.280
466	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.355	7.355
467	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	5.852	5.852

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

468	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.062	7.062
469	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - incluye grampa - abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.918	7.918
470	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1	12.257	12.257
471	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	8.948	8.948
472	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1	34.788	34.788
473	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Metro lineal	1	11.039	11.039
474	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Metro lineal	1	13.992	13.992
475	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	Metro lineal	1	56.981	56.981
476	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	Metro lineal	1	29.503	29.503
477	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 10 mm2	Metro lineal	1	18.545	18.545
478	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	Metro lineal	1	11.775	11.775
479	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 4mm2	Metro lineal	1	10.141	10.141
480	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	Metro lineal	1	7.781	7.781
481	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	5.833	5.833
482	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1	28.990	28.990
483	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1	38.244	38.244
484	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1	46.358	46.358
485	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1	126.485	126.485
486	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	Unidad	1	15.495	15.495
487	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1	113.600	113.600
488	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	Unidad	1	10.545	10.545
489	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1	26.787	26.787
490	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de tapas ciegas	Unidad	1	6.870	6.870
491	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	Unidad	1	92.750	92.750
492	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 150 W y columna de 11'	Unidad	1	1.901.690	1.901.690

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

493	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared - columna	Unidad	1	512.120	512.120
494	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1	115.370	115.370
495	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1	58.085	58.085
496	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de baja consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1	130.395	130.395
497	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1	158.105	158.105
498	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1	300.515	300.515
499	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1	78.710	78.710
500	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1	134.795	134.795
501	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1	66.316	66.316
502	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1	56.560	56.560
503	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1	88.955	88.955
504	72102201-010	Instalación eléctrica Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	Metro lineal	1	21.825	21.825
505	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1	564.800	564.800
506	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor	Unidad	1	662.800	662.800
507	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal	1	9.721	9.721
508	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1	12.411	12.411
509	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal	1	18.032	18.032
510	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1	207.125	207.125
511	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo	Unidad	1	75.602	75.602
512	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1	97.075	97.075
513	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	1	164.075	164.075
514	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1	187.545	187.545
515	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza y cambio de focos y fotocélula	Unidad	1	592.800	592.800

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

516	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corrediza basculante)	Unidad	1	341.975	341.975
517	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corrediza basculante)	Unidad	1	178.400	178.400
518	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1	283.870	283.870
519	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM Inutilizadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	316.850	316.850
520	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1	30.970	30.970
521	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	177.025	177.025
522	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	Unidad	1	1.984	1.984
523	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	Unidad	1	2.701	2.701
524	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	Unidad	1	3.894	3.894
525	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	Unidad	1	5.255	5.255
526	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	Unidad	1	7.113	7.113
527	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	Unidad	1	8.654	8.654
528	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	Unidad	1	18.965	18.965
529	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	10.305	10.305
530	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Barra de cobre 30x5 c/ com	Unidad	1	204.734	204.734
531	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1	30.297	30.297
532	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1	33.800	33.800
533	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1	36.859	36.859
534	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1	48.197	48.197
535	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1	73.704	73.704
536	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1	89.321	89.321
537	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1	127.280	127.280

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

538	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1	149 949	149 949
539	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1	102 056	102 056
540	72102201-010	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1	42 922	42 922
541	72102201-010	Instalación eléctrica Aislador pumentón	Unidad	1	14 428	14 428
542	72102201-010	Instalación eléctrica Grampa p electroducto ext	Unidad	1	4 241	4 241
543	72102201-010	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	24 284	24 284
544	72102201-010	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cem	Unidad	1	169 874	169 874
545	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero externo 24 agujeros RST metálico	Unidad	1	363 000	363 000
546	72102602-001	Instalación eléctrica Desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1	46 100	46 100
547	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9.000 BTU	Unidad	1	461 000	461 000
548	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12 000 BTU	Unidad	1	511 000	511 000
549	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18 000 BTU	Unidad	1	617 000	617 000
550	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24 000 BTU	Unidad	1	723 000	723 000
551	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36 000 BTU	Unidad	1	854 000	854 000
552	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60 000 BTU	Unidad	1	1 185 000	1 185 000
553	72102602-001	Instalación eléctrica Reubicación de cañería de gas de equipo de AA	Metro lineal	1	152 275	152 275
554	72102602-009	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desague de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1	326 250	326 250
555	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1	93 750	93 750
556	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1	121 500	121 500
557	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1	158 000	158 000
558	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1	175 000	175 000
559	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1	277 600	277 600
560	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	154 000	154 000
561	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	175 560	175 560

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

562	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	187 880	187 880
563	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	36 960	36 960
564	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	1	171 645	171 645
565	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1	154 000	154 000
566	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1	117 040	117 040
567	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	308 000	308 000
568	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	369 600	369 600
569	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	338 800	338 800
570	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfilería de aluminio color a elegir	Unidad	1	720 720	720 720
571	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfilería de aluminio , herrajes y cerraduras	Unidad	1	1 050 240	1 050 240
572	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1	20 000	20 000
573	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1	20 000	20 000
574	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1	20 000	20 000
575	72102602-004	Vidrios Cambio de manija	Unidad	1	29 000	29 000
576	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1	210 000	210 000
577	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1	35 000	35 000
578	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1	120 736	120 736
579	72131601-002	Varios Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0,50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisado de cemento	Metros cuadrados	1	101 475	101 475
580	72131601-002	Varios Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h -3,00 m postes de H°A° de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	Metro lineal	1	571 225	571 225
581	72131601-002	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1	323 400	323 400
582	72131601-002	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparación de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1	184 725	184 725
583	72131601-002	Varios Reparación de portón vehicular incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	707 500	707 500

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

584	72131601-002	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	100 875	100 875
585	72131601-002	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	57 025	57 025
586	72131601-002	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	63 870	63 870
587	72131601-002	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica	Metro lineal	1	1 121 250	1 121 250
588	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1	147 270	147 270
589	72131601-002	Varios Provisión y colocación de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1	1 150 050	1 150 050
590	72131601-002	Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	Unidad	1	2 636.425	2 636.425
[illegible]	72131601-002	Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metro lineal	1	781 500	781 500
592	72131601-002	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1	1.143.250	1 143.250
593	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1	21 250	21 250
594	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1	17 500	17 500
595	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP	Unidad	1	6 579 375	6 579 375
596	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm	Metro lineal	1	21 188	21 188
597	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 esp 3,20mm	Metros cuadrados	1	293 300	293 300
598	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 300/30/30 esp 3,20 mm	Metros cuadrados	1	348 050	348 050
599	72131601-002	Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticas pared 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	192 269	192 269
600	72131601-002	Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticas techo 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	190 769	190 769
601	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil	Unidad	1	81 017	81.017
					PRECIO TOTAL DEL LOTE	132.211.733

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

LOTE 2 ZONA CENTRO ESTE, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No.					S & V SERVIS	
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1	75.505	75.505
2	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1	93.049	93.049
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte m destronque)	Metros cuadrados	1	6.450	6.450
4	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1	44.193	44.193
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	40.481	40.481
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	72.978	72.978
7	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1	55.162	55.162
8	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Unidad	1	644.241	644.241
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas Nº 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1	55.400	55.400
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1	123.331	123.331
11	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	5.400	5.400
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1	36.750	36.750
13	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1	44.624	44.624
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1	47.264	47.264
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1	8.745	8.745
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H°	Metros cuadrados	1	14.190	14.190
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1	12.750	12.750
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	12.750	12.750

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1	12.100	12.100
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1	29.700	29.700
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1	32.075	32.075
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1	51.599	51.599
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de HºAº (Hormigon Armado)	Metros cúbicos	1	482.668	482.668
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0.20 m	Metros cuadrados	1	15.480	15.480
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1	18.292	18.292
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1	23.910	23.910
27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1	13.912	13.912
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1	15.375	15.375
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,45 cm	Metros cuadrados	1	18.375	18.375
30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1	12.405	12.405
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1	14.025	14.025
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1	11.786	11.786
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de zócalos	Metro lineal	1	5.331	5.331
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de losa de Hº Aº	Metros cuadrados	1	36.581	36.581
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de Hº Aº - 12 x 30	Metro lineal	1	35.625	35.625
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de Hº Aº - 20 x 30	Metro lineal	1	37.400	37.400
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de Hº Aº - 30 x 30	Metro lineal	1	40.599	40.599
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de Hº Aº - 15 x 30	Metro lineal	1	36.375	36.375
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de Hº Aº - 20 x 30	Metro lineal	1	37.979	37.979
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de Hº Aº - 30x 30	Metro lineal	1	41.199	41.199
41	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	14.715	14.715
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	14.715	14.715

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

43	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	12 040	12 040
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1	31 275	31 275
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1	40 604	40 604
46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1	25 368	25 368
47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1	34 014	34 014
48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	Unidad	1	37 293	37 293
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1	37 781	37 781
50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	16 762	16 762
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1	28 325	28 325
52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas tejuelas, tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	23 700	23 700
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1	14 681	14 681
54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1	11 725	11 725
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1	13 825	13 825
56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de Chapa o PVC	Metro lineal	1	9 625	9 625
57	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split	Unidad	1	850 114	850 114
58	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de cercaos	Metros cuadrados	1	22 481	22 481
59	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1	22 481	22 481
60	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	1	44 474	44 474
61	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1	61 124	61 124
62	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1	250 397	250 397
63	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24 000 BTU	Unidad	1	297 996	297 996
64	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36 000 BTU	Unidad	1	541 243	541 243
65	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad	1	19 074	19 074
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1	70 824	70 824
67	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1	19 218	19 218
68	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1	20 225	20 225

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

69	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1	23.550	23.550
70	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho - 1m2	Metros cuadrados	1	7.525	7.525
71	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desrazado - raíz chica - Diam = - 1.00 m	Unidad	1	257.271	257.271
72	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desrazado - raíz grande - Diam 1,00m	Unidad	1	579.742	579.742
73	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol chica - Alto 4,00 Mts	Unidad	1	246.184	246.184
74	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediana - Alt 4,00 Mts	Unidad	1	362.358	362.358
75	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt 8.00/ 10 mts	Unidad	1	445.082	445.082
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1/2 a 1	Metro lineal	1	18.425	18.425
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1	13.175	13.175
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1	36.825	36.825
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1	39.224	39.224
80	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1	73.674	73.674
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1	73.674	73.674
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1	24.425	24.425
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1	36.924	36.924
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de resultos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1	35.587	35.587
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de resultos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1	53.699	53.699
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,06 m3	Unidad	1	350.845	350.845
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro en Contenedor	Metros cúbicos	1	123.673	123.673
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1	321.425	321.425
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 36 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica - incluye	Unidad	1	2.469.817	2.469.817
90	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenco pluvial - Prof. Variable - Ancho 0,65	Metros cúbicos	1	32.175	32.175
91	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual Mano de Obra	Metros cúbicos	1	49.669	49.669

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

92	72131601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 Ancho 0,20	Metro lineal	1	12.067	12.067
93	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	189.511	189.511
94	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	142.944	142.944
95	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	133.623	133.623
96	72131601-005	Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1	101.768	101.768
97	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	69.278	69.278
98	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	96.683	96.683
99	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	123.004	123.004
100	72131601-005	Albañilería Sustitución y colocación de Muro ladrillo común (0.45) p/ revocar	Metros cuadrados	1	127.911	127.911
101	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	55.385	55.385
102	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	95.402	95.402
103	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1	86.576	86.576
104	72101703-004	Albañilería Cordón de ladrillos comunes punta rasa de 0.15 alt. 0.45	Metro lineal	1	59.224	59.224
105	72131601-005	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enlucido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	69.154	69.154
106	72131601-005	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enlucido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	62.474	62.474
107	72101607-003	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0.15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1	42.050	42.050
108	72101607-003	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes d/o hiladas sobre mampostería nueva de 0.30 cm	Metro lineal	1	31.821	31.821
109	72131601-005	Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0.15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1	132.873	132.873
110	72131601-005	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	40.368	40.368
111	72131601-005	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1	51.164	51.164
112	72131601-005	Albañilería Mampostería de ladrillo cavoco	Metros cuadrados	1	94.780	94.780

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

113	72131601-005	Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp . 5 cm	Metro lineal	1	35.700	35.700
114	72152605-001	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluse estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1	57.399	57.399
115	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	122.923	122.923
116	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	89.849	89.849
117	72152605-001	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1	135.770	135.770
118	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1	293.186	293.186
119	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ col	Metros cúbicos	1	262.227	262.227
120	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado superior de H°A° 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1	117.280	117.280
121	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado superior de H°A° 13x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1	101.099	101.099
122	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado inferior de H°A° 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1	105.017	105.017
123	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado inferior de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	99.224	99.224
124	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.365.118	1.365.118
125	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.365.118	1.365.118
126	72131601-004	Estructuras de H°A° Losa maciza de H°A° espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	1.351.098	1.351.098
127	72131601-004	Estructuras de H°A° Zapatas	Metros cúbicos	1	1.223.297	1.223.297
128	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilares	Metros cúbicos	1	1.366.851	1.366.851
129	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1	106.373	106.373
130	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1	111.524	111.524
131	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1	123.353	123.353
132	72131601-004	Estructuras de H°A° Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1	2.248.095	2.248.095
133	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1	1.584.073	1.584.073
134	72131601-004	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Giso	Metros cuadrados	1	498.481	498.481
135	72131601-004	Estructuras de H°A° Losa RAP alveolado	Metros cuadrados	1	166.438	166.438

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

136	72131601-004	Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck 210 Kg/Cm2 - Esp 12 cm	Metros cuadrados	1	590.442	590.442
137	72131601-004	Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck 210 Kg/Cm - Esp 15 cm	Metros cuadrados	1	697.140	697.140
138	72131601-004	Estructuras de H°A° Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck - 250 Kg cm2	Metros cúbicos	1	1.435.410	1.435.410
139	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F C K 110	Metros cúbicos	1	1.046.386	1.046.386
140	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F C K 210	Metros cúbicos	1	1.797.801	1.797.801
141	72131601-004	Dinteles Adinteleamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enlucido y pintura	Metro lineal	1	127.873	127.873
142	72131601-004	Dinteles Reposicion y colocación de dintel 4.40	Unidad	1	562.742	562.742
143	72131601-004	Dinteles Dintel Ho premoldeado H 16 cms Long 3.10 m	Metro lineal	1	103.565	103.565
144	72131601-008	Revoques Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1	23.725	23.725
145	72131601-008	Revoques Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1	27.847	27.847
146	72131601-008	Revoques Revoque de cielorrasa a una capa fratachado (1:3 - 1:4:12)c/ azotada	Metros cuadrados	1	34.812	34.812
147	72131601-008	Revoques Revoque de arista o canto	Metro lineal	1	14.095	14.095
148	72131601-008	Revoques Revoque de babetas o baños - Anch . 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1	16.665	16.665
149	72131601-008	Revoques Revoque de mochieta con 2 aristas - Anch 0.15 x 0.15	Metro lineal	1	20.730	20.730
150	72131601-008	Revoques Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1	20.724	20.724
151	72131601-008	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1	21.060	21.060
152	72131601-008	Revoques Revoque de goterón en alera o borde de losa	Metro lineal	1	19.914	19.914
153	72131601-006	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1	13.449	13.449
154	72131601-006	Aislaciones Aislac horizontal asfáltico c hidrófugo (1 3 hid. + asfal) en pared 0.15 m	Metro lineal	1	15.387	15.387
155	72131601-006	Aislaciones Aislac horizontal asfáltica c hidrófugo (1 3 hid + asfal) en pared 0.30 m	Metro lineal	1	21.290	21.290
156	72131601-006	Aislaciones Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1	21.674	21.674
157	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	76.824	76.824
158	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	98.873	98.873

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

159	72131601-006	Aislaciones Membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados	1	33.103	33.103
160	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1	46.943	46.943
161	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	57.826	57.826
162	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1	24.326	24.326
163	72131601-006	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado	Unidad	1	38.966	38.966
164	72131601-006	Aislaciones Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	21.485	21.485
165	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e = 10 cm	Metros cuadrados	1	27.042	27.042
166	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre losa e = 3 a 5 cm (1:4 16:24)	Metros cuadrados	1	22.133	22.133
167	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre loza rebajada e = 20 cm (1 4:16:24)	Metros cuadrados	1	36.927	36.927
168	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H°	Metros cuadrados	1	46.475	46.475
169	72131601-009	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso a alfombra - Esp 5 cm	Metros cuadrados	1	24.698	24.698
170	72131601-009	Pisos Alisado de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1	42.050	42.050
171	72131601-009	Pisos Alisado de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1	30.750	30.750
172	72131601-009	Pisos Sustitución y colocación de pisos similar al sector piscinado en piso mosaico calcareo	Metros cuadrados	1	73.551	73.551
173	72131601-009	Pisos Reposición y colocación de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1	73.570	73.570
174	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1	86.074	86.074
175	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1	124.504	124.504
176	72131601-009	Pisos Sustitución y colocación de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1	62.199	62.199
177	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de alfombra de alto tráfico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1	79.155	79.155
178	72131601-009	Pisos Reposición y colocación de piso vinílico en colores 30x30 cms.	Metros cuadrados	1	84.087	84.087
179	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1	44.986	44.986
180	72131601-009	Piso Provisión y colocación de piso granítico tipo cuadrillo p veredas	Metros cuadrados	1	84.999	84.999

Resolución Nº 754.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

181	72131601-009	Piso Piso de hormigon lavado de grano fino, esp 5 cm, color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados	1	102.411	102.411
182	72131601-009	Piso Piso -pared porcelanato	Metros cuadrados	1	123.777	123.777
183	72131601-009	Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1	62.830	62.830
184	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp. 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	134.473	134.473
185	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	91.977	91.977
186	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y mucizados de asiento	Metros cuadrados	1	54.196	54.196
187	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, have granular	Metros cuadrados	1	54.725	54.725
188	72131601-009	Piso Pulido de piso granitico	Metros cuadrados	1	43.374	43.374
189	72131601-009	Piso Cordon de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1	60.299	60.299
190	72102508-003	Revestidos Reparacion y colocación de azulejos blanco a piso pared similar al existente.	Metros cuadrados	1	71.114	71.114
191	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	15.526	15.526
192	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1	60.735	60.735
193	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de granito natural	Metros cuadrados	1	830.614	830.614
194	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1	17.930	17.930
195	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	1	18.300	18.300
196	72101602-005	Zócalos Reposicion y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanca y/o gris 10x20	Metro lineal	1	20.200	20.200
197	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos vinílico	Metro lineal	1	18.375	18.375
198	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de madera	Metro lineal	1	23.960	23.960
199	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de alumbra	Metro lineal	1	22.176	22.176
200	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de porcelanato	Metro lineal	1	31.350	31.350
201	72131601-012	Pintura Enlinado interior de paredes	Metros cuadrados	1	17.737	17.737
202	72131601-012	Pintura De paredes al acrilico sanitaria	Metros cuadrados	1	23.709	23.709
203	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	40.974	40.974
204	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	8.281	8.281

Resolución Nº.....754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

205	72131601-012	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1	24.600	24.600
206	72131601-012	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1	28.230	28.230
207	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1	20.343	20.343
208	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1	19.521	19.521
209	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	28.179	28.179
210	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	29.979	29.979
211	72131601-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	9.594	9.594
212	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados	1	12.112	12.112
213	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1	20.499	20.499
214	72131601-012	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	21.600	21.600
215	72131601-012	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	19.041	19.041
216	72131601-012	Pintura De abert. de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	25.107	25.107
217	72131601-012	Pintura De abert. de madera con barniz	Metros cuadrados	1	21.948	21.948
218	72131601-012	Pintura De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1	27.001	27.001
219	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	22.771	22.771
220	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con ácido muriático	Metros cuadrados	1	13.980	13.980
221	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con ácido muriático	Metros cuadrados	1	13.605	13.605
222	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	14.297	14.297
223	72131601-012	Pintura Pintura sintético de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1	28.475	28.475
224	72131601-012	Pintura Pintura de piso con óxido rojo	Metros cuadrados	1	14.855	14.855
225	72131601-012	Pintura Pintura de hierros	Metros cuadrados	1	32.375	32.375
226	72131601-012	Pintura Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1	26.450	26.450
227	72131601-012	Pintura Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	51.800	51.800
228	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1	31.698	31.698
229	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablera común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	717.818	717.818

Ministerio de Justicia
Presidencia de la República del Paraguay

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

230	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	980.502	980.502
231	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	496.218	496.218
232	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	513.368	513.368
233	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1	865.188	865.188
234	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1	191.523	191.523
235	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	316.361	316.361
236	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1,20 x 1,50 m	Unidad	1	272.642	272.642
237	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1	569.167	569.167
238	72102602-008	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	Unidad	1	170.422	170.422
239	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de contramarco de madera	Metro lineal	1	23.325	23.325
240	72102602-008	Carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad	1	46.925	46.925
241	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1	100.298	100.298
242	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1	94.124	94.124
243	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1	148.198	148.198
244	72102602-007	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1	190.197	190.197
245	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	1	166.648	166.648
246	72102602-007	Mamparas Provisión y colocacion de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	1	206.847	206.847
247	72102602-007	Mamparas Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1	561.467	561.467
248	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cuando y movilado con terminaciones de enlucido y pintura látex al agua	Metros cuadrados	1	170.398	170.398
249	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	1	99.299	99.299
250	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	1	111.199	111.199

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

251	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x 210 - 0.80 x 210	Unidad	1	184.273	184.273
252	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x 210 - Espesor de vidrio 2 MM	Unidad	1	254.222	254.222
253	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1	141.523	141.523
254	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1	113.398	113.398
255	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1	135.623	135.623
256	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1	153.698	153.698
257	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1	188.197	188.197
258	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	532.068	532.068
259	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado Todo colocado y funcionamiento con circuitos independientes	Unidad	1	1.375.707	1.375.707
260	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metálica ciega	Unidad	1	308.471	308.471
261	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	1	1.320.607	1.320.607
262	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1	1.639.378	1.639.378
263	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,60x2,50 con porta candado	Unidad	1	1.889.375	1.889.375
264	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad	1	724.841	724.841
265	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	1	3.076.959	3.076.959
266	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	494.069	494.069
267	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de barandas caño de 20 sobre mampostería h. 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1	219.302	219.302

Resolución Nº....754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

268	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1	929.138	929.138
269	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	1	224.199	224.199
270	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencillo para escalera	Metro lineal	1	184.423	184.423
271	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho.. 1,20 mts - Largo 3,20 mts	Unidad	1	1.548.561	1.548.561
272	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1	551.518	551.518
273	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1	477.258	477.258
274	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1	362.945	362.945
275	72102602-005	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín existentes	Unidad	1	582.342	582.342
276	72102602-005	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6 - Fabricación y montaje	Metro lineal	1	274.146	274.146
277	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	125.974	125.974
278	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	115.373	115.373
279	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1	133.273	133.273
280	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Prepintadas	Metros cuadrados	1	154.723	154.723
281	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1	194.643	194.643
282	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1	311.196	311.196
283	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	136.118	136.118
284	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	147.383	147.383
285	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	181.923	181.923
286	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1	122.303	122.303
287	72101601-999	Techos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	16.805	16.805
288	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	34.020	34.020
289	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	42.444	42.444

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

290	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	48.464	48.464
291	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	59.587	59.587
292	72101601-999	Techos Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada Incluye pilares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1	133.023	133.023
293	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitución , colocación y o Reparación de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	1	80.474	80.474
294	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas en chapa N ° 24	Metro lineal	1	61.762	61.762
295	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 33 cm	Metro lineal	1	62.444	62.444
296	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1	84.624	84.624
297	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 60cm	Metro lineal	1	87.249	87.249
298	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts	Metro lineal	1	45.419	45.419
299	72101601-999	Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad	1	306.421	306.421
300	72101601-999	Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicas de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1	592.367	592.367
301	72101601-999	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	Metros cuadrados	1	199.698	199.698
302	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro Cañería para inodoro, ducha y lavatorio -	Unidad	1	625.210	625.210
303	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina - pileta de lavar - lavaropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscable	Unidad	1	385.579	385.579
304	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagues de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	31.983	31.983
305	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagues de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	36.165	36.165
306	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagues de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	46.068	46.068
307	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagues de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	49.685	49.685

Resolución Nº....754.....

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

308	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	92.880	92.880
309	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	131.447	131.447
310	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	68.391	68.391
311	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	90.254	90.254
312	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	122.222	122.222
313	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1	115.120	115.120
314	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1	160.125	160.125
315	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	238.433	238.433
316	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	363.919	363.919
317	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	480.627	480.627
318	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	561.660	561.660
319	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1	31.692	31.692
320	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1	49.424	49.424
321	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1	64.581	64.581
322	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1	80.118	80.118
323	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1	122.848	122.848
324	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1	140.818	140.818
325	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1	140.818	140.818
326	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y reconstrucción de inodoro - Mantenimiento	Unidad	1	122.023	122.023

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

327	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 30x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	102.036	102.036
328	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	138.204	138.204
329	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	200.341	200.341
330	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	Unidad	1	68.943	68.943
331	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm de desagüe sanitario y o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1	57.393	57.393
332	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque frotachado - Ancho: 1.00 m	Metro lineal	1	40.724	40.724
333	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Unidad	1	1.034.217	1.034.217
334	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico -Dpto Central	Metros cúbicos	1	1.196.065	1.196.065
335	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1	1.379.888	1.379.888
336	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Este	Metros cúbicos	1	155.123	155.123
337	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Sur	Metros cúbicos	1	167.698	167.698
338	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Norte	Metros cúbicos	1	151.448	151.448
339	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente - Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1	1.855.925	1.855.925
340	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1	119.886	119.886
341	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1	70.762	70.762
342	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1	81.805	81.805
343	72101510-065	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1	47.130	47.130
344	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1	67.462	67.462
345	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuneta pluvial de paredes de ladrillo común de 0.30, fondo de H° simple, revocado interiormente - 0.40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1	100.262	100.262
346	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuneta pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch 0.65	Metro lineal	1	108.539	108.539
347	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscable PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1	17.261	17.261

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

348	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1	21.606	21.606
349	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1	20.722	20.722
350	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1	23.823	23.823
351	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1	38.017	38.017
352	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	672.921	672.921
353	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	185.716	185.716
354	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	212.866	212.866
355	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1	20.467	20.467
356	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1	33.022	33.022
357	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	Metros	1	59.902	59.902
358	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1	229.893	229.893
359	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1	456.644	456.644
360	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 plástico	Unidad	1	118.480	118.480
361	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica	Unidad	1	139.011	139.011
362	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1	24.998	24.998
363	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 2 soldable	Metro lineal	1	29.358	29.358
364	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal	1	25.075	25.075
365	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de bage soldable 1 1/4 o 3/4	Unidad	1	6.566	6.566
366	72131601-011	Instalacion Sanitaria Instalación agua corriente en baño completo, incluye griferia y accesorios - inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	1.210.296	1.210.296
367	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica de 1 1/4	Unidad	1	188.360	188.360
368	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica de 1	Unidad	1	169.498	169.498

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

369	72131601-911	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1	378.239	378.239
370	72131601-911	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1	99.955	99.955
371	72131601-911	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1	110.123	110.123
372	72131601-911	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromado de 1/2 para lavatorio	Unidad	1	121.798	121.798
373	72131601-911	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1	94.549	94.549
374	72131601-911	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	Unidad	1	141.073	141.073
375	72131601-911	Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral	Unidad	1	4.215	4.215
376	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1	30.206	30.206
377	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1	34.591	34.591
378	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1	58.237	58.237
379	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo Nº 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1	126.193	126.193
380	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromado para pileta de cocina	Unidad	1	46.304	46.304
381	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1	61.904	61.904
382	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1	9.019	9.019
383	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1	78.055	78.055
384	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	232.384	232.384
385	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1	251.434	251.434
386	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1	367.926	367.926
387	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores - válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1	444.313	444.313
388	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	254.622	254.622

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

389	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de loza, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	437.744	437.744
390	72131601-011	Instalación Sanitario - Provisión y colocacion de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1	502.343	502.343
391	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1	92.361	92.361
392	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	1	150.260	150.260
393	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	Unidad	1	68.943	68.943
394	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de manguerote incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad	1	376.551	376.551
395	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de perchero de loza	Unidad	1	30.675	30.675
396	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de jaboneres chicos de lozas	Unidad	1	39.693	39.693
397	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1	45.562	45.562
398	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de porta papel de lozas	Unidad	1	39.693	39.693
399	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plástico de 1/2 sopapa y accesorios	Unidad	1	278.636	278.636
400	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,30 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plástico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	551.674	551.674
401	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	355.533	355.533
402	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	397.369	397.369
403	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Cañería HºGº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1	148.293	148.293
404	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 21/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalizacion	Unidad	1	2.037.348	2.037.348
405	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de Hº Gº - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21/2 y accesorios	Unidad	1	1.395.981	1.395.981
406	92121702-002	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura anticica	Unidad	1	215.997	215.997
407	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Detector de Humo calor	Unidad	1	127.228	127.228
408	92121702-002	Instalacion Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duración mínima 1h	Unidad	1	123.349	123.349
409	92121702-002	Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	Unidad	1	515.218	515.218
410	92121702-002	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1	663.991	663.991

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

411	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de H°	Unidad	1	187.218	187.218
412	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de H°	Unidad	1	224.677	224.677
413	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	21.432	21.432
414	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	30.246	30.246
415	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	51.284	51.284
416	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	18.882	18.882
417	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	28.418	28.418
418	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	1	93.717	93.717
419	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	1	93.717	93.717
420	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3	Metros	1	23.769	23.769
421	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 2	Metros	1	20.060	20.060
422	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metros	1	7.312	7.312
423	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metros	1	6.165	6.165
424	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metros	1	5.435	5.435
425	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo I de 16 A - Incluye electroducto cajas, cables, tomas, placa tipo toma trifásico, pico tipo toma trifásico con tierra	Unidad	1	192.397	192.397
426	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1	152.188	152.188
427	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	201.339	201.339
428	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	201.339	201.339
429	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1	85.059	85.059
430	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ BSI	Unidad	1	547.577	547.577
431	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	688.016	688.016
432	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra BSTN y metro	Unidad	1	357.824	357.824

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

433	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y zabalina	Unidad	1	561 923	561 923
434	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1	432 294	432 294
435	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1	118 839	118.839
436	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N 35K - Reg A	Unidad	1	2 176 311	2.176 311
437	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy Caja Mold 400A TS 400N 50K - Reg A	Unidad	1	3 252 506	3 252 506
438	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N 50K - Reg A	Unidad	1	3 411 225	3 411 225
439	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1	1 327 282	1.327 282
440	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 800 Amp	Unidad	1	5 738 098	5 738 098
441	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 400 Amp	Unidad	1	1 906 868	1 906 868
442	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP	Unidad	1	535 493	535 493
443	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 40 AMP.	Unidad	1	389 925	389 925
444	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 25 AMP	Unidad	1	92 024	92 024
445	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP	Unidad	1	248 421	248 421
446	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP	Unidad	1	116 873	116.873
447	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP	Unidad	1	84 624	84.624
448	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP	Unidad	1	141 623	141 623
449	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásico 40 - 60 Amper	Unidad	1	89.074	89 074
450	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1	24.624	24 624
451	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1	34 569	34 569
452	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1	44 972	44 972
453	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	8.010	8.010
454	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	8 010	8 010

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

455	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	7.017	7.017
456	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidos para llave y toma	Unidad	1	7.017	7.017
457	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1	10.925	10.925
458	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1	10.925	10.925
459	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1	10.925	10.925
460	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.216	7.216
461	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.435	6.435
462	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1	5.746	5.746
463	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	5.189	5.189
464	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	6.326	6.326
465	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.280	6.280
466	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.354	7.354
467	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa - abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	5.852	5.852
468	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.062	7.062
469	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.918	7.918
470	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1	12.256	12.256
471	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	8.948	8.948
472	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pvc ensambladu 4x25	Metro lineal	1	34.788	34.788
473	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Metro lineal	1	11.038	11.038
474	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Metro lineal	1	13.992	13.992
475	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	Metro lineal	1	56.980	56.980
476	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	Metro lineal	1	29.505	29.505
477	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 10 mm2	Metro lineal	1	18.545	18.545
478	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	Metro lineal	1	11.775	11.775
479	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 4mm2	Metro lineal	1	10.141	10.141

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

480	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	Metro lineal	1	7.781	7.781
481	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	5.833	5.833
482	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1	28.989	28.989
483	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1	38.744	38.744
484	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1	46.358	46.358
485	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1	126.484	126.484
486	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	Unidad	1	15.495	15.495
487	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1	113.599	113.599
488	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	Unidad	1	10.545	10.545
489	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1	26.787	26.787
490	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de tapas ciegas	Unidad	1	6.870	6.870
491	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	Unidad	1	92.749	92.749
492	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de H°	Unidad	1	1.901.665	1.901.665
493	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared y columna	Unidad	1	512.113	512.113
494	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1	115.369	115.369
495	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1	58.084	58.084
496	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1	130.393	130.393
497	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1	158.103	158.103
498	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1	300.511	300.511
499	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1	78.708	78.708
500	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1	134.793	134.793
501	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1	66.315	66.315
502	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambio de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1	36.559	36.559

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

503	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1	88.954	88.954
504	72102201-010	Instalación eléctrica Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	Metro lineal	1	21.828	21.828
505	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1	564.793	564.793
506	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor	Unidad	1	662.791	662.791
507	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p. cable 14x7mm	Metro lineal	1	9.721	9.721
508	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p. cable 20x10mm	Metro lineal	1	12.411	12.411
509	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p. cable 18x21mm	Metro lineal	1	18.032	18.032
510	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1	207.122	207.122
511	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de llave de ventilador de techo	Unidad	1	75.601	75.601
512	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1	97.073	97.073
513	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	1	164.073	164.073
514	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1	187.542	187.542
515	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1	592.792	592.792
516	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo - basculante)	Unidad	1	541.968	541.968
517	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo - basculante)	Unidad	1	178.398	178.398
518	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1	283.866	283.866
519	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de llave TM Instalada en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	316.846	316.846
520	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1	30.969	30.969
521	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	177.022	177.022
522	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	Unidad	1	1.984	1.984
523	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	Unidad	1	2.701	2.701
524	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	Unidad	1	3.894	3.894
525	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	Unidad	1	5.255	5.255
526	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	Unidad	1	7.113	7.113

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

527	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	Unidad	1	8.654	8.654
528	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	Unidad	1	18.965	18.965
529	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	10.305	10.305
530	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent	Unidad	1	204.732	204.732
531	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1	30.297	30.297
532	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1	33.800	33.800
533	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1	36.858	36.858
534	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1	48.197	48.197
535	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1	73.703	73.703
536	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1	89.320	89.320
537	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1	127.279	127.279
538	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1	140.947	140.947
539	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1	102.054	102.054
540	72102201-010	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1	42.921	42.921
541	72102201-010	Instalación eléctrica Aislador pimentón	Unidad	1	14.428	14.428
542	72102201-010	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext	Unidad	1	4.241	4.241
543	72102201-010	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	24.283	24.283
544	72102201-010	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent	Unidad	1	169.872	169.872
545	72102261-010	Instalación eléctrica Tablero externo 24 agujeros c/BST metálico	Unidad	1	362.995	362.995
546	72102602-001	Instalación eléctrica Desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1	46.100	46.100
547	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9.000 BTU	Unidad	1	460.994	460.994
548	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12.000 BTU	Unidad	1	510.993	510.993
549	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18.000 BTU	Unidad	1	616.992	616.992
550	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24.000 BTU	Unidad	1	722.990	722.990
551	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36.000 BTU	Unidad	1	853.989	853.989
552	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU	Unidad	1	1.184.984	1.184.984

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

553	72102602-004	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA	Metro lineal	1	152.273	152.273
554	72102602-009	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desagüe de condensadores incluye caño solidables	Unidad	1	326.246	326.246
555	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1	93.749	93.749
556	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1	121.498	121.498
557	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1	157.998	157.998
558	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1	174.997	174.997
559	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1	277.596	277.596
560	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	153.998	153.998
561	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	175.558	175.558
562	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	187.878	187.878
563	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	36.960	36.960
564	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	1	171.643	171.643
565	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1	153.998	153.998
566	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1	117.038	117.038
567	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	307.996	307.996
568	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	369.595	369.595
569	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	338.795	338.795
570	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfilería de aluminio color a elegir	Unidad	1	720.710	720.710
571	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfilería de aluminio, herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.050.226	1.050.226
572	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1	20.000	20.000
573	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1	20.000	20.000
574	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1	20.000	20.000
575	72102602-004	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1	29.000	29.000
576	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1	209.997	209.997
577	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1	35.000	35.000

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

578	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1	120 734	120 734
579	72131601-002	Varios Construcción de guarda obra contrapiso de concreto cerámico 0,10 espesor y 0 50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	Metros cuadrados	1	101 474	101 474
580	72131601-002	Varios Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h - 3,00 m postes de H°A° de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	Metro lineal	1	571 217	571 217
581	72131601-002	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1	323 396	323 396
582	72131601-002	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1	184 723	184 723
583	72131601-002	Varios Reparación de portón vehicular incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	707 490	707 490
584	72131601-002	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	100 874	100 874
585	72131601-002	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	57 024	57 024
586	72131601-002	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	63 869	63 869
587	72131601-002	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica	Metro lineal	1	1 121 235	1 121 235
588	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1	147 268	147 268
589	72131601-002	Varios Provisión y colocación de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1	1 150 035	1 150 035
590	72131601-002	Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	Unidad	1	2 636 390	2 636 390
591	72131601-002	Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metro lineal	1	781 490	781 490
592	72131601-002	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1	1 143 235	1 143 235
593	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1	21 249	21 249
594	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1	17 500	17 500
595	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP	Unidad	1	6 579 287	6 579 287
596	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm	Metro lineal	1	21 187	21 187
597	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados	1	293 296	293 296
598	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados	1	348 046	348 046
599	72131601-002	Varios - Provision y colocación de chapa termo acustica pared 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	192 266	192 266

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

600	72131601-002	Varios - Provision y colocación de chapa terma acusticas techo 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	190 766	190 766
601	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil	Unidad	1	81 016	81 016
PRECIO TOTAL DEL LOTE						152.208.670