CD N° 08/2021 - OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ESCUELA BASICA N° 5810 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION - DISTRITO DE MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA ID N° 398409

JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ RUC N° 400553-8 - canatta_construcciones@hotmail.com

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Marcación y Replanteo	9.250	219	11.100	2.430.900	1.850	20,00%
1.2	Excavacion para Fundacion	53.000	12,15	64.000	777.600	11.000	20,75%
1.3	Relleno y compactacion Manual	144.125	21,9	172.950	3.787.605	28.825	20,00%
1,4	Contrapiso de H° con cascotes esp.10 cm	64.263	203	77.116	15.654.548	12.853	20,00%
1,5	Rampa Acceso de H°A°	1.913.554	2,5	2.880.000	7.200.000	966.446	50,51%
1,6	Cordon de Hormigon Armado King 9.5cmx40cmx50	73.750	280	88.500	24.780.000	14.750	20,00%
1.7	Cimiento PBC con Cal 1/2:1:4	298.333	12,15	720.000	8.748.000	421.667	141,34%
1,8	Muro de Nivelacion	129.000	40,6	154.800	6.284.880	25.800	20,00%
1,9	Tejido de Alambre Malla (6×6) = 2 ½	29.000	162	34.800	5.637.600	5.800	20,00%
1,10	Poste de Acero -	126.667	32	152.000	4.864.000	25.333	20,00%
1,11	Adoquinado Hexagonal King - 20 CM de lado	188.333	202,5	207.166	41.951.115	18.833	10,00%
1,12	Cartelería Metalica de Acceso Escuela 75cm alto - 3,20 m de largo - Letras Pintadas	4.416.667	1	5.300.000	5.300.000	883.333	20,00%
1,13	Farola LED 65W	1.416.667	30	1.629.167	48.875.010	212.500	15,00%
1,14	Cartel de Obra	2.750.000	1	3.300.000	3.300.000	550.000	20,00%
	TOTAL				**179.591.258**		

Víctor Manuel Díaz Avalos
Secretario General

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Angel Paredes
Asesor Jurídico

CD N° 08/2021 - OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ESCUELA BASICA N° 5810 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION - DISTRITO DE MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA ID N° 398409

CARLOS EDUARDO VERA CON RUC N° 5991068 – 2- eduvera.96@gmail.com

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Marcación y Replanteo	9.250	219	9.000	1.971.000	-250	-2,70%
1.2	Excavacion para Fundacion	53.000	12,15	50.000	607.500	-3.000	-5,66%
1.3	Relleno y compactacion Manual	144.125	21,9	140.000	3.066.000	-4.125	-2,86%
1,4	Contrapiso de H° con cascotes esp.10 cm	64.263	203	62.000	12.586.000	-2.263	-3,52%
1,5	Rampa Acceso de H°A°	1.913.554	2,5	1.900.000	4.750.000	-13.554	-0,71%
1,6	Cordon de Hormigon Armado King 9.5cmx40cmx50	73.750	280	73.000	20.440.000	-750	-1,02%
1.7	Cimiento PBC con Cal 1/2:1:4	298.333	12,15	298.000	3.620.700	-333	-0,11%
1,8	Muro de Nivelacion	129.000	40,6	129.000	5.237.400	0	0,00%
1,9	Tejido de Alambre Malla (6×6) = 2 ½	29.000	162	29.000	4.698.000	0	0,00%
1,10	Poste de Acero -	126.667	32	126.600	4.051.200	-67	-0,05%
1,11	Adoquinado Hexagonal King - 20 CM de lado	188.333	202,5	186.000	37.665.000	-2.333	-1,24%
1,12	Cartelería Metalica de Acceso Escuela 75cm alto - 3,20 m de largo - Letras Pintadas	4.416.667	1	4.400.000	4.400.000	-16.667	-0,38%
1,13	Farola LED 65W	1.416.667	30	1.416.000	42.480.000	-667	-0,05%
1,14	Cartel de Obra	2.750.000	1	2.700.000	2.700.000	-50.000	-1,82%
	TOTAL				**148.272.800**		

Victor Manuel Díaz Avalo
Secretario General

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Angel Paredes
Asesor Jurídico

CD N° 08/2021 - OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ESCUELA BASICA N° 5810 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION - DISTRITO DE MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA ID N° 398409

JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ RUC N° 400553-8 - canatta_construcciones@hotmail.com

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Marcación y Replanteo	9.250	219	11.100	2.430.900	1.850	20,00%
1.2	Excavacion para Fundacion	53.000	12,15	64.000	777.600	11.000	20,75%
1.3	Relleno y compactacion Manual	144.125	21,9	172.950	3.787.605	28.825	20,00%
1,4	Contrapiso de H° con cascotes esp.10 cm	64.263	203	77.116	15.654.548	12.853	20,00%
1,5	Rampa Acceso de H°A°	1.913.554	2,5	2.880.000	7.200.000	966.446	50,51%
1,6	Cordon de Hormigon Armado King 9.5cmx40cmx50	73.750	280	88.500	24.780.000	14.750	20,00%
1.7	Cimiento PBC con Cal 1/2:1:4	298.333	12,15	720.000	8.748.000	421.667	141,34%
1,8	Muro de Nivelacion	129.000	40,6	154.800	6.284.880	25.800	20,00%
1,9	Tejido de Alambre Malla (6×6) = 2 ½	29.000	162	34.800	5.637.600	5.800	20,00%
1,10	Poste de Acero -	126.667	32	152.000	4.864.000	25.333	20,00%
1,11	Adoquinado Hexagonal King - 20 CM de lado	188.333	202,5	207.166	41.951.115	18.833	10,00%
1,12	Carteleria Metalica de Acceso Escuela 75cm alto - 3,20 m de largo - Letras Pintadas	4.416.667	1	5.300.000	5.300.000	883.333	20,00%
1,13	Farola LED 65W	1.416.667	22	1.629.167	35.841.674	212.500	15,00%
1,14	Cartel de Obra	2.750.000	1	3.300.000	3.300.000	550.000	20,00%
	TOTAL				**166.557.922**		

Víctor Manuel Díaz Avalos
Secretario General

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Ángel Paredes
Asesor Jurídico

CD N° 08/2021 - OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ESCUELA BASICA N° 5810 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION - DISTRITO DE MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA ID N° 398409

CARLOS EDUARDO VERA CON RUC N° 5991068 – 2- eduvera.96@gmail.com

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Marcación y Replanteo	9.250	219	9.000	1.971.000	-250	-2,70%
1.2	Excavacion para Fundacion	53.000	12,15	50.000	607.500	-3.000	-5,66%
1.3	Relleno y compactacion Manual	144.125	21,9	140.000	3.066.000	-4.125	-2,86%
1,4	Contrapiso de H° con cascotes esp.10 cm	64.263	203	62.000	12.586.000	-2.263	-3,52%
1,5	Rampa Acceso de H°A°	1.913.554	2,5	1.900.000	4.750.000	-13.554	-0,71%
1,6	Cordon de Hormigon Armado King 9.5cmx40cmx50	73.750	280	73.000	20.440.000	-750	-1,02%
1.7	Cimiento PBC con Cal 1/2:1:4	298.333	12,15	298.000	3.620.700	-333	-0,11%
1,8	Muro de Nivelacion	129.000	40,6	129.000	5.237.400	0	0,00%
1,9	Tejido de Alambre Malla (6×6) = 2 ½	29.000	162	29.000	4.698.000	0	0,00%
1,10	Poste de Acero -	126.667	32	126.600	4.051.200	-67	-0,05%
1,11	Adoquinado Hexagonal King - 20 CM de lado	188.333	202,5	186.000	37.665.000	-2.333	-1,24%
1,12	Carteleria Metalica de Acceso Escuela 75cm alto - 3,20 m de largo - Letras Pintadas	4.416.667	1	4.400.000	4.400.000	-16.667	-0,38%
1,13	Farola LED 65W	1.416.667	30	1.416.000	42.480.000	-667	-0,05%
1,14	Cartel de Obra	2.750.000	1	2.700.000	2.700.000	-50.000	-1,82%
	TOTAL				**148.272.800**		

Víctor Manuel Díaz Avalos
Secretario General

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Angel Paredes
Asesor Jurídico