Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 18/2022 CON ID N° 406725 - CONST. TIPO EMPEDRADO ESCUELA BASICA N° 3785 AMISTAD, MAKA?I Y CONST. TIPO EMPEDRADO ESC. BAS. SAN ROQUE, CAÑADA SAN RAFAEL DE LA CIUDAD DE LUQUE

"CONSTRUTEX S.A"RUC N° 80094073-3 COREO: licitaciones@gtex.com.py

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	450,151	1,080,362	-112,537	-20.00%
1.2	replanteo, marcacion y nivelacion de obra	M2	3,721	659	2,977	1,961,843	-744	-19.99%
1.3	caja para empedrado	M3	48,003	197.64	38,403	7,589,969	-9,600	-20.00%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66,442	652.89	53,154	34,703,715	-13,288	-20.00%
1.5	cordones de h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	55,819	194	44,656	8,663,264	-11,163	-20.00%
1.6	enripiado de piedra	M2	2,163	659	1,731	1,140,729	-432	-19.97%
1.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, materiales excedentes, etc)	GL	551,438	1	441,151	441,151	-110,287	-20.00%
2.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	450,151	1,080,362	-112,537	-20.00%
2.2	marcacion y replanteo	M2	3,721	596	2,977	1,774,292	-744	-19.99%
2.3	caja para empedrado	M3	48,003	178.8	38,403	6,866,456	-9,600	-20.00%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66,442	596	53,154	31,679,784	-13,288	-20.00%
2.5	cordones de h°a° pre fabricadps (10x40x50)	ml	55,819	149	44,656	6,653,744	-11,163	-20.00%
2.6	enripiado de piedra	M2	2,163	596	1,731	1,031,676	-432	-19.97%
2.7	limpieza final de obra	GL	474,213	1	379,371	379,371	-94,842	-20.00%
	TOTAL					**105,046,719**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victorina Jimenez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 18/2022 CON ID N° 406725 - CONST. TIPO EMPEDRADO ESCUELA BASICA N° 3785 AMISTAD, MAKA?I Y CONST. TIPO EMPEDRADO ESC. BAS. SAN ROQUE, CAÑADA SAN RAFAEL DE LA CIUDAD DE LUQUE

"LD CONSTRUCTORA"RUC N° 3994308-9 COREO: CONSTRUCCIONESLORENADUARTE@GMAIL.COM

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	478,285	1,147,884	-84,403	-15.00%
1.2	replanteo, marcacion y nivelacion de obra	M2	3,721	659	3,163	2,084,417	-558	-15.00%
1.3	caja para empedrado	M3	48,003	197.64	40,802	8,064,107	-7,201	-15.00%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66,442	652.89	56,476	36,872,616	-9,966	-15.00%
1.5	cordones de h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	55,819	194	47,446	9,204,524	-8,373	-15.00%
1.6	enripiado de piedra	M2	2,163	659	1,839	1,211,901	-324	-14.98%
1.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, materiales excedentes, etc)	GL	551,438	1	468,722	468,722	-82,716	-15.00%
2.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	478,285	1,147,884	-84,403	-15.00%
2.2	marcacion y replanteo	M2	3,721	596	3,163	1,885,148	-558	-15.00%
2.3	caja para empedrado	M3	48,003	178.8	40,802	7,295,398	-7,201	-15.00%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66,442	596	56,476	33,659,696	-9,966	-15.00%
2.5	cordones de h°a° pre fabricadps (10x40x50)	ml	55,819	149	47,446	7,069,454	-8,373	-15.00%
2.6	enripiado de piedra	M2	2,163	596	1,839	1,096,044	-324	-14.98%
2.7	limpieza final de obra	GL	474,213	1	403,081	403,081	-71,132	-15.00%
	TOTAL					**111,610,876**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedrozo Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 18/2022 CON ID N° 406725 - CONST. TIPO EMPEDRADO ESCUELA BASICA N° 3785 AMISTAD, MAKA?I Y CONST. TIPO EMPEDRADO ESC. BAS. SAN ROQUE, CAÑADA SAN RAFAEL DE LA CIUDAD DE LUQUE

"N.A CONSTRUCCIONES"RUC N° 1527085-8 COREO: nicolas_aguilera09@hotmail.com.ar

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	400,000	960,000	-162,688	-28.91%
1.2	replanteo, marcacion y nivelacion de obra	M2	3,721	659	2,800	1,845,200	-921	-24.75%
1.3	caja para empedrado	M3	48,003	197.64	38,400	7,589,376	-9,603	-20.00%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66,442	652.89	52,900	34,537,881	-13,542	-20.38%
1.5	cordones de h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	55,819	194	44,000	8,536,000	-11,819	-21.17%
1.6	enripiado de piedra	M2	2,163	659	1,731	1,140,729	-432	-19.97%
1.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, materiales excedentes, etc)	GL	551,438	1	350,000	350,000	-201,438	-36.53%
2.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	400,000	960,000	-162,688	-28.91%
2.2	marcacion y replanteo	M2	3,721	596	2,800	1,668,800	-921	-24.75%
2.3	caja para empedrado	M3	48,003	178.8	38,400	6,865,920	-9,603	-20.00%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66,442	596	52,900	31,528,400	-13,542	-20.38%
2.5	cordones de h°a° pre fabricadps (10x40x50)	ml	55,819	149	44,000	6,556,000	-11,819	-21.17%
2.6	enripiado de piedra	M2	2,163	596	1,731	1,031,676	-432	-19.97%
2.7	limpieza final de obra	GL	474,213	1	380,000	380,000	-94,213	-19.87%
	TOTAL					**103,949,982**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Lic. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 18/2022 CON ID N° 406725 - CONST. TIPO EMPEDRADO ESCUELA BASICA N° 3785 AMISTAD, MAKAI Y CONST. TIPO EMPEDRADO ESC. BAS. SAN ROQUE, CAÑADA SAN RAFAEL DE LA CIUDAD DE LUQUE

"COG EMPRENDIMIENTOS S.A."RUC N° 80097945-1 COREO: cog.emprendimientos.sa.gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	550,000	1,320,000	-12,688	-2.25%
1.2	replanteo, marcacion y nivelacion de obra	M2	3,721	659	3,500	2,306,500	-221	-5.94%
1.3	caja para empedrado	M3	48,003	197.64	42,000	8,300,880	-6,003	-12.51%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66,442	652.89	60,000	39,173,400	-6,442	-9.70%
1.5	cordones de h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	55,819	194	47,000	9,118,000	-8,819	-15.80%
1.6	enripiado de piedra	M2	2,163	659	1,800	1,186,200	-363	-16.78%
1.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, materiales excedentes, etc)	GL	551,438	1	422,500	422,500	-128,938	-23.38%
2.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	550,000	1,320,000	-12,688	-2.25%
2.2	marcacion y replanteo	M2	3,721	596	3,500	2,086,000	-221	-5.94%
2.3	caja para empedrado	M3	48,003	178.8	42,000	7,509,600	-6,003	-12.51%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66,442	596	60,000	35,760,000	-6,442	-9.70%
2.5	cordones de h°a° pre fabricadps (10x40x50)	ml	55,819	149	47,000	7,003,000	-8,819	-15.80%
2.6	enripiado de piedra	M2	2,163	596	1,800	1,072,800	-363	-16.78%
2.7	limpieza final de obra	GL	474,213	1	421,120	421,120	-53,093	-11.20%
	TOTAL					**117,000,000**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Cristina Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Ignacio Pedrozo Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque