EN LA TERMINAL PORTUARIA DE PILAR

	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	AUDICON DE PAULO RAUL ZARATE				TECNOSUR INGENIERIA S.R.L.				ING. JULIO CESAR GOMEZ			
		UNIDAD	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)	UNIDAD	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)	UNIDAD	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)
1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO- Antiguo												
1.1	Demolición de piso cerámico esmaltado en planta alta incluido baño y escalera.	m²	95,00	5.000	475.000	m²	95,00	5.500	522.500	m²	95,00	6.550	622.250
1.2	Reparación de carpeta para piso cerámico.	m²	95,00	25.000	2.375.000	m²	95,00	12.500	1.187.500	m²	95,00	13.100	1.244.500
1.3	Reparación de piso cerámico esmaltado 30x30 de alto trafico PI 5	m²	95,00	70.000	6.650.000	m²	95,00	55.000	5.225.000	m²	95,00	65.500	6.222.500
1.4	Demolicion y reposición de revoque	m²	15,00	20.000	300.000	m²	15,00	21.000	315.000	m²	15,00	32.750	491.250
1.5	Reparación de perdidas de agua en cañeria de baño planta alta	Global	1,00	500.000	500.000	Global	1,00	397.580	397.580	Global	1,00	262.000	262.000
1.6	Provisión y colocaciolón de acesorios, conexiones, canillas para lavatorio	unid.	1,00	85.000	85.000	unid.	1,00	155.000	155.000	unid.	1,00	131.000	131.000
1.7	Provisión y colocación de llave de paso con campana de 1/2"	unid.	1,00	100.000	100.000	unid.	1,00	105.000	105.000	unid.	1,00	117.900	117.900
1.8	Pintura de paredes interiores al látex	m²	210,00	10.000	2.100.000	m²	210,00	13.500	2.835.000	m²	210,00	10.480	2.200.800
1.9	Pintura de paredes externa al látex	m²	250,00	10.000	2.500.000	m²	250,00	13.500	3.375.000	m²	250,00	13.100	3.275.000
1.10	Reparación de techo, tejas españolas (incluye cambio de tejas rotas, con colocación de aislapol)	m²	25,00	110.000	2.750.000	m²	25,00	98.000	2.450.000	m²	25,00	91.700	2.292.500
1.11	Pinturas de aberturas metálicas al esmalte sintetico	m²	31,50	10.000	315.000	m²	31,50	21.000	661.500	m²	31,50	19.650	618.975
1.12	Mantenimiento general del sistema de desagüe cloacal, Incluida cámara séptica	Global	1,00	1.500.000	1.500.000	Global	1,00	1.750.000	1.750.000	Global	1,00	1.113.500	1.113.500
1.13	Provisión y colocación de tapa de Hº para la camara septica 2,20x1,0	unid.	1,00	800.000	800.000	unid.	1,00	250.000	250.000	unid.	1,00	393.000	393.000
1.14	Provisión y colocación de tapa de Hº para la registro 1,0x1,0	unid.	3,00	500.000	1.500.000	unid.	3,00	217.115	651.345	unid.	3,00	131.000	393.000
2	ANEXAS												
2.1	Reparación del relleno de juntas de dilatación del trasdos del muelle con material caucho bituminoso vertido en caliente.	ml	800	8.000	6.400.000	ml	800	11.250	9.000.000	ml	800	6.550	5.240.000
3	REPARACION DE DEFENSA DE ATRAQUE												
3.1	Provisión de pilotes de curupay de 14"x14"	pulg2/m	8.500,00	5.000	42.500.000	pulg2/m	8.500,00	4.950	42.075.000	pulg2/m	8.500,00	6.550	55.675.000
3.2	Provisión de larguero de curupay de 12"x12"	pulg2/m	2.592,00	5.000	12.960.000	pulg2/m	2.592,00	4.950	12.830.400	pulg2/m	2.592,00	6.550	16.977.600
3.3	Provisión de empalme de curupay 7"x14" x 2,50m	pulg2/m	1.470,00	5.000	7.350.000	pulg2/m	1.470,00	4.950	7.276.500	pulg2/m	1.470,00	5.895	8.665.650
3.4	Provisión y colocación de bulones de 1" x 650mm con tuercas y arandelas cuadradas de 3/8" X 120 X120 mm	unid.	30	35.000	1.050.000	unid.	30	110.000	3.300.000	unid.	30	117.900	3.537.000
3.5	Provisión y colocación de bulones de 1 1/4" x 650 mm con tuercas y arandelas cuadradas de 3/8" X 120 X120 mm	unid.	30	35.000	1.050.000	unid.	30	125.000	3.750.000	unid.	30	117.900	3.537.000
3.6	Provisión y colocación de bulones de 1 1/4" x 800 mm con tuercas y arandelas cuadradas de 3/8" X 120 X120 mm	unid.	30	35.000	1.050.000	unid.	30	115.000	3.450.000	unid.	30	117.900	3.537.000
3.7	Provisión y colocación de tacos de goma de 25x25x25 cm	unid.	4	450.000	1.800.000	unid.	4	955.000	3.820.000	unid.	4	1.048.000	4.192.000
3.8	Tratamiento con pintura contra termita	Global	1	2.500.000	2.500.000	Global	1	500.000	500.000	Global	1	5.240.000	5.240.000
4	EDIFICIO ADMINISTRATIVO- nuevo				0				0				0
4.1	Demolición de piso ceramico esmaltado en escalera.	m²	6	5.000	30.000	m²	6	10.100	60.600	m²	6	6.550	39.300
4.2	Reparación de carpeta para piso cerámico	m²	6	25.000	150.000	m²	6	14.330	85.980	m²	6	13.100	78.600
4.3	Colocación de piso ceramico esmaltado 30x30 de alto trafico PI 5 similar al existente	m²	6	70.000	420.000	m²	6	52.920	317.520	m²	6	72.050	432.300
4.4	Demolicion y reposición de revoque	m²	5	20.000	100.000	m²	5	23.320	116.600	m²	5	32.750	163.750
4.5	Reparación de techo, tejas españolas (incluye cambio de tejas rotas, con colocación de aislapol)	m²	10	120.000	1.200.000	m²	10	98.000	980.000	m²	10	104.800	1.048.000
4.6	Reparación de perdidas de agua en cañeria de baño planta alta	Global	1	500.000	500.000	Global	1	250.000	250.000	Global	1	262.000	262.000
4.7	Pinturas de paredes internas al látex	m²	340,58	10.000	3.405.800	m²	340,58	13.500	4.597.830	m²	340,58	10.480	3.569.278
4.8	Pintura de mochetas al látex color cemento	m²	42,36	10.000	423.600	m²	42,36	13.500	571.860	m²	42,36	15.720	665.899
4.9	Pintura de ladrilo visto c/ silicona	m²	127,37	10.000	1.273.700	m²	127,37	19.000	2.420.030	m²	127,37	10.480	1.334.838
4.10	Pintura de platea de fundac., color cemento	m²	9,44	14.000	132.160	m²	9,44	19.000	179.360	m²	9,44	15.720	148.397
4.11	Pintura de abertura metálica	m²	53,6	16.000	857.600	m²	53,6	19.000	1.018.400	m²	53,6	19.650	1.053.240
4.12	Pintura de abertura de madera	m²	28,14	16.000	450.240	m²	28,14	19.000	534.660	m²	28,14	15.720	442.361
4.13	Pintura de canaletas y bajadas al sintético	ml	62	16.000	992.000	ml	62	19.000	1.178.000	ml	62	10.480	649.760
5	CASETA DE CONTROL DE ENTRADA				0				0				0
5.1	Reparación de techo, tejas españolas (incluye cambio de tejas rotas, con colocación de aislapol)	m²	3	120.000	360.000	m²	3	98.000	294.000	m²	3	131.000	393.000
5.2	Pintura de paredes internas al látex	m²	80	10.000	800.000	m²	80	13.500	1.080.000	m²	80	10.480	838.400
5.3	Pintura de mochetas al látex color cemento	m²	3,5	10.000	35.000	m²	3,5	13.500	47.250	m²	3,5	15.720	55.020
5.4	Pintura de ladrillo visto c/ silicona	m²	35	10.000	350.000	m²	35	21.000	735.000	m²	35	10.480	366.800
5.5	Pintura de platea de fundac., color cemento	m²	3,06	16.000	48.960	m²	3,06	21.000	64.260	m²	3,06	15.720	48.103
5.6	Pintura abertura metálica	m²	7,6	16.000	121.600	m²	7,6	21.000	159.600	m²	7,6	19.650	149.340
5.7	Pintura de aberturas de madera.	m²	6,7	16.000	107.200	m²	6,7	21.000	140.700	m²	6,7	15.720	105.324
5.8	Pintura de canaletas y bajadas al sintético	ml	34,6	16.000	553.600	ml	34,6	21.000	726.600	ml	34,6	10.480	362.608
6	INSTALACIONES ELECTRICAS				0				0				0
6.1	Remoción, provisión y colocación de tubo fluorescente de 40 W	unidad	3	15.000	45.000	unidad	3	14.250	42.750	unidad	3	13.100	39.300
6.2	Remoción, provisión y colocación de reaactancias de 40 W .	unidad	3	50.000	150.000	unidad	3	25.650	76.950	unidad	3	26.200	78.600
6.3	Remoción, provisión y colocación de arrancadores.	unidad	3	10.000	30.000	unidad	3	10.000	30.000	unidad	3	1.572	4.716
6.4													

7.5	Pintura de ladrillo visto c/ silicona	m²	90	10.000	900.000	m²	90	21.000	1.890.000	m²	90	10.480	943.200
7.6	Pinturas de platea de fundac. (color cemento)	m²	3,06	16.000	48.960	m²	3,06	13.500	41.310	m²	3,06	15.720	48.103
7.7	Pintura abertura metálica	m²	26,88	16.000	430.080	m²	26,88	13.500	362.880	m²	26,88	19.650	528.192
7.8	Pintura de abertura de madera	m²	9,66	16.000	154.560	m²	9,66	13.500	130.410	m²	9,66	15.720	151.855
7.9	Pintura de canaletas y bajadas al sintético	ml	56,6	16.000	905.600	ml	56,6	17.000	962.200	ml	56,6	10.480	593.168
7.10	Demolicion y reposición de revoque	m²	5	25.000	125.000	m²	5	21.000	105.000	m²	5	32.750	163.750
7.11	Provisión y colocación de accesorios, conexiones, canillas para lavatorio	unid.	1	150.000	150.000	unid.	1	115.000	115.000	unid.	1	131.000	131.000
8	INSTALACIONES ELECTRICAS												
8.1	Remoción, provisión y colocación de tubo fluorescente de 40 W	unidad	10	15.000	150.000	unidad	10	38.000	380.000	unidad	10	13.100	131.000
8.2	Remoción, provisión y colocación de reacctancias de 40 W .	unidad	10	50.000	500.000	unidad	10	45.000	450.000	unidad	10	26.200	262.000
8.3	Remoción, provisión y colocación de arancadores.	unidad	12	10.000	120.000	unidad	12	17.500	210.000	unidad	12	1.572	18.864
8.4	Mano de obra por Instalaciones eléctricas en planta alta	Global	1	200.000	200.000	Global	1	525.000	525.000	Global	1	288.200	288.200
9	INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS												
9.1	Remoción, provisión y colocación de tubo fluorescente de 40 W	unidad	12	15.000	180.000	unidad	12	75.000	900.000	unidad	12	13.100	157.200
9.2	Remoción, provisión y colocación de reactancias de 40 W .	unidad	12	50.000	600.000	unidad	12	45.000	540.000	unidad	12	26.200	314.400
9.3	Remoción, provisión y colocación de arrancadores.	unidad	12	10.000	120.000	unidad	12	25.000	300.000	unidad	12	1.572	18.864
9.4	Mano de obra por Instalaciones eléctricas en planta alta	Global	1	200.000	200.000	Global	1	512.000	512.000	Global	1	379.900	379.900
10	CASETA DE CONTROL ENTRADA _ SECTOR EMBARCACIONES MENORES - BALSA												
10.1	Mantenimiento general del sistema de desagüe cloacal de baño social existente, Incluida cámara séptica	Global	1	600.000	600.000	Global	1	1.350.000	1.350.000	Global	1	458.500	458.500
10.2	Provisión y colocación de tapa de Hº para la registro 1.0x1.0	unid.	3	500.000	1.500.000	unid.	3	135.000	405.000	unid.	3	131.000	393.000
10.3	Pintura al látex de paredes revocadas	m²	45	10.000	450.000	m²	45	17.000	765.000	m²	45	10.480	471.600
10.4	Pintura a la silicona de paredes vistas	m²	13,98	10.000	139.800	m²	13,98	25.000	349.500	m²	13,98	10.480	146.510
10.5	Pintura al esmalte sintético de aberturas en general	m²	14,46	16.000	231.360	m²	14,46	25.850	373.791	m²	14,46	19.650	284.139
10.6	Remoción, provisión y colocación de tubo fluorescente de 40 W	unidad	3	15.000	45.000	unidad	3	14.700	44.100	unidad	3	13.100	39.300
10.7	Remoción, provisión y colocación de reactancias de 40 W .	unidad	3	50.000	150.000	unidad	3	14.500	43.500	unidad	3	26.200	78.600
10.8	Remoción, provisión y colocación de arrancadores.	Global	3	10.000	30.000	Global	3	25.000	75.000	Global	3	1.572	4.716
10.9	Mano de obra por Instalaciones eléctricas en planta alta	Global	1	200.000	200.000	Global	1	250.000	250.000	Global	1	98.250	98.250
11	OFICINAS ANNP-MIGRACIONES-ADUANAS SECTOR BALSA												
11.1	Pintura general de paredes al látex (paredes exteriores e interiores)	m²	260	10.000	2.600.000	m²	260	13.500	3.510.000	m²	260	11.790	3.065.400
11.2	Pintura de aberturas al esmalte sintético/barniz	m²	28,8	16.000	460.800	m²	28,8	21.000	604.800	m²	28,8	19.650	565.920
11.3	Limpieza general y pintura de canaletas y bajadas	ml	76,5	16.000	1.224.000	ml	76,5	21.000	1.606.500	ml	76,5	10.480	801.720
11.4	Pintura de vigas y pilares de madera vistos al barniz	global	1	2.000.000	2.000.000	global	1	21.000	21.000	global	1	327.500	327.500
11.5	Construcción de pozo absorvente de 1,50 de diametro y 3,00 de profundidad.	unidad	1	2.000.000	2.000.000	unidad	1	1.750.000	1.750.000	unidad	1	1.965.000	1.965.000
11.6	Reparación de techo de tejas españolas (incluye cambio de tejas rotas, con colocación de aislapol)	m²	20	120.000	2.400.000	m²	20	290.000	5.800.000	m²	20	91.700	1.834.000
11.7	Cámara séptica tipo 4. Incluido registro cloacal nuevo de 60x60 con tapas de Hº, y reconexion a pozo absorvente	Global	1	1.500.000	1.500.000	Global	1	1.350.000	1.350.000	Global	1	1.572.000	1.572.000
12	RAMPA DE ACCESO PEATONAL - EMBARCACIONES MENORES												
12.1	Reparación y reacondicionamiento de pasarela existente con cordón de mamposteria 0.30 m.	ml	95	45.000	4.275.000	ml	95	21.000	1.995.000	ml	95	39.300	3.733.500
12.2	Demolición de piso alisado de cemento existente	m²	270	5.000	1.350.000	m²	270	10.000	2.700.000	m²	270	6.550	1.768.500
12.3	Reparación de contrapiso de cascote espesor 10 cm	m²	270	25.000	6.750.000	m²	270	12.500	3.375.000	m²	270	15.720	4.244.400
12.4	Reparación de piso alisado de cemento espesor 8 cm	m²	270	25.000	6.750.000	m²	270	95.000	25.650.000	m²	270	26.200	7.074.000
12.5	Reparación de baranda metálica para rampa/escalera de acceso peatonal (incluido pintura en general)	m²	65	100.000	6.500.000	m²	65	28.000	1.820.000	m²	65	65.500	4.257.500
13	REPARACION GENERAL DE PAVIMENTO EMPEDRADO EXISTENTE EN AREAS DE MANIOBRAS												
13.1	Remocion de empedrado existente	m²	650	2.000	1.300.000	m²	650	8.000	5.200.000	m²	650	13.100	8.515.000
13.2	Reposición de pavimento empedrado sobre colchon de arena lavada h= 15cm.	m²	650	15.000	9.750.000	m²	650	8.000	5.200.000	m²	650	39.300	25.545.000
13.3	Compactación mecanica con rodillo liso y posterior esparcido ripio (fino) de rechazo de cantera	m²	650	12.500	8.125.000	m²	650	6.500	4.225.000	m²	650	13.100	8.515.000
14	INSTALACIÓN SANITARIA												
14.1	Alimentación con caño negro standard pesado de 3/4"	ml	270	10.000	2.700.000	ml	270	11.250	3.037.500	ml	270	32.750	8.842.500
15	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LUMÍNICO												
15.1	ILUMINACIÓN DE PATIO												
a	Lámpara de 250 W (Vapor Mercurio)	Unidad	4	45.000	180.000	Unidad	4	65.000	260.000	Unidad	4	104.800	419.200
b	Reactor p/intemperie con fotocélula para lámparas de 250 W (Vapor Mercurio)	Unidad	5	260.000	1.300.000	Unidad	5	125.000	625.000	Unidad	5	262.000	1.310.000
c	Portalámpara de porcelana - Rosca China	Unidad	4	30.000	120.000	Unidad	4	35.000	140.000	Unidad	4	13.100	52.400
d	Pantalla tipo Alumbrado Público - tipo Abierto con brazo corto para 250 W	Unidad	1	250.000	250.000	Unidad	1	235.000	235.000	Unidad	1	196.500	196.500
e	Fotocélula con base	Unidad	5	60.000	300.000	Unidad	5	75.000	375.000	Unidad	5	78.600	393.000
15.2													
a	Llave T.M. 3 x 30 A (Europeo)	Unidad	1	40.000	40.000	Unidad	1	82.500	82.500	Unidad	1	196.500	196.500
b	Tablero Externo de 10 agujeros	Unidad	1	80.000	80.000	Unidad	1	75.000	75.000	Unidad	1	458.500	458.500
c	Conductor Unipolar de 16 mm2 (multifilar)	Unidad	100	9.000	900.000	Unidad	100	10.500	1.050.000	Unidad	100	32.750	3.275.000
d	Terminal Tipo Tubita p/16 mm2	Unidad	6	6.000	36.000	Unidad	6	3.680	22.080	Unidad	6	6.550	39.300
e	Caño Corrugado de 3/4" (Tipo HºAº)	Unidad	60	2.500	150.000	Unidad	60	1.700	102.000	Unidad	60	6.550	393.000
f	Grampa de Metal Tipo Omega	Unidad	30	300	9.000	Unidad	30	1.500	45.000	Unidad	30	2.620	78.600
g	Llave T.M. 1 x 25 A (Europeo)	Unidad	1	18.000	18.000	Unidad	1	45.000	45.000	Unidad	1	39.300	39.300
15.3	MATERIAL DE ILUMINACIÓN (TORRES)												
a	Lámpara 400 W V/Sodio Tubular	unidad	26	180.000	4.680.000	unidad	26	75.000	1.950.000	unidad	26	170.300	4.427.800
b	Reactores de 400 W V/S, cuadrados, de 2 borneras	unidad	26	300.000	7.800.000	unidad	26	97.400	2.532.400	unidad	26	393.000	10.218.000
c	Ignitores de 400 W V/S, de 2 borneras	unidad	26	50.000	1.300.000	unidad	26	98.000	2.548.000	unidad	26	91.700	2.384.200
d	Capacitores de 50 uf.	unidad	26	70.000	1.820.000	unidad	26	22.000	572.000	unidad	26	78.600	2.043.600
15.4	AREA DE CONTENEDORES REFRIGERADOS												
a	Llave T.M. de 3 x 32 A	unidad	10	40.000	400.000	unidad	10	75.000	750.000	unidad	10	196.500	1.965.000
b	Tomas Corrientes (conexiones para contenedores refrigerados) con todos sus accesorios	unidad	10	120.000	1.200.000	unidad	10	1.550.000	15.500.000	unidad	10	157.200	1.572.000
16	REPARACION GENERAL DE DEPOSITO												
16.1	Pintura de ladrillo visto exterior c/ siliconas	m²	180	10.000	1.800.000	m²	180	17.000	3.060.000	m²	180	10.480	1.886.400
16.2	Pintura interior a la cal	m²	175	5.000	875.000	m²	175	9.500	1.662.500	m²	175	9.170	1.604.750
16.3	Remoción de piso de Hº	m²	100	12.000	1.200.000	m²	100	9.500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

18.3	A.P. abierto de 400W completo, a vapor de sodio, brazo corto c/herrajes y fotocé/ula	unidad	2	450.000	900.000	unidad	2	480.000	960.000	unidad	2	1.048.000	2.096.000
18.4	Poste de H°A° de 10/200, incluye material y colocación	unidad	1	2.000.000	2.000.000	unidad	1	1.325.000	1.325.000	unidad	1	2.882.000	2.882.000
18.5	Cable preemsamblado 2x10 m/m2	ml	30	4.000	120.000	ml	30	9.500	285.000	ml	30	15.720	471.600
18.6	Mordaza de retención para cable pre-emsamblado de 2x6 m/m2	unidad	4	30.000	120.000	unidad	4	22.000	88.000	unidad	4	26.200	104.800
18.7	Prensacable paralelo de 2x6 m/m2	unidad	4	15.000	60.000	unidad	4	22.000	88.000	unidad	4	26.200	104.800
18.8	Equipo fluorescente 2x40W completo, de adosar	unidad	2	90.000	180.000	unidad	2	155.000	310.000	unidad	2	131.000	262.000
18.9	Equipo fluorescente 1x20W completo, de adosar	unidad	2	40.000	80.000	unidad	2	75.000	150.000	unidad	2	52.400	104.800
18.10	Equipo fluorescente 1x40W completo, de adosar	unidad	3	45.000	135.000	unidad	3	75.000	225.000	unidad	3	78.600	235.800
18.11	Toma corriente embutido	unidad	4	10.000	40.000	unidad	4	45.000	180.000	unidad	4	65.500	262.000
18.12	Mano de obra	Global	1	2.000.000	2.000.000	Global	1	750.000	750.000	Global	1	393.000	393.000
19	REACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA DE FUNCIONARIOS												
19.1	ALBAÑILERIA EN GENERAL												
1	Replanteo y Marcacion	m²	94,5	2.000	189.000	m²	94,5	3.500	330.750	m²	94,5	6.550	618.975
2	Excavación para cimentación de PBC	m3	19,9	10.000	199.000	m3	19,9	25.000	497.500	m3	19,9	32.750	651.725
3	Cimiento de Piedra Bruta Colocada 0,45 m.	m3	18,2	500.000	9.100.000	m3	18,2	235.000	4.277.000	m3	18,2	347.150	6.318.130
4	Pilares de Mampostería 0,45 m con capitel con ladrillos comunes vistos. Fundados sobre P.B.C	ml	10,8	150.000	1.620.000	ml	10,8	75.000	810.000	ml	10,8	131.000	1.414.800
5	Vigas cadena 0,15x0,20m	ml	39,7	140.000	5.558.000	ml	39,7	25.000	992.500	ml	39,7	111.350	4.420.595
6	Aislación horizontal s/ viga cadena	ml	39,7	17.000	674.900	ml	39,7	29.900	1.187.030	ml	39,7	19.650	780.105
7	Relleno y compactación	m3	42,5	60.000	2.550.000	m3	42,5	75.000	3.187.500	m3	42,5	39.300	1.670.250
8	Mampostería de elev. Ladrillos comunes 0,15ml	m2	170,94	50.000	8.547.000	m2	170,94	61.100	10.444.434	m2	170,94	85.150	14.555.541
9	Pilares de ladrillos comunes revocados (0,30x0,30 h=2,70m)	unidad	4	150.000	600.000	unidad	4	75.000	300.000	unidad	4	78.600	314.400
10	Techo de Tejas c/ Tejuelones. Incluye: Vigas y tirantes, aislación de techo, listones Tejas y tejuelones de trsA	m2	108,68	220.000	23.909.600	m2	108,68	245.000	26.626.600	m2	108,68	262.000	28.474.160
11	Revoque Interior 1 capa	m2	118,51	17.000	2.014.670	m2	118,51	19.000	2.251.690	m2	118,51	22.270	2.639.218
12	Revoque a la lona y pintura asfáltica	m2	69	17.000	1.173.000	m2	69	19.000	1.311.000	m2	69	32.750	2.259.750
13	Revoque Exterior a 2 capa	m2	130,98	17.000	2.226.660	m2	130,98	17.000	2.226.660	m2	130,98	32.750	4.289.595
14	Contrapiso de Cascotes de Hº pobre	m2	94,5	15.000	1.417.500	m2	94,5	23.000	2.173.500	m2	94,5	22.270	2.104.515
15	Guarda obra alisada de cemento	m2	22,08	45.000	993.600	m2	22,08	45.000	993.600	m2	22,08	52.400	1.156.992
16	Carpeta p/ piso cerámico	m2	94,5	25.000	2.362.500	m2	94,5	29.000	2.740.500	m2	94,5	19.650	1.856.925
17	Piso Cerámico	m2	94,5	65.000	6.142.500	m2	94,5	55.000	5.197.500	m2	94,5	72.050	6.808.725
18	Zócalo cerámico	ml	69	20.000	1.380.000	ml	69	25.000	1.725.000	ml	69	19.650	1.355.850
19	Construcción de piso alisado para caminero	m2	25	25.000	625.000	m2	25	31.000	775.000	m2	25	32.750	818.750
20	Construcción de parapeto de caminero	ml	50	30.000	1.500.000	ml	50	28.000	1.400.000	ml	50	32.750	1.637.500
21	Ventilador de Techo de 56", 7 veloc. Caja metálica	unidad	3	450.000	1.350.000	unidad	3	450.000	1.350.000	unidad	3	524.000	1.572.000
22	Ventana vidriera con marco de ybyra pyta de 150/110 con vidrios dobles de 6mm	unidad	2	850.000	1.700.000	unidad	2	350.000	700.000	unidad	2	1.310.000	2.620.000
23	Ventana vidriera con marco de ybyra pyta de 100/110 con vidrios dobles de 6mm	unidad	2	1.500.000	3.000.000	unidad	2	450.000	900.000	unidad	2	917.000	1.834.000
24	Ventiluz p/ baño 1,20x0,60 (vidrio incluido)	unidad	1	85.000	85.000	unidad	1	250.000	250.000	unidad	1	393.000	393.000
25	Puerta tablero c/ marco de ybyra pyta de 0,80 x 2,10	unidad	1	1.500.000	1.500.000	unidad	1	950.000	950.000	unidad	1	1.310.000	1.310.000
26	Puerta placa c/ marco de ybyra pyta de 0,70 x 2,10	unidad	1	1.000.000	1.000.000	unidad	1	450.000	450.000	unidad	1	655.000	655.000
27	Puerta placa c/ marco de ybyra pyta 0,80 x 2,10	unidad	1	1.000.000	1.000.000	unidad	1	450.000	450.000	unidad	1	786.000	786.000
28	Canaleta y Bajada Metalica	ml	29,8	150.000	4.470.000	ml	29,8	82.000	2.443.600	ml	29,8	58.950	1.756.710
19.2	INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
29	Alimentación a tablero / cable multifilar de 6 mm	Global	1	1.500.000	1.500.000	Global	1	725.000	725.000	Global	1	655.000	655.000
30	Bocas	unidad	15	75.000	1.125.000	unidad	15	68.000	1.020.000	unidad	15	91.700	1.375.500
31	Fluorescentes de 2 x 40 Watts	unidad	3	90.000	270.000	unidad	3	110.000	330.000	unidad	3	117.900	353.700
32	Fluorescente 1x20 Watts	unidad	1	40.000	40.000	unidad	1	75.000	75.000	unidad	1	52.400	52.400
33	Fluorescente de 1x 40 Watts	unidad	2	45.000	90.000	unidad	2	68.000	136.000	unidad	2	78.600	157.200
34	Tomas 2 punto y toma	unidad	4	30.000	120.000	unidad	4	68.000	272.000	unidad	4	104.800	419.200
35	tomas baja	unidad	5	30.000	150.000	unidad	5	68.000	340.000	unidad	5	91.700	458.500
36	Tablero Principal (TP)	unidad	1	900.000	900.000	unidad	1	350.000	350.000	unidad	1	786.000	786.000
19.3	PINTURA				0				0				0
37	Paredes revocadas al látex	m2	249,5	20.000	4.990.000	m2	249,5	13.100	3.268.450	m2	249,5	13.100	3.268.450
38	Techo al Barniz	m2	103,5	20.000	2.070.000	m2	103,5	17.000	1.759.500	m2	103,5	15.720	1.627.020
39	Canaleta	ml	29,8	16.000	476.800	ml	29,8	21.000	625.800	ml	29,8	10.480	312.304
40	Aberturas metálicas y de madera al sintético	m²	27,25	16.000	436.000	m²	27,25	21.000	572.250	m²	27,25	19.650	535.463
19.4	INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGÜE CLOACAL												
41	Alimentación con caño 1/2"	ml	40	10.000	400.000	ml	40	25.000	1.000.000	ml	40	19.650	786.000
42	Instalación de agua corriente	Global	1	600.000	600.000	Global	1	650.000	650.000	Global	1	655.000	655.000
43	Construcción de camara septica e instalación de desagüe cloacal, incluye tapas de Hº	unidad	1	900.000	900.000	unidad	1	1.050.000	1.050.000	unidad	1	1.572.000	1.572.000
44	Construcción de pozo absorbente ø interior 1,2m libre y profundidad 3m, con tapa de H°A°	unidad	1	2.500.000	2.500.000	unidad	1	1.735.000	1.735.000	unidad	1	1.965.000	1.965.000
45	Instalacion Baño Completo, artefactos y accesorios sanitarios	unidad	1	5.000.000	5.000.000	unidad	1	1.750.000	1.750.000	unidad	1	1.572.000	1.572.000
20	OBRAS ANEXAS - VIVIENDA ANTIGÜA												
20.1	Obras anexas												
1	Demolición de revoque	m2	60	5.000	300.000	m2	60	13.500	810.000	m2	60	6.550	393.000
2	Revoque a 1 capa	m2	60	20.000	1.200.000	m2	60	14.500	870.000	m2	60	22.270	1.336.200
3	Pintura latex interna	m2	192	20.000	3.840.000	m2	192	14.500	2.784.000	m2	192	10.480	2.012.160
4	Pintura latex externa	m2	207,5	20.000	4.150.000	m2	207,5	14.500	3.008.750	m2	207,5	13.100	2.718.250
5	Pintura de aberturas	m2	35	16.000	560.000	m2	35	14.500	507.500	m2	35	19.650	687.750
6	Pintura de techo al barniz	m2	130	16.000	2.080.000	m2	130	15.500	2.015.000	m2	130	13.100	1.703.000
7	Reparación de techo, cambio y reposión de aislación, tejas y tejuelones en mal estado	m2	40	120.000	4.800.000	m2	40	98.000	3.920.000	m2	40	157.200	6.288.000
8	Demolición de piso, cambio y reposición de piso cerámico.	m2	74,5	65.000	4.842.500	m2	74,5	75.000	5.587.500	m2	74,5	104.800	7.807.600
9	Demolición de piso, cambio y reposición de piso layota en quincho.	m2	20	120.000	2.400.000	m2	20	75.000	1.500.000	m2	20	104.800	2.096.000
10	Demolición de azulejos de mesadas y reposión	unidad	3	80.000	240.000	unidad	3	25.000	75.000	unidad	3	458.500	1.375.500
11	Demolición de azulejos de baño	m2	11,6	5.000	58.000	m2	11,6	13.500	156.600	m2	11,6	6.550	75.980
12	Repoción de azulejos de baño interno	m2	11,6	65.000	754.000	m2	11,6	75.000	870.000	m2	11,6	72.050	835.780
13	Demolición de piso alisada en entrada	m²	10	5.000	50.000	m²	10	12.300	123.000	m³	10	6.550	65.500
14	Construcción de piso alisada	m²	10	25.000	250.000	m²	10	31.000	310.000	m³	10	26.200	262.000
15	Reparación y pintura del porton de entrada	m2	12,6	550.000	6.930.000	m2	12,6	75.000	945.000	m2	12,6	15.720	198.072
16	Reparacion de aberturas	global	1	2.500.000	2.500.000	global	1	955.630	955.630	global	1	655.000	655.000
20.2	BAÑO SOCIAL EXTERNO												
17	Demolición de piso calcareo	m2	3,5	5.000	17.500	m2	3,5	8.500	29.750	m2	3,5	6.550	22.925
18	Construcción de carpeta	m2	3,5	25.000	87.500	m2	3,5	31.000	108.500	m2	3,5	19.650	68.775
19	Construccion de piso ceramico	m2	3,5	65.000	227.500	m2	3,5	85.000	297.500	m2	3,5	72.050	252.175
20	Demolicion de azulejos	m2	10,5	5.000	52.500	m2	10,5	82.000	861.000	m2	10,5	6.550	68.775
21	Reposición de azulejos	m2	10,5	65.000	682.500	m2	10,5	82.000	861.000	m2	10,5	72.050	756.525
22	Retiro y cambio de inodoro con sus accesorios	unidad	2	250.000	500.000	unidad	2	325.000	650.000	unidad	2	655.000	1.310.000
23	Retiro y cambio de lavatorio con sus accesorios	unidad	2	350.000	700.000	unidad	2	325.000	650.000	unidad	2	458.500	917.000
24	Provisión y colocación de tanque de 1000 lts para agua potable	unidad	1	1.000.000	1.000.000	unidad	1	1.800.000	1.800.000	unidad	1	1.572.000	1.572.000
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS												
25	Mano de obra por mantenimiento /boca	boca	20	25.000	500.000	boca	20	35.000	700.000	boca	20	65.500	1.310.000
26	Provisión y colocacion de llave de 1 punto y toma	unidad	4	20.000	80.000	unidad	4	35.000	140.000	unidad	4	39.300	157.200
27	Provisión y colocación de equipos de fluorescentes 1x40 Watts	unidad	4	40.000	160.000	unidad	4	65.000	260.000	unidad	4	78.600	314.400
28	Provisión y colocación de equipos de fluorescentes 2x40 Watts	unidad	3	90.000	270.000	unidad	3	120.000	360.000	unidad	3	131.000	393.000
21	LIMPIEZA FINAL												
21.1	Limpieza Final	Global	1	500.000	500.000	Global	1	500.000	500.000	Global	1	1.965.000	1.965.000
	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA				**397.643.050**				**402.791.285**				**459.633.438**

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Unidad Operativa de Contratación

C.P. Richard L. Zaracho M.
Coordinador General U.O.C.
A.N.N.P.