ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 5 / 2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN BARRIO YNAMBUY- ID: 431811												
.					NELI SERVICIOS - SEVER VILLAR FERNANDEZ		CQ INGENIERIA -		EMPRESA 3		EMPRESA 4	
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total				
1	TRABAJOS PRELIMINARES: Marcación y replanteo	N/A	N/A	4.003,47	1,376	5,508,775	1,550	6,205,379				
2	Desmonte de cañerías/ traslado de cañerias averiadas/ desmontes varios	N/A	N/A	2.742,1	1,440	3,948,624	1,600	4,387,360				
3	Cartel de obra	N/A	N/A	1	2,972,550	2,972,550	3,200,998	3,200,998				
4	MOVIMIENETO DE SUELO: Preparación de terreno para caja de empedrado	N/A	N/A	2.796,94	23,000	64,329,620	25,220	70,538,827				
5	Relleno y compactacion de suelo base	N/A	N/A	1.371,05	59,250	81,234,713	64,990	89,104,540				
6	Provisión y colocación de cordon cuneta prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50	N/A	N/A	739,2	82,220	60,777,024	90,210	66,683,232				
7	Provisión y colocación de cordón escondido prefabricado de hormigón	N/A	N/A	16	92,315	1,477,040	100,880	1,614,080				
8	EMPEDRADO: Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (arena de rio 50%)	N/A	N/A	2.742,1	49,340	135,295,214	54,320	148,950,872				
9	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	2.742,1	5,260	14,423,446	5,820	15,959,022				
10	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	2.742,1	2,330	6,389,093	2,700	7,403,670				
11	LIMPIEZA DE OBRA Y TRBAJOS FINALES: Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	147,84	59,150	8,744,736	64,990	9,608,122				
12	Limpieza final, retiro de escombros y entrega de obra	N/A	N/A	2.742,1	4,320	11,845,872	4,950	13,573,395				
13	PONTILLON: Marcación y replanteo	N/A	N/A	14	85,150	1,192,100	93,120	1,303,680				
14	Excavación para cimiento	N/A	N/A	4,65	71,160	330,894	77,600	360,840				
15	Muro de piedra bruta colocada dosaje 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	7,75	511,960	3,967,690	558,720	4,330,080				
16	Losa de H°A° dosif (1:2:3)	N/A	N/A	4	2,065,800	8,263,200	2,279,500	9,118,000				
17	Excavación y retiro de material	N/A	N/A	4,65	44,820	208,413	49,470	230,036				
18	Relleno suelo seleccionado	N/A	N/A	3,8	38,690	147,022	42,680	162,184				

19	Drenaje	N/A	N/A	4	34,650	138,600	37,830	151,320				
20	CANAL A CIELO ABIERTO DE H°A°: Marcación y replanteo	N/A	N/A	2.260,64	1,370	3,097,077	1,600	3,617,024				
21	Excavación y retiro de material	N/A	N/A	260,64	44,820	11,681,885	49,470	12,893,861				
22	Relleno suelo seleccionado	N/A	N/A	78,12	38,690	3,022,463	42,680	3,334,162				
23	Canal de H°A° desarrollo segun planos	N/A	N/A	59,8	1,787,440	106,888,912	2,017,600	120,652,480				
24	Construcción de baden de H° de 15cm de espesor ancho 1m	N/A	N/A	3,29	1,555,650	5,118,089	1,695,560	5,578,392				
25	Excavación y retiro de material	N/A	N/A	3,29	37,390	123,013	41,710	137,226				
						541,126,063		**599,098,782**				

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
"CUNA DE MANGORE"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MISIONES, PARAGUAY

Abg. Anilcar Flecha
Encargado U.O.C.
Municipalidad de San Juan Btta. Misiones