CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS CD 21/2017 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA QUINCHO Y BAÑO VESTIDOR EN LA PLAZA LA AMISTAD ID 331479

		ING JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE				CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO				EGC CONSULTORA			
1	Estructura Metálica y Quincho	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
1.1	Limpieza y Preparación de la obra								0				
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno	GL	1	414.700	414.700	GL	1	500.000	500.000	GL	1	500.000	500.000
1.1.2	Replanteo	M2	221,82	2.074	460.055	M2	221,82	2.300	510.186	M2	221,82	2.600	576.732
1.1.3	Obrador, cartel: de obra.	GL	1	1.533.277	1.533.277	GL	1	1.750.000	1.750.000	GL	1	1.625.000	1.625.000
1.2	Excavación y carga de HºAº para fundación	M3	4,32	1.948.508	8.417.555	M3	4,32	1.960.000	8.467.200	M3	4,32	2.112.500	9.126.000
1.3	Estructura Metálica				0				0				0
1.3.1	Techo De estructura metálica con chapas acanaladas trapedoidal. Vigas y pilares reticulados	M2	221,82	203.775	45.201.371	M2	221,82	213.500	47.358.570	M2	221,82	205.000	45.473.100
					56.026.958				**58.585.956**				**57.300.832**
2	Baño con Vestidor Sexado	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
2.1	Limpieza y Preparación de la obra												
2.1.1	Replanteo	M2	46,6	2.074	96.648	M2	46,6	2.300	107.180	M2	46,6	2.600	121.160
2.1.2	Rellenos y apisonados de interiores	M3	46,6	100.815	4.697.979	M3	46,6	104.000	4.846.400	M3	46,6	145.000	6.757.000
2.2	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	11,2	344.820	3.861.984	M3	11,2	401.000	4.491.200	M3	11,2	355.000	3.976.000
2.3	Mampostería				0				0				0
2.3.1	Nivelación de 0,30. armada.	M2	16,8	175.091	2.941.529	M2	16,8	178.000	2.990.400	M2	16,8	158.000	2.654.400
2.3.2	Aislación horizontal	ML	56	19.510	1.092.560	ML	56	20.050	1.122.800	ML	56	22.500	1.260.000
2.3.3	De 0,15 para revocar	M2	69,16	89.208	6.169.625	M2	69,16	93.000	6.431.880	M2	69,16	95.000	6.570.200
2.3.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	M2	87,64	90.935	7.969.543	M2	87,64	92.500	8.106.700	M2	87,64	105.000	9.202.200
2.3.5	Envarillado sobre aberturas 2 fi de 8 por hilada(2 hilidas	ML	56	17.884	1.001.504	ML	56	16.500	924.000	ML	56	19.500	1.092.000
2.4	Revoques de paredes int. a una capa	M2	225,96	23.302	5.265.320	M2	225,96	25.500	5.761.980	M2	225,96	33.000	7.456.680
2.5	Pisos				0				0				0
2.5.1	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta de cemento	M2	46,6	34.234	1.595.304	M2	46,6	34.500	1.607.700	M2	46,6	48.000	2.236.800
2.5.2	Piso de cerámico	M2	46,6	80.009	3.728.419	M2	46,6	85.000	3.961.000	M2	46,6	78.000	3.634.800
2.5.3	Guardaobra	ML	21,65	65.637	1.421.041	ML	21,65	66.200	1.433.230	ML	21,65	85.000	1.840.250
2.6	Aberturas				0				0				0
2.6.1	Puerta tablero. 0,80x2,10.	UN	3	919.419	2.758.257	UN	3	935.000	2.805.000	UN	3	1.437.500	4.312.500
2.6.2	Puertas en boxes enchapadas en formica. 0,70x1,80.	UN	10	524.763	5.247.630	UN	10	535.000	5.350.000	UN	10	585.000	5.850.000
2.6.3	ventanas tipo balancines. 0,60x0,40.	M2	0,96	356.650	342.384	M2	0,96	360.000	345.600	M2	0,96	390.000	374.400
2.6.4	Alfeizar de ventanas: De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	8	10.709	85.672	ML	8	11.100	88.800	ML	8	16.250	130.000
2.6.5	Vidrios dobles	M2	0,96	143.000	137.280	M2	0,96	144.360	138.586	M2	0,96	162.500	156.000
2.7	Pinturas:				0				0				0
2.7.1	De paredes revocadas, enduido y látex acrílico semibrill	M2	158,48	30.897	4.896.557	M2	158,48	32.000	5.071.360	M2	158,48	3.100	491.288
2.7.2	De aberturas de madera con pintura sintética.	M2	35,28	25.254	890.961	M2	35,28	26.000	917.280	M2	35,28	31.000	1.093.680
2.7.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	0,96	24.267	23.296	M2	0,96	26.000	24.960	M2	0,96	31.000	29.760
2.7.4	De ladrillos vistos con resina acrilica color ceramico.	M2	87,64	15.254	1.336.861	M2	87,64	16.500	1.446.060	M2	87,64	18.500	1.621.340
2.8	Instalación eléctrica				0				0				0
2.8.1	Instalación eléctrica en gral.	GL	1	1.240.525	1.240.525	GL	1	1.265.000	1.265.000	GL	1	1.800.000	1.800.000
2.8.2	Artefactos electricos por cada sector (2 fluorescentes 1:	UN	2	868.725	1.737.450	UN	2	870.000	1.740.000	UN	2	1.050.000	2.100.000
2.9	Instalación sanitaria				0				0				0

2.9.1	De azulejos de 0,20 x 0,50m o similar.	M2	36	85.391	3.074.076	M2	36	98.000	3.528.000	M2	36	78.000	2.808.000
2.9.2	Agua corriente- desague cloacal- camara de Inspección	GL	1	7.042.750	7.042.750	GL	1	7.240.668	7.240.668	GL	1	7.900.000	7.900.000
2.9.3	Camara séptica. Tipo: 1,90 x 1,15.	UN	1	1.415.700	1.415.700	UN	1	1.500.000	1.500.000	UN	1	2.437.500	2.437.500
2.9.4	Pozo absorvente. Tipo: 2,00 x 3,00m.	UN	1	1.894.750	1.894.750	UN	1	1.900.000	1.900.000	UN	1	3.250.000	3.250.000
2.9.5	Limpieza final	M2	46,6	27.646	1.288.304	M2	46,6	28.100	1.309.460	M2	46,6	44.688	2.082.461
Precio Total Gs.					73.253.909				**76.455.244**				**83.238.419**
TOTAL GENERAL					**129.280.867**				**135.041.200**				**140.539.251**

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

LIC. MARIA LAURA DEJESUS ENCISO
ENCARGADA DE LA UOC