Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 35/2021 ID N° 390215 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, MARAMBURE, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 390215 N°35/2021 "N.A CONSTRUCCIONES" RUC N° 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificación técnica)	M2	398.320	1,92	318.660	611.827	-79.660	-20,00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.265,63	2.800	3.543.764	-1.200	-30,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	379,69	31.992	12.147.042	-7.997	-20,00%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.265,63	41.861	52.980.537	-10.464	-20,00%
1.5	Cordones de H°° pre fabricado (10x40x50)	ml	34.845	348,58	26.850	9.359.373	-7.995	-22,94%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.265,63	1.349	1.707.335	-336	-19,94%
1.7	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	812.066	1	650.000	650.000	-162.066	-19,96%
	TOTAL					**80.999.879**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 35/2021 ID N° 390215 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, MARAMBURE, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 390215 N°35/2021 "C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A." RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificación técnica)	M2	398.320	1,92	320.000	614.400	-78.320	-19,66%
1.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.265,63	3.200	4.050.016	-800	-20,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	379,69	32.000	12.150.080	-7.989	-19,98%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.265,63	41.000	51.890.830	-11.325	-21,64%
1.5	Cordones de H°° pre fabricado (10x40x50)	ml	34.845	348,58	28.000	9.760.240	-6.845	-19,64%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.265,63	1.400	1.771.882	-285	-16,91%
1.7	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	812.066	1	762.552	762.552	-49.514	-6,10%
	TOTAL					**81.000.000**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 35/2021 ID N° 390215 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, MARAMBURE, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 390215 N°35/2021 "MES INGENIERIA S.A" RUC N° 80019001-7

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificación técnica)	M2	398.320	1,92	400.000	768.000	1.680	0,42%
1.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.265,63	4.000	5.062.520	0	0,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	379,69	40.000	15.187.600	11	0,03%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.265,63	43.000	54.422.090	-9.325	-17,82%
1.5	Cordones de H°° pre fabricado (10x40x50)	ml	34.845	348,58	35.000	12.200.300	155	0,44%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.265,63	1.500	1.898.445	-185	-10,98%
1.7	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	812.066	1	800.000	800.000	-12.066	-1,49%
	TOTAL					**90.338.955**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 35/2021 ID N° 390215 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, MARAMBURE, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 390215 N°35/2021 "LBB CONSTRUCCIONES" RUC N° 945927-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificación técnica)	M2	398.320	1,92	318.500	611.520	-79.820	-20,04%
1.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.265,63	3.100	3.923.453	-900	-22,50%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	379,69	31.650	12.017.189	-8.339	-20,85%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.265,63	41.750	52.840.053	-10.575	-20,21%
1.5	Cordones de H°° pre fabricado (10x40x50)	ml	34.845	348,58	27.500	9.585.950	-7.345	-21,08%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.265,63	1.300	1.645.319	-385	-22,85%
1.7	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	812.066	1	645.000	645.000	-167.066	-20,57%
	TOTAL					**81.268.483**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

...ia Victorina Jiménez D.
... Dpto. Adm. Judicial
...n de As...s Jurídicos
...unicipalid... de Luque