Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. McalEstigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**

PARA: **ING.DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL

FECHA: **06/10/2.017.-**

OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DELALICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 13/2.017 CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, COCINA COMEDOR. BLOQUE DE UN AULA, PISTA DE FORMACIÓN Y TINGLADO DE 20 M. X 40 M. EN DISTINTAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ CON ID: 334.479.-

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por **Concurso de OfertasNº 13/2.017 Construcción de Cercado Perimetral, Cocina Comedor. Bloque de un Aula, Pista de Formación y Tinglado de 20 m. x 40 m. en Distintas Escuelas Públicas del Distrito de Minga Guazú con ID: 334.479.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……",** y en el**Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……" ,** y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta las siguientesempresas:

1) **Itinera S.A. con RUC 80072876-9,** monto total de la oferta es de **G. 641.661.306.-,** (Guaraníes seiscientos cuarenta y un millones seiscientos sesenta ya un mil trescientos seis).----------

Analizamos la oferta presentada por la empresa **Itinera S.A. con RUC 80072876-9.** Presentó conforme a lo publicado en el Portal de la DNCP. Presentaron todos los Recaudos documentales Sustanciales y Formales. Poseen Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Capacidad en Equipos, Herramientas, Experiencia en Obras Específicas.

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Ana Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristóbal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

RATIO DE LIQUIDEZ					
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2.013-2.015					
	2014	2015	2016	Promedio	%
Coeficiente de Liquidez				**Promedio de 3 años**	
Total Pasivo (TP)	103.732.623	334.351.712	264.946.191	703.030.526	0,33
Total Activo (TA)	519.520.499	765.220.630	813.970.803	2.098.711406	
ENDEUDAMIENTO					
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2.013-2.015					
Coeficiente de Solvencia					
Activo a corto plazo (AC)	443.840.758	689.183.943	349.296.655	1.482.321.356	2,34
Pasivo a corto plazo (PC)	34.577.541	334.351.712	264.946.191	633.875.444	

A continuación se detalla la Planilla de Precios ofertado en el Formulario de Ofertas:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-005**	**Construcción de Cercado Perimetral en la Escuela Clara Noce de Coronel**	**Unidad Medida Global**	**1**		**73.049.864**
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	410.599	1.231.797
1.2		Mampostería de nivelación de 0,30 m para base de pared de 0,15 m con altura 0,20 m como minimo	Metro lineal	400	32.491	12.996.400
1.3		Mampostería de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0,30 m	Metro lineal	400	40.431	16.172.400
1.4		Base de postes con hormigón ciclopeo profundidad de 0,60 m y 0,40 m de diametro	Unidad	160	40.261	6.441.760
1.5		Postes prefabricados de HºAº curvos de 2,80 m cada 2,50 m	Unidad	160	70.332	11.253.120
1.6		Alambre liso acerado Nº 17	Metro lineal	1.200	1.585	1.902.000
1.7		3 Lineas de alambre de puas Nº 16 en la parte superior	Metro lineal	1.200	1.585	1.902.000
1.8		Tejido de alambre 2 " calibre 14	Metros cuadrados	600	30.255	18.153.000

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

1.9		Portón metálico para vehiculos de 3 m de ancho en cercado perimetral incluye la construcción de dos pilares de HºAº de 0,25x0,25x2,50 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de HºAº 0,50x0,50x0,25.	Unidad	1	2.247.387	2.247.387
1.10		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
2	**72131601-002**	**Construcción 1 Sala comedor con techo de teja sobre tirante de HºAº**	**Unidad Medida Global**	**1**		**145.121.084**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	1.200	112.488
2.1.2		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	1.800	168.732
2.1.3		Excavación y Carga de Cimiento con P.B.C	Metros cúbicos	13	315.657	4.103.541
2.1.4		Excavación para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1	410.354	410.354
2.1.5		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.231.797	1.231.797
2.2		Estructura de HºAº				
2.2.1		Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	1,3	1.633.302	2.123.293
2.2.2		Pilar y tronco de pilar de HºAº 20X20	Metros cúbicos	1,2	1.719.798	2.063.758
2.2.3		Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	1,68	1.719.798	2.889.261
2.2.4		Encadenado H°A°superior	Metros cúbicos	1,68	1.719.798	2.889.261
2.2.5		Viga de H°A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,04	1.719.798	1.788.590
2.2.6		Viga de H°A° de galería	Metros cúbicos	0,42	1.719.798	722.315
2.3		Muros de Nivelación h=0,50				
2.3.1		De 0,45m	Metros cuadrados	14,5	223.920	3.246.840
2.3.2		De 0,30	Metros cuadrados	16,04	145.277	2.330.243
2.3.3		Relleno y Compactación	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
2.3.4		Aislación Asfáltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	29.127	1.342.755
2.4		Muros de Elevación				

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Aria Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

2.4.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	69,46	145.277	10.090.940
2.4.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	84,14	78.846	6.634.102
2.4.3		Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	Metro lineal	42	17.852	749.784
2.5		Revoques Fratachado y Filtrado				
2.5.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	185	33.431	6.184.735
2.5.2		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	108	33.431	3.610.548
2.5.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	22.349	907.369
2.5.4		De pilares y Vigas en galería	Metro lineal	16,5	25.349	418.259
2.5.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	11	25.349	278.839
2.6		Techo				
2.6.1		c)De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de HºAº, con isolant 2 mm.	Metros cuadrados	120	226.285	27.154.200
2.7		Piso				
2.7.1		Contrapiso de Hormigón de cascote	Metros cuadrados	89,74	42.393	3.804.348
2.7.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	89,74	32.393	2.906.948
2.7.3		Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	89,74	82.723	7.423.562
2.7.4		ZócaloCerámico	Metro lineal	55,9	32.999	1.844.644
2.7.5		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	26,5	82.118	2.176.127
2.8		Carpintería de madera				
2.8.1		De puerta madera de 1,1 x 2,1 tablero	Unidad	1	1.629.291	1.629.291
2.8.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3	896.110	2.688.330
2.9		CarpinteríaMetálica				
2.9.1		Ventana corrediza con reja cuadriculadaexterna con pintura al horno	Unidad	7	1.251.260	8.758.820
2.9.2		Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	12,6	138.192	1.741.219
2.10		Instalación Eléctrica				
2.10.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
2.10.2		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la Fiscalización)	Unidad	25	81.118	2.027.950
2.10.3		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	319.180	319.180
2.10.4		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	235.280	1.882.240
2.10.5		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	147.008	294.016

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cabrera Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

2.10.6		Ventiladores de techo con caja metálica	Unidad	3	512.543	1.537.629
2.11		Desague Pluvial				
2.11.1		Canaletas	Metro lineal	25	67.121	1.678.025
2.11.2		Bajadas	Metro lineal	16	67.121	1.073.936
2.12		Pintura				
2.12.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	96,5	22.983	2.217.860
2.12.2		Pared latexacrílico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	48,5	22.983	1.114.676
2.12.3		Pared sintético a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	142	32.432	4.605.344
2.12.4		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	120	27.872	3.344.640
2.12.5		Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	25	27.432	685.800
2.12.6		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	16	27.432	438.912
2.12.7		Viga de H°A° de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	12	22.983	275.796
2.12.8		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16	27.872	445.952
2.13		Instalación Sanitaria				
2.13.1		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.207.520	1.207.520
2.14		Desague cloacal				
2.14.1		Pileta de cocina con griferia	Unidad Medida Global	1	1.725.500	1.725.500
2.15		Revestimientos				
2.15.1		Azulejo	Metros cuadrados	6,1	76.970	469.517
2.15.2		Provision y colocacion de placa comemorativa según especificacion	Unidad	1	700.000	700.000
2.16		Limpieza Final				
2.16.1		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	451.300	451.300
2.17		Imprevisto	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
3	**72131601-002**	**Construcción de Aula en la Esc. Bas. Nº 7650 Sinforiano Romero**	**Unidad Medida Global**	**1**		**86.283.710**
3.1		Trabajos Preliminares				
3.1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	65	1.200	78.000

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cabrera Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

3.1.2		Replanteo	Metros cuadrados	65	1.800	117.000
3.1.3		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	315.657	4.419.198
3.1.4		Cartel de Obra	Unidad	1	1.231.797	1.231.797
3.2		Estructura de H°A°				
3.2.1		Vigas y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,05	1.719.798	1.805.788
3.2.2		Encadenados de H°A° inferior e superior	Metros cúbicos	3	1.719.798	5.159.394
3.2.3		Viga de H°A° en galería	Metros cúbicos	0,5	1.719.798	859.899
3.3		Muros de nivelación				
3.3.1		De 0,45 cm.	Metros cuadrados	4	223.920	895.680
3.3.2		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	8	145.277	1.162.216
3.3.3		De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,8	290.554	232.443
3.3.4		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	47	43.425	2.040.975
3.4		Aislación Asfáltica				
3.4.1		De paredes	Metros cuadrados	8	29.127	233.016
3.5		Muros de elevación				
3.5.1		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	4	145.277	581.108
3.5.2		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	4	78.846	315.384
3.5.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34	170.024	5.780.816
3.5.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	170.024	2.295.324
3.5.5		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34	78.846	2.680.764
3.5.6		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	17.852	214.224
3.6		Pilares				
3.6.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ;rellenado con H°A°	Metro lineal	7	95.860	671.020
3.7		Techo				
3.7.1		De tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de H°A° con isolant 5mm	Metros cuadrados	90,5	226.285	20.478.793
3.8		Revoque				
3.8.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,5	33.431	2.156.300
3.8.2		De viga cumbrera de H°A°	Metros cuadrados	10,3	36.774	378.772
3.9		Piso				

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

3.9.1		Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	64,5	42.393	2.734.349
3.9.2		Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización	Metros cuadrados	64,5	82.723	5.335.634
3.9.3		Zócalo	Metro lineal	34	32.999	1.121.966
3.9.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	35	82.118	2.874.130
3.10		Aberturas de Madera				
3.10.1		Puerta tablero de 1,20 x 2,10	Metros cuadrados	1	1.629.291	1.629.291
3.11		Aberturas metálicas				
3.11.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	7	250.252	1.751.764
3.12		Alfeizar de ventanas				
3.12.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	10	12.349	123.490
3.13		Pinturas				
3.13.1		De paredes a la cal	Metros cuadrados	64,5	12.520	807.540
3.13.2		De pilares vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	11,9	18.320	218.008
3.13.3		De viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	10,3	12.520	128.956
3.13.4		De aberturas con pintura sintética	Metros cuadrados	7,5	27.432	205.740
3.13.5		De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	120	18.320	2.198.400
3.13.6		De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	90,5	27.872	2.522.416
3.13.7		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	27.872	153.296
3.14		Vidrio				
3.14.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	7	138.192	967.344
3.15		Desagüe Pluvial				
3.15.1		Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	25	67.121	1.678.025
3.15.2		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	3.775.550	3.775.550
3.15.3		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	2.352.350	2.352.350
3.16		Mobiliarios				
3.16.1		Pizarrones	Unidad	1	942.552	942.552
3.17		Limpieza	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Della Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

4	**72131601-009**	**Construcción de Pista de Formación Esc. Básica N° 6008 Sor Serafina Rodriguez**	**Unidad Medida Global**	**1**		**51.661.439**
4.1		Trabajos Preliminares				
4.1.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	544	1.800	979.200
4.1.2		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	410.599	1.231.797
4.1.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	50	43.425	2.171.250
4.2		Estructura de HºAº				
4.2.1		Pista de HºAº espesor 10cm (según especificacióntécnica y plano)	Metros cuadrados	544	85.118	46.304.192
4.3		Limpieza Final				
4.3.1		Trabajos de limpieza final	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000
5	**72131601-009**	**Construcción de Pista- 25,00 x 4,00 Esc. Básica N° 3856 Valle Hermoso**	**Unidad Medida Global**	**1**		**91.296.047**
5.1		Trabajos Preliminares				
5.1.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.000	1.800	1.800.000
5.1.2		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	410.599	1.231.797
5.1.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	50	43.425	2.171.250
5.2		Estructura de HºAº				
5.2.1		Pista de HºAº espesor 10cm (según especificacióntécnica y plano)	Metros cuadrados	1.000	85.118	85.118.000
5.3		Limpieza Final				
5.3.1		Trabajos de limpieza final	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000
6	**72131601-007**	**Construcción de Tinglado 20 x 40 en la Esc. Básica N° 3861 San Carlos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**194.249.343**
6.1		Trabajos Preliminares				
6.1.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	1.800	1.440.000
6.1.2		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	410.599	1.231.797
6.1.3		Excavación para zapata de 1,20 x 1,20	Metros cúbicos	18	45.550	819.900
6.2		Estructura de HºAº				
6.2.1		Zapata de HºAº	Metros cúbicos	9	1.633.302	14.699.718
6.2.2		Tronco de pilar de HºAº 20x50	Metros cúbicos	3	1.719.798	5.159.394

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Galdoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

6.2.3		Pilar de HºAª20x50 altura 2mtrs	Metros cúbicos	4	1.719.798	6.879.192
6.3		Techo				
6.3.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26	Metros cuadrados	801	96.616	77.389.416
6.3.2		Cabriadametálica	Metro lineal	250	192.781	48.195.250
6.3.3		Tensores de cabreadas	Metro lineal	250	27.099	6.774.750
6.4		Instalación Eléctrica				
6.4.1		Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1	1.868.530	1.868.530
6.4.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	3.455.500	3.455.500
6.4.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	8	1.130.000	9.040.000
6.5		Pintura				
6.5.1		Pintura de cabriada	Metro lineal	270	27.432	7.406.640
6.5.2		Pintura de pilares de HºAº	Metro lineal	36	34.396	1.238.256
6.5.3		De Cancha y líneas de marcación para futsal y handball	Metros cuadrados	250	28.804	7.201.000
6.6		Limpieza Final				
6.6.1		Trabajos de limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.450.000	1.450.000
		Precio Total				**641.661.487**

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa**Itinera S.A. con RUC 80072876-9,** por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **LCONº 13/2.017 Construcción de Cercado Perimetral, Cocina Comedor. Bloque de un Aula, Pista de Formación y Tinglado de 20 m. x 40 m. en Distintas Escuelas Públicas del Distrito de Minga Guazú con ID: 334.479.-,** a la oferta presentada por la empresa **Itinera S.A. con RUC 80072876-9,** monto total de la oferta es de **G. 641.661.306.-**

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristóbal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

,(Guaraníes seiscientos cuarenta y un millones seiscientos sesenta ya un mil trescientos seis).----------

Atentamente,

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
AsesoraContable

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
COMITE DE EVALUACIÓN
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Cristóbal Cubilla
Director de Administración y Finanzas

Delia Beatriz Godoy
Auditoria Interna