CUADRO COMPARATICO DE OFERTAS - CONSTRUCCIONES VARIAS EN PUESTOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL con ID: 418176

LOTE NRO: 1

LOTE1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	CANT.	RBA ARQUITECTURA		YSYRY		BETA ING		ESTERO GUAZU		ING. LEZCANO		EMMANUEL ING		SALVIONI		ING. EDWARDS	
				Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE LA SALUD DE LA FAMILIA (USF): DISTRITO DE EUSEBIO AYALA - CÑÍA	Unidad Medida	1	2.248.400	2.248.400	2.296.000	2.296.000	2.000.000	2.000.000	2.606.800	2.606.800	2.300.000	2.300.000	2.240.000	2.240.000	2.250.000	2.250.000	2.576.000	2.576.000
2	Demolición de piso tipo plataforma de HºAº existente en el terreno	Metros cuadrad	105,4	44.165	4.654.991	45.100	4.753.540	44.000	4.637.600	51.205	5.397.007	50.000	5.270.000	44.000	4.637.600	45.000	4.743.000	50.600	5.333.240
3	Desmonte de pilares de mampostería, portones y cercado tipo alambrado	Unidad Medida	1	1.204.500	1.204.500	1.230.000	1.230.000	1.200.000	1.200.000	1.396.500	1.396.500	1.300.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.380.000	1.380.000
4	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrad	404,75	6.424	2.600.114	6.560	2.655.160	5.000	2.023.750	7.448	3.014.578	6.000	2.428.500	6.400	2.590.400	6.560	2.655.160	7.360	2.978.960
5	Provision y colocacion de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº24 de dimension 1,50x1,20m sobre es	Unidad	1	1.204.500	1.204.500	1.230.000	1.230.000	1.300.000	1.300.000	1.396.500	1.396.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.380.000	1.380.000
6	EDIFICIO PRINCIPAL: FUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE SUELO. Movimiento de suelo. Relleno y comp	Metros cúbicos	324,87	96.300	31.284.981	98.400	31.967.208	70.000	22.740.900	111.720	36.294.476	98.000	31.837.260	96.000	31.187.520	98.400	31.967.208	110.400	35.865.648
7	Excavación de suelo duro para cimientos y fundaciones.	Metros cúbicos	76,37	56.200	4.291.994	57.400	4.383.638	40.000	3.054.800	65.170	4.977.033	56.000	4.276.720	56.000	4.276.720	57.400	4.383.638	64.400	4.918.228
8	Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	63,57	353.300	22.459.281	360.800	22.936.056	400.000	25.428.000	409.640	26.040.815	380.000	24.156.600	352.000	22.376.640	360.800	22.936.056	404.800	25.733.136
9	ESTRUCTURA METÁLICA: Techo de chapa doblada trapezoidal acanalada doble con aislante térmico d	Metros cuadrad	344,89	273.000	94.154.970	278.800	96.155.332	300.000	103.467.000	316.540	109.171.481	290.000	100.018.100	272.000	93.810.080	278.800	96.155.332	312.800	107.881.592
10	Destaque de pórtico en fachada con cartelería de metal perforado y elementos corpóreos.	Unidad Medida	1	4.015.000	4.015.000	4.100.000	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.655.000	4.655.000	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.600.000	4.600.000
11	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO: Hormigón de sello o de limpieza.	Metros cúbicos	1,28	1.204.500	1.541.760	1.230.000	1.574.400	1.200.000	1.536.000	1.396.500	1.787.520	1.200.000	1.536.000	1.200.000	1.536.000	1.230.000	1.574.400	1.380.000	1.766.400
12	Encadenado inferior y superior - 0,13 x 0,27 - para muros de 0,15	Metros cúbicos	6,27	2.087.800	13.090.506	2.132.000	13.367.640	2.080.000	13.041.600	2.420.600	15.177.162	2.300.000	14.421.000	2.080.000	13.041.600	2.130.000	13.355.100	2.392.000	14.997.840
13	Encadenado inferior y superior - 0,17 x 0,27 -para muros de 0,30	Metros cúbicos	7,03	2.087.800	14.677.234	2.132.000	14.987.960	2.080.000	14.622.400	2.420.600	17.016.818	2.400.000	16.872.000	2.080.000	14.622.400	2.130.000	14.973.900	2.392.000	16.815.760
14	Zapatas de HºAº.	Metros cúbicos	3,84	2.087.800	8.017.152	2.132.000	8.186.880	2.000.000	7.680.000	2.420.600	9.295.104	2.300.000	8.832.000	2.080.000	7.987.200	2.130.000	8.179.200	2.392.000	9.185.280
15	Viga inferior de HºAº.	Metros cúbicos	6,58	2.087.800	13.737.724	2.132.000	14.028.560	2.000.000	13.160.000	2.420.600	15.927.548	2.300.000	15.134.000	2.080.000	13.686.400	2.130.000	14.015.400	2.392.000	15.739.360
16	Viga superior de HºAº.	Metros cúbicos	4,73	2.087.800	9.875.294	2.132.000	10.084.360	2.000.000	9.460.000	2.420.600	11.449.438	2.400.000	11.352.000	2.080.000	9.838.400	2.130.000	10.074.900	2.392.000	11.314.160
17	Pilares de HºAº.	Metros cúbicos	4,36	2.087.800	9.102.808	2.132.000	9.295.520	2.400.000	10.464.000	2.420.600	10.553.816	2.400.000	10.464.000	2.080.000	9.068.800	2.130.000	9.286.800	2.392.000	10.429.120
18	ALBAÑILERÍA: Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m.	Metros cuadrad	120	144.540	17.344.800	147.600	17.712.000	160.000	19.200.000	167.580	20.109.600	160.000	19.200.000	144.000	17.280.000	147.600	17.712.000	165.600	19.872.000
19	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,45m.	Metros cuadrad	100	232.870	23.287.000	237.800	23.780.000	232.000	23.200.000	269.990	26.999.000	230.000	23.000.000	232.000	23.200.000	237.800	23.780.000	266.800	26.680.000
20	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m.	Metros cuadrad	526,43	96.400	50.747.852	98.400	51.800.712	100.000	52.643.000	111.720	58.812.760	98.000	51.590.140	96.000	50.537.280	98.400	51.800.712	110.400	58.117.872
21	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,30m.	Metros cuadrad	84,78	144.500	12.250.710	147.600	12.513.528	160.000	13.564.800	167.580	14.207.432	160.000	13.564.800	144.000	12.208.320	147.600	12.513.528	165.600	14.039.568
22	Mampostería de Elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillos prensados de tres agujeros, color unif	Metros cuadrad	144,06	128.500	18.511.710	131.200	18.900.672	140.000	20.168.400	148.960	21.459.178	130.000	18.727.800	128.000	18.439.680	131.200	18.900.672	147.200	21.205.632
23	Mampostería de ladrillo prensados de tres agujeros, colocado en Sardinel.	Metro lineal	141,7	88.330	12.516.361	90.200	12.781.340	88.000	12.469.600	102.410	14.511.497	95.000	13.461.500	88.000	12.469.600	90.200	12.781.340	101.200	14.340.040
24	Envarillado sobre y bajo aberturas.	Metro lineal	137,5	24.090	3.312.375	24.600	3.382.500	25.000	3.437.500	27.930	3.840.375	24.000	3.300.000	24.000	3.300.000	24.000	3.300.000	27.600	3.795.000
25	Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro.	Metros cuadrad	104,5	33.726	3.524.367	34.440	3.598.980	33.600	3.511.200	39.102	4.086.159	36.000	3.762.000	33.600	3.511.200	34.440	3.598.980	38.640	4.037.880
26	Revoques de paredes interior y exterior a una capa filtrado	Metros cuadrad	945,84	38.550	36.462.132	39.360	37.228.262	40.000	37.833.600	44.688	42.267.698	40.000	37.833.600	38.400	36.320.256	39.360	37.228.262	44.160	41.768.294
27	Revoque de mochetas.	Metro lineal	130,1	28.900	3.759.890	29.520	3.840.552	29.000	3.772.900	33.516	4.360.432	32.000	4.163.200	28.800	3.746.880	29.520	3.840.552	33.120	4.308.912
28	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	202	76.285	15.409.570	77.900	15.735.800	60.000	12.120.000	88.445	17.865.890	80.000	16.160.000	76.000	15.352.000	77.900	15.735.800	87.400	17.654.800
29	CONTRAPISOS, PISOS Y ZÓCALOS, REVESTIDOS: Contrapiso de hormigón de cascotes, Esp= 10cm.	Metros cuadrad	236,61	36.200	8.565.282	36.900	8.730.909	36.000	8.517.960	41.895	9.912.776	40.000	9.464.400	36.000	8.517.960	35.000	8.281.350	41.400	9.795.654
30	Carpeta alisada de cemento.	Metros cuadrad	236,61	35.300	8.352.333	36.080	8.536.889	35.200	8.328.672	40.964	9.692.492	38.000	8.991.180	35.200	8.328.672	36.080	8.536.889	40.480	9.577.973
31	Piso porcelanato rectificado color uniforme 60x60	Metros cuadrad	236,61	144.500	34.190.145	147.600	34.923.636	160.000	37.857.600	167.580	39.651.104	160.000	37.857.600	144.000	34.071.840	147.600	34.923.636	165.600	39.182.616
32	Zócalo de porcelanato	Metro lineal	193,5	38.544	7.458.264	39.360	7.616.160	40.000	7.740.000	44.688	8.647.128	40.000	7.740.000	38.400	7.430.400	39.360	7.616.160	44.160	8.544.960
33	Revestimiento de azulejo cerámico.	Metros cuadrad	86,6	88.330	7.649.378	90.200	7.811.320	90.000	7.794.000	102.410	8.868.706	90.000	7.794.000	88.000	7.620.800	90.200	7.811.320	101.200	8.763.920
34	GUARDA OBRA: Movimiento de suelo. Relleno y compactación con provisión de material.	Metros cúbicos	95,35	88.300	8.419.405	90.200	8.600.570	60.000	5.721.000	102.410	9.764.794	90.000	8.581.500	88.000	8.390.800	90.200	8.600.570	101.200	9.649.420
35	Excavación de suelo duro para cimientos.	Metros cúbicos	19,62	56.200	1.102.644	57.400	1.126.188	40.000	784.800	65.170	1.278.635	55.000	1.079.100	56.000	1.098.720	57.400	1.126.188	64.400	1.263.528
36	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m.	Metros cuadrad	33,28	152.600	5.078.528	155.800	5.185.024	160.000	5.324.800	176.890	5.886.899	160.000	5.324.800	152.000	5.058.560	155.800	5.185.024	174.800	5.817.344
37	Contrapiso de hormigón de cascotes, Esp= 10cm.	Metros cuadrad	120,58	36.150	4.358.967	36.900	4.449.402	36.000	4.340.880	41.895	5.051.699	40.000	4.823.200	36.000	4.340.880	36.900	4.449.402	41.400	4.992.012
38	Revoque, exterior a una capa con hidrófugo, filtrado	Metros cuadrad	15,71	38.500	604.835	39.360	618.346	40.000	628.400	44.688	702.048	40.000	628.400	38.400	603.264	39.360	618.346	44.160	693.754
39	Carpeta alisada de cemento.	Metros cuadrad	120,58	35.300	4.256.474	36.080	4.350.526	35.200	4.244.416	40.964	4.939.439	38.000	4.582.040	35.200	4.244.416	36.080	4.350.526	40.480	4.881.078
40	CARPINTERÍA METÁLICA y VIDRIOS: Puerta Metálica con hoja batiente doble enchapada de 0,80x2,10	Unidad	5	1.284.800	6.424.000	1.312.000	6.560.000	1.200.000	6.000.000	1.489.600	7.448.000	1.400.000	7.000.000	1.280.000	6.400.000	1.312.000	6.560.000	1.472.000	7.360.000
41	Puerta Metálica de acceso principal con dos hojas batientes doble enchapada, una de 1,00x2,10m y o	Unidad	1	1.606.000	1.606.000	1.640.000	1.640.000	1.800.000	1.800.000	1.862.000	1.862.000	1.800.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.640.000	1.640.000	1.840.000	1.840.000
42	Puerta Metálica con una hoja batiente doble enchapada de 0,90x2,10m, incluye marco de chapa dobl	Unidad	12	1.365.100	16.381.200	1.394.000	16.728.000	1.400.000	16.800.000	1.582.700	18.992.400	1.500.000	18.000.000	1.360.000	16.320.000	1.394.000	16.728.000	1.564.000	18.768.000
43	Puerta Metálica de doble hoja Vaivén doble enchapada de 1,20x2,10m, incluye marco de chapa dobl	Unidad	2	1.766.600	3.533.200	1.804.000	3.608.000	1.800.000	3.600.000	2.048.200	4.096.400	1.900.000	3.800.000	1.760.000	3.520.000	1.804.000	3.608.000	2.024.000	4.048.000
44	Reja para ventanas con caño metálico de 15x15mm, separación cada 0,10m.	Metros cuadrad	25,86	353.300	9.136.338	360.800	9.330.288	380.000	9.826.800	409.640	10.593.290	370.000	9.568.200	352.000	9.102.720	360.800	9.330.288	404.800	10.468.128
45	Malla metálica tipo mosquitera de alambre galvanizado con bastidor de ángulo metálico, incluye pint	Metros cuadrad	25,86	353.300	9.136.338	360.800	9.330.288	300.000	7.758.000	409.640	10.593.290	380.000	9.826.800	352.000	9.102.720	360.800	9.330.288	404.800	10.468.128
46	Ventana (proyectante/corrediza) con carpintería de aluminio anodizado y cristal templado de 8mm. I	Metros cuadrad	25,5	594.220	15.152.610	606.800	15.473.400	800.000	20.400.000	688.940	17.567.970	680.000	17.340.000	592.000	15.096.000	606.800	15.473.400	680.800	17.360.400
47	Vidrio cristalino/crudo de 4 mm. Ventanas de baños y depositos.	Metros cuadrad	2,31	192.700	445.137	196.800	454.608	150.000	346.500	223.440	516.146	220.000	508.200	192.000	443.520	196.800	454.608	220.800	510.048
48	MESADAS Y MUEBLES: Mesada de granito natural negro e=2cm, con zócalo y pollera.	Metros cuadrad	2,48	963.600	2.389.728	984.000	2.440.320	1.000.000	2.480.000	1.117.200	2.770.656	1.000.000	2.480.000	960.000	2.380.800	984.000	2.440.320	1.104.000	2.737.920
49	Mesada de granito natural negro e=2cm doble altura para atención al público, con pollera (h=4cm).	Metros cuadrad	2,18	963.600	2.100.648	984.000	2.145.120	1.000.000	2.180.000	1.117.200	2.435.496	1.000.000	2.180.000	960.000	2.092.800	984.000	2.145.120	1.104.000	2.406.720
50	Mesada de acero inoxidable, incluye estantes bajo mesada, de 0,60m de ancho.	Metro lineal	6,3	521.950	3.288.285	533.000	3.357.900	500.000	3.150.000	605.150	3.812.445	580.000	3.654.000	520.000	3.276.000	533.000	3.357.900	598.000	3.767.400
51	Mueble bajo mesada, de madera de cedro con terminación melamínica, incluye estantes interiores y	Metro lineal	9,75	658.460	6.419.985	672.400	6.555.900	700.000	6.825.000	763.420	7.443.345	700.000	6.825.000	656.000	6.396.000	672.400	6.555.900	754.400	7.355.400
52	PINTURA: Pintura de muros al latex interior, con enduido.	Metros cuadrad	771,91	25.700	19.838.087	26.240	20.254.918	28.000	21.613.480	29.792	22.996.743	30.000	23.157.300	25.600	19.760.896	26.240	20.254.918	29.440	22.725.030
53	Pintura de muros texturizada.	Metros cuadrad	87,33	46.500	4.060.845	47.560	4.153.415	46.400	4.052.112	53.998	4.715.645	55.000	4.803.150	46.400	4.052.112	47.560	4.153.415	53.360	4.659.929
54	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y pa	Metros cuadrad	172,4	19.300	3.327.320	19.680	3.392.832	20.000	3.448.000	22.344	3.852.106	22.000	3.792.800	19.200	3.310.080	19.680	3.392.832	22.080	3.806.592
55	Pintura de muros epoxica, con enduido	Metros cuadrad	274,87	56.200	15.447.694	57.400	15.777.538	56.000	15.392.720	65.170	17.913.278	65.000	17.866.550	56.000	15.392.720	57.400	15.777.538	64.400	17.701.628
56	Pintura de aberturas al esmalte sintetico sobre metal, previo antioxido.	Metros cuadrad	103,33	32.100	3.316.893	32.800	3.389.224	32.000	3.306.560	37.240	3.848.009	30.000	3.099.900	32.000	3.306.560	32.800	3.389.224	36.800	3.802.544
57	Pintura de rejas al esmalte sintetico sobre metal, previo antioxido.	Metros cuadrad	25,86	32.100	830.106	32.800	848.208	32.000	827.520	37.240	963.026	30.000	775.800	32.000	827.520	32.800	848.208	36.800	951.648
58	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintetico, previo antioxido.	Metro lineal	87,1	24.090	2.098.239	24.600	2.142.660	30.000	2.613.000	27.930	2.432.703	24.000	2.090.400	24.000	2.090.400	24.600	2.142.660	27.600	2.403.960
59	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentacion a TP, tableros seccionales, llaves TM con distribucion de carg	Unidad Medida	1	8.030.000	8.030.000	8.200.000	8.200.000	8.000.000	8.000.000	9.310.000	9.310.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.200.000	8.200.000	9.200.000	9.200.000

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

60	Provisión y colocación de Tablero Principal de 20 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	963.600	963.600	984.000	984.000	1.000.000	1.000.000	1.117.200	1.117.200	950.000	950.000	960.000	960.000	984.000	984.000	1.104.000	1.104.000
61	Provisión y construcción de Puesto de Medición monofásico, con pilastra de 0,45 x 0, 60 x 1,70m, incl	Unidad Medida	1	1.124.200	1.124.200	1.148.000	1.148.000	1.200.000	1.200.000	1.303.400	1.303.400	1.200.000	1.200.000	1.120.000	1.120.000	1.148.000	1.148.000	1.288.000	1.288.000
62	Provisión y construcción de Puesto de Medición trifásico, con pilastra de 0,45 x 0, 60 x 1,70m, Incluye	Unidad Medida	1	1.124.200	1.124.200	1.148.000	1.148.000	1.200.000	1.200.000	1.303.400	1.303.400	1.200.000	1.200.000	1.120.000	1.120.000	1.148.000	1.148.000	1.288.000	1.288.000
63	Provisión y colocación de Tablero Seccional de 10 AG	Unidad	2	642.400	1.284.800	656.000	1.312.000	600.000	1.200.000	744.800	1.489.600	700.000	1.400.000	640.000	1.280.000	656.000	1.312.000	736.000	1.472.000
64	Ductos y cableado para bocas de luces	Unidad	73	104.390	7.620.470	106.600	7.781.800	110.000	8.030.000	121.030	8.835.190	105.000	7.665.000	104.000	7.592.000	106.600	7.781.800	119.600	8.730.800
65	Ductos y cableado para Tomas Comunes	Unidad	59	104.390	6.159.010	106.600	6.289.400	110.000	6.490.000	121.030	7.140.770	105.000	6.195.000	104.000	6.136.000	106.600	6.289.400	119.600	7.056.400
66	Ductos y cableado para Tomas tipo Schuko	Unidad	19	128.480	2.441.120	131.200	2.492.800	140.000	2.660.000	148.960	2.830.240	140.000	2.660.000	128.000	2.432.000	131.200	2.492.800	147.200	2.796.800
67	Ductos y cableado para Tomas de PC	Unidad	6	128.480	770.880	131.200	787.200	130.000	780.000	148.960	893.760	140.000	840.000	128.000	768.000	131.200	787.200	147.200	883.200
68	Ductos y cableado para VT	Unidad	13	128.480	1.670.240	131.200	1.705.600	130.000	1.690.000	148.960	1.936.480	140.000	1.820.000	128.000	1.664.000	131.200	1.705.600	147.200	1.913.600
69	Ductos y cableado para Bocas AA	Unidad	9	401.500	3.613.500	410.000	3.690.000	400.000	3.600.000	465.500	4.189.500	450.000	4.050.000	400.000	3.600.000	410.000	3.690.000	460.000	4.140.000
70	Provisión y colocación de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	50	128.480	6.424.000	131.200	6.560.000	140.000	7.000.000	148.960	7.448.000	140.000	7.000.000	128.000	6.400.000	131.200	6.560.000	147.200	7.360.000
71	Provisión y colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	25	117.649	2.941.225	120.140	3.003.500	110.000	2.750.000	136.403	3.410.067	110.000	2.750.000	117.210	2.930.240	120.140	3.003.496	134.791	3.369.775
72	Provisión e instalación de rack de pared con accesorios	Unidad	1	803.000	803.000	820.000	820.000	800.000	800.000	931.000	931.000	850.000	850.000	800.000	800.000	820.000	820.000	920.000	920.000
73	Instalacion de prevencion contra incendios: colocación e instalación de Panel central de control (incl	Unidad	1	2.810.500	2.810.500	2.870.000	2.870.000	3.000.000	3.000.000	3.258.500	3.258.500	3.000.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.870.000	2.870.000	3.220.000	3.220.000
74	Instalacion de prevencion contra incendios: colocación e instalación de Detector de Humo/calor (incl	Unidad	15	264.990	3.974.850	270.600	4.059.000	300.000	4.500.000	307.230	4.608.450	280.000	4.200.000	264.000	3.960.000	270.600	4.059.000	303.600	4.554.000
75	Instalacion de prevencion contra incendios: colocación e instalación de Pulsador manual compuesto	Unidad	1	264.990	264.990	270.600	270.600	300.000	300.000	307.230	307.230	280.000	280.000	264.000	264.000	270.600	270.600	303.600	303.600
76	Instalacion de prevencion contra incendios: colocación e instalación de Alarma acústica y visual (incl	Unidad	4	264.990	1.059.960	270.600	1.082.400	300.000	1.200.000	307.230	1.228.920	280.000	1.120.000	264.000	1.056.000	270.600	1.082.400	303.600	1.214.400
77	Instalacion de prevencion contra incendios: colocación e instalación de Disyuntor diferencial (incluye	Unidad	1	602.250	602.250	615.000	615.000	700.000	700.000	698.250	698.250	600.000	600.000	600.000	600.000	615.000	615.000	690.000	690.000
78	Instalacion de prevencion contra incendios: colocación e instalación de Iluminacion de emergencia (i	Unidad	4	305.140	1.220.560	311.600	1.246.400	320.000	1.280.000	353.780	1.415.120	280.000	1.120.000	304.000	1.216.000	311.600	1.246.400	349.600	1.398.400
79	Instalacion de prevencion contra incendios: colocación e instalación de cartel direccionable Salida de	Unidad	5	281.050	1.405.250	287.000	1.435.000	300.000	1.500.000	325.850	1.629.250	280.000	1.400.000	280.000	1.400.000	287.000	1.435.000	322.000	1.610.000
80	INSTALACIONES SANITARIAS: Conexión interna de cañerias de agua corriente fria (termofusion)	Unidad	4	1.204.500	4.818.000	1.230.000	4.920.000	1.200.000	4.800.000	1.396.500	5.586.000	1.200.000	4.800.000	1.200.000	4.800.000	1.230.000	4.920.000	1.380.000	5.520.000
81	Conexión interna de cañerias de agua corriente fria para lavamanos	Unidad	6	361.350	2.168.100	369.000	2.214.000	360.000	2.160.000	418.950	2.513.700	380.000	2.280.000	360.000	2.160.000	369.000	2.214.000	414.000	2.484.000
82	Desagüe cloacal hasta el primer registro (baños)	Unidad	4	722.700	2.890.800	738.000	2.952.000	720.000	2.880.000	837.900	3.351.600	750.000	3.000.000	720.000	2.880.000	738.000	2.952.000	828.000	3.312.000
83	Desagüe cloacal hasta el primer registro (lavamanos)	Unidad	6	321.200	1.927.200	328.000	1.968.000	320.000	1.920.000	372.400	2.234.400	300.000	1.800.000	320.000	1.920.000	328.000	1.968.000	368.000	2.208.000
84	Cañeria de desagüe cloacal y pluvial PVC Ø 100	Metro lineal	156	40.150	6.263.400	41.000	6.396.000	40.000	6.240.000	46.550	7.261.800	40.000	6.240.000	40.000	6.240.000	41.000	6.396.000	46.000	7.176.000
85	Cañeria de agua corriente	Metro lineal	84	32.120	2.698.080	32.800	2.755.200	32.000	2.688.000	37.240	3.128.160	32.000	2.688.000	32.000	2.688.000	32.800	2.755.200	36.800	3.091.200
86	Registro cloacal 40x40 - doble tapa	Unidad	8	321.200	2.569.600	328.000	2.624.000	320.000	2.560.000	372.400	2.979.200	350.000	2.800.000	320.000	2.560.000	328.000	2.624.000	368.000	2.944.000
87	Registro cloacal 60x60 - doble tapa	Unidad	1	401.500	401.500	410.000	410.000	400.000	400.000	465.500	465.500	450.000	450.000	400.000	400.000	410.000	410.000	460.000	460.000
88	Registro pluvial 30x30 - con rejilla metálica	Unidad	10	224.840	2.248.400	229.600	2.296.000	250.000	2.500.000	260.680	2.606.800	250.000	2.500.000	224.000	2.240.000	229.600	2.296.000	257.600	2.576.000
89	Canaleta de alero de chapa Nº 26, des.: 0,40m	Metro lineal	55,1	72.270	3.982.077	73.800	4.066.380	90.000	4.959.000	83.790	4.616.829	85.000	4.683.500	72.000	3.967.200	70.000	3.857.000	82.800	4.562.280
90	Caño de bajada pluvial Ø 100	Metro lineal	32	48.180	1.541.760	49.200	1.574.400	90.000	2.880.000	55.860	1.787.520	45.000	1.440.000	48.000	1.536.000	49.200	1.574.400	55.200	1.766.400
91	Provision y colocacion de artefactos sanitarios y accesorios: 1 lavatorio con pedestal, canilla pressma	Unidad	3	1.927.200	5.781.600	1.968.000	5.904.000	2.000.000	6.000.000	2.234.400	6.703.200	2.000.000	6.000.000	1.920.000	5.760.000	1.968.000	5.904.000	2.208.000	6.624.000
92	Provision y colocacion de artefactos sanitarios y accesorios: 1 inodoro cisterna baja (cuarto séptico)	Unidad	1	786.940	786.940	803.600	803.600	800.000	800.000	912.380	912.380	850.000	850.000	784.000	784.000	803.600	803.600	901.600	901.600
93	Provision y colocacion de artefactos sanitarios y accesorios: 1 lavatorio con pedestal color blanco, car	Unidad	6	562.100	3.372.600	574.000	3.444.000	600.000	3.600.000	651.700	3.910.200	600.000	3.600.000	560.000	3.360.000	574.000	3.444.000	644.000	3.864.000
94	Provision y colocacion de artefactos sanitarios y accesorios: 1 pileta profunda de acero inoxdidable , c	Unidad	3	722.700	2.168.100	738.000	2.214.000	800.000	2.400.000	837.900	2.513.700	750.000	2.250.000	720.000	2.160.000	738.000	2.214.000	828.000	2.484.000
95	Provision y colocacion de artefactos sanitarios y accesorios: 1 pileta simple de acero inoxdidable , car	Unidad	3	521.950	1.565.850	533.000	1.599.000	600.000	1.800.000	605.150	1.815.450	550.000	1.650.000	520.000	1.560.000	533.000	1.599.000	598.000	1.794.000
96	Provisión e Instalación Pileta de lavar de losa.	Unidad	1	401.500	401.500	410.000	410.000	450.000	450.000	465.500	465.500	450.000	450.000	400.000	400.000	410.000	410.000	460.000	460.000
97	Camara séptica de 1,50x3,00	Unidad	1	5.621.000	5.621.000	5.740.000	5.740.000	5.600.000	5.600.000	6.517.000	6.517.000	7.000.000	7.000.000	5.600.000	5.600.000	5.740.000	5.740.000	6.440.000	6.440.000
98	Pozo absorvente de 2,50 x3,00	Unidad	1	5.621.000	5.621.000	5.740.000	5.740.000	5.600.000	5.600.000	6.517.000	6.517.000	7.000.000	7.000.000	5.600.000	5.600.000	5.740.000	5.740.000	6.440.000	6.440.000
99	CASETA DE BASURAS: FUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE SUELO: Movimiento de suelo. Relleno y con	Metros cúbicos	4,73	88.400	418.132	90.200	426.646	90.000	425.700	102.410	484.399	95.000	449.350	88.000	416.240	90.200	426.646	101.200	478.676
100	Excavación de suelo duro para cimienos y fundaciones	Metros cúbicos	4,73	56.200	265.826	57.400	271.502	40.000	189.200	65.170	308.254	55.000	260.150	56.000	264.880	57.400	271.502	64.400	304.612
101	Cimiento de piedra bruta colocada.	Metros cúbicos	5,78	353.300	2.042.074	360.800	2.085.424	400.000	2.312.000	409.640	2.367.719	380.000	2.196.400	352.000	2.034.560	360.800	2.085.424	404.800	2.339.744
102	ESTRUCTURA METALICA: Techo de chapa doblada trapezoidal acanalada doble con aislante térmico c	Metros cuadrad	30,6	273.020	8.354.412	278.800	8.531.280	300.000	9.180.000	316.540	9.686.124	290.000	8.874.000	272.000	8.323.200	278.800	8.531.280	312.800	9.571.680
103	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Encadenado inferior y superior -0,13 x 0,27- para muros de 0	Metros cúbicos	0,95	2.007.500	1.907.125	2.050.000	1.947.500	2.080.000	1.976.000	2.327.500	2.211.125	2.300.000	2.185.000	2.000.000	1.900.000	2.050.000	1.947.500	2.300.000	2.185.000
104	ALBAÑILERÍA: Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m.	Metros cuadrad	6,36	144.500	919.020	147.600	938.736	160.000	1.017.600	167.580	1.065.809	150.000	954.000	144.000	915.840	147.600	938.736	165.600	1.053.216
105	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m.	Metros cuadrad	44,32	88.350	3.915.672	90.200	3.997.664	100.000	4.432.000	102.410	4.538.811	98.000	4.343.360	88.000	3.900.160	90.200	3.997.664	101.200	4.485.184
106	Mampostería ladrillos tipo convocó.	Metros cuadrad	1,2	128.480	154.176	131.200	157.440	160.000	192.000	148.960	178.752	140.000	168.000	128.000	153.600	131.200	157.440	147.200	176.640
107	Envarillado sobre y bajo aberturas.	Metro lineal	10,35	25.700	265.995	26.240	271.584	25.000	258.750	29.792	308.347	24.000	248.400	25.600	264.960	26.240	271.584	29.440	304.704
108	Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro.	Metros cuadrad	8,04	32.100	258.084	32.800	263.712	36.000	289.440	37.240	299.410	36.000	289.440	32.000	257.280	32.800	263.712	36.800	295.872
109	Revoques de paredes interior y exterior a una capa, filtrado	Metros cuadrad	87,55	35.300	3.090.515	36.080	3.158.804	40.000	3.502.000	40.964	3.586.398	40.000	3.502.000	35.200	3.081.760	36.080	3.158.804	40.480	3.544.024
110	CONTRAPISOS, PISOS Y REVESTIDOS: Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natur	Metros cuadrad	9	36.135	325.215	36.900	332.100	36.000	324.000	41.895	377.055	40.000	360.000	36.000	324.000	36.900	332.100	41.400	372.600
111	Carpeta alisada de cemento.	Metros cuadrad	9	35.332	317.988	36.080	324.720	35.200	316.800	40.964	368.676	38.000	342.000	35.200	316.800	36.080	324.720	40.480	364.320
112	Piso cerámico antideslizante PEI 5	Metros cuadrad	9	112.420	1.011.780	114.800	1.033.200	112.000	1.008.000	130.340	1.173.060	120.000	1.080.000	112.000	1.008.000	114.800	1.033.200	128.800	1.159.200
113	Revestimiento de azulejo cerámico.	Metros cuadrad	32,4	88.330	2.861.892	90.200	2.922.480	90.000	2.916.000	102.410	3.318.084	90.000	2.916.000	88.000	2.851.200	90.200	2.922.480	101.200	3.278.880
114	CARPINTERIA METALICA: Puerta Metálica con hoja batiente doble enchapada de 0,80x2,10m, incluye	Unidad	2	1.204.500	2.409.000	1.230.000	2.460.000	1.200.000	2.400.000	1.396.500	2.793.000	1.300.000	2.600.000	1.200.000	2.400.000	1.230.000	2.460.000	1.380.000	2.760.000
115	Malla metálica tipo mosquitera de alambre galvanizado con bastidor de ángulo metálico, incluye pint	Metros cuadrad	1,6	401.500	642.400	410.000	656.000	400.000	640.000	465.500	744.800	380.000	608.000	400.000	640.000	410.000	656.000	460.000	736.000
116	PINTURAS: Pintura de muros al látex interior y exterior. Sin enduido.	Metros cuadrad	55,12	25.700	1.416.584	26.240	1.446.349	25.000	1.378.000	29.792	1.642.135	24.000	1.322.880	25.600	1.411.072	26.240	1.446.349	29.440	1.622.733
117	Pintura de aberturas al esmalte sintético sobre metal previo antióxido.	Metros cuadrad	9,22	33.700	310.714	34.440	317.537	32.000	295.040	39.102	360.520	30.000	276.600	33.600	309.792	34.440	317.537	38.640	356.261
118	Pintura de rejas al esmalte sintético sobre metal previo antióxido.	Metros cuadrad	4,5	33.726	151.767	34.440	154.980	32.000	144.000	39.102	175.959	30.000	135.000	33.600	151.200	34.440	154.980	38.640	173.880
119	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético previo antióxido.	Metro lineal	4	33.726	134.904	34.440	137.760	32.000	128.000	39.102	156.408	28.000	112.000	33.600	134.400	34.440	137.760	38.640	154.560
120	INSTALACIONES SANITARIAS: Conexión interna de cañerias de agua corriente fria para lavamanos	Unidad	1	401.500	401.500	410.000	410.000	400.000	400.000	465.500	465.500	450.000	450.000	400.000	400.000	410.000	410.000	460.000	460.000
121	Desagüe cloacal hasta el primer registro (lavamanos)	Unidad	1	401.500	401.500	410.000	410.000	320.000	320.000	465.500	465.500	450.000	450.000	400.000	400.000	410.000	410.000	460.000	460.000
122	Canaleta de alero de chapa Nº 26, des.: 0,40m	Metro lineal	4	76.285	305.140	77.900	311.600	90.000	360.000	88.445	353.780	85.000	340.000	76.000	304.000	77.900	311.600	87.400	349.600
123	Caño de bajada pluvial Ø 100	Metro lineal	3,5	48.180	168.630	49.200	172.200	90.000	315.000	55.860	195.510	40.000	140.000	48.000	168.000	49.200	172.200	55.200	193.200
124	Provision y colocacion de artefactos sanitarios y accesorios: 1 lavatorio con pedestal color blanco, car	Unidad	1	602.250	602.250	615.000	615.000	600.000	600.000	698.250	698.250	600.000	600.000	600.000	600.000	615.000	615.000	690.000	690.000

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

125	Registro cloacal 40x40 - doble tapa	Unidad	1	385.440	385.440	393.600	393.600	320.000	320.000	446.880	446.880	400.000	400.000	384.000	384.000	393.600	393.600	441.600	441.600
126	Canal de desagüe corrido con rejilla de varilla y/o planchuela	Metro lineal	3	305.140	915.420	311.600	934.800	305.000	915.000	353.780	1.061.340	300.000	900.000	304.000	912.000	311.600	934.800	349.600	1.048.800
127	TRABAJOS EXTERIORES: TRABAJOS EXTERIORES (MURALLA FRONTAL, REJAS Y CERCADO PERIMETRAL	Unidad Medida	1	803.000	803.000	820.000	820.000	1.000.000	1.000.000	931.000	931.000	800.000	800.000	800.000	800.000	820.000	820.000	920.000	920.000
128	Excavacion de suelo duro para Cimiento de PBC	Metros cúbicos	58	56.210	3.260.180	57.400	3.329.200	40.000	2.320.000	65.170	3.779.860	55.000	3.190.000	56.000	3.248.000	57.400	3.329.200	64.400	3.735.200
129	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	31,7	353.320	11.200.244	360.800	11.437.360	400.000	12.680.000	409.640	12.985.588	380.000	12.046.000	352.000	11.158.400	360.800	11.437.360	404.800	12.832.160
130	Mamposteria de nivelacion 0,30m	Metros cuadrad	39,6	144.540	5.723.784	147.600	5.844.960	160.000	6.336.000	167.580	6.636.168	160.000	6.336.000	144.000	5.702.400	147.600	5.844.960	165.600	6.557.760
131	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m.	Metros cuadrad	11	96.360	1.059.960	98.400	1.082.400	100.000	1.100.000	111.720	1.228.920	98.000	1.078.000	96.000	1.056.000	98.400	1.082.400	110.400	1.214.400
132	Pilares de mamposteria de ladrillos comunes para revocar	Metro lineal	4	192.720	770.880	196.800	787.200	200.000	800.000	223.440	893.760	210.000	840.000	192.000	768.000	196.800	787.200	220.800	883.200
133	Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro. (para murallas)	Metros cuadrad	4	33.726	134.904	34.440	137.760	33.600	134.400	39.102	156.408	36.000	144.000	33.600	134.400	34.440	137.760	38.640	154.560
134	Revoque con hidrófugo filtrado, de mampostería de nivelación (del cercado y rejas frente)	Metros cuadrad	56,25	33.700	1.895.625	34.440	1.937.250	40.000	2.250.000	39.102	2.199.488	40.000	2.250.000	33.600	1.890.000	34.440	1.937.250	38.640	2.173.500
135	Revoque con hidrófugo de mamposterías (muralla), filtrado	Metros cuadrad	26,8	33.700	903.160	34.440	922.992	40.000	1.072.000	39.102	1.047.934	40.000	1.072.000	33.600	900.480	34.440	922.992	38.640	1.035.552
136	Losita de H° 0,30x0,30 h=10 cm. Base de poste galvanizado	Unidad	38	56.210	2.135.980	57.400	2.181.200	56.000	2.128.000	65.170	2.476.460	60.000	2.280.000	56.000	2.128.000	57.400	2.181.200	64.400	2.447.200
137	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2. Altura 2,00m contados desde el coronamiento de	Unidad	38	208.780	7.933.640	213.200	8.101.600	240.000	9.120.000	242.060	9.198.280	240.000	9.120.000	208.000	7.904.000	210.000	7.980.000	239.200	9.089.600
138	Provisión y colocación de alambre liso galvanizado N° 9. Incluye los amarres inferior, intermedio y su	Metro lineal	288	3.614	1.040.832	3.690	1.062.720	3.500	1.008.000	4.190	1.206.576	3.500	1.008.000	3.600	1.036.800	3.690	1.062.720	4.140	1.192.320
139	Provisión y colocación de tejido de alambre, malla metalica de 2 de 3,90m de altura	Metro lineal	98	56.210	5.508.580	57.400	5.625.200	60.000	5.880.000	65.170	6.386.660	60.000	5.880.000	56.000	5.488.000	57.400	5.625.200	64.400	6.311.200
140	Provisión y colocación de portón de acceso peatonal en acceso principal de rejas metálicas. Dimensió	Unidad	2	3.613.500	7.227.000	3.690.000	7.380.000	3.500.000	7.000.000	4.189.500	8.379.000	4.000.000	8.000.000	3.600.000	7.200.000	3.690.000	7.380.000	4.140.000	8.280.000
141	Rejas con caño metálico de 15x15mm (frente), incluye portón de acceso peatonal mismo diseño de 2	Metros cuadrad	42	337.260	14.164.920	344.400	14.464.800	380.000	15.960.000	391.020	16.422.840	380.000	15.960.000	336.000	14.112.000	344.400	14.464.800	386.400	16.228.800
142	Piso de HºAº. Esp.: 12cm, terminación rodillado	Metros cúbicos	7	1.606.000	11.242.000	1.640.000	11.480.000	1.800.000	12.600.000	1.862.000	13.034.000	1.800.000	12.600.000	1.600.000	11.200.000	1.640.000	11.480.000	1.840.000	12.880.000
143	Rampas de acceso: contrapiso de hormigon de cascotes 10cm y piso alisada de cemento	Unidad Medida	1	2.730.187	2.730.187	2.788.000	2.788.000	2.700.000	2.700.000	3.165.400	3.165.400	3.000.000	3.000.000	2.720.000	2.720.000	2.788.000	2.788.000	3.128.000	3.128.000
144	Losa de HºAº, esp: 12 cm, sobre canal de cielo abierto existente	Metros cúbicos	2	2.087.800	4.175.600	2.132.000	4.264.000	2.080.000	4.160.000	2.420.600	4.841.200	2.400.000	4.800.000	2.080.000	4.160.000	2.132.000	4.264.000	2.392.000	4.784.000
145	Vereda: incluye contrapiso y piso grantito tipo trafic 30x30	Metros cuadrad	100	184.690	18.469.000	188.600	18.860.000	200.000	20.000.000	214.130	21.413.000	200.000	20.000.000	184.000	18.400.000	188.600	18.860.000	211.600	21.160.000
146	Pintura al látex de murallas y nivelaciones de cercado perimetral	Metros cuadrad	83,05	25.700	2.134.385	26.240	2.179.232	25.000	2.076.250	29.792	2.474.226	24.000	1.993.200	25.600	2.126.080	26.240	2.179.232	29.440	2.444.992
147	Pintura al sintetico de rejas	Metros cuadrad	56	33.726	1.888.656	34.440	1.928.640	32.000	1.792.000	39.102	2.189.712	30.000	1.680.000	33.600	1.881.600	34.440	1.928.640	38.640	2.163.840
148	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida	1	1.223.000	1.223.000	1.230.000	1.230.000	1.200.000	1.200.000	1.396.500	1.396.500	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.380.000	1.380.000
				Precio Total	903.371.668	Precio Total	922.496.601	Precio Total	934.427.450	Precio Total	1.047.371.136	Precio Total	967.456.820	Precio Total	899.996.680	Precio Total	921.481.398	Precio Total	1.034.996.181

LOTE NRO: 2

LOTE2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				RBA ARQUITECTURA		YSYRY		BETA ING		ESTERO GUAZU		ING. LEZCANO		EMMANUEL ING		SALVIONI		ING. EDWARDS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	CANT.	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE LA SALUD DE LA FAMILIA (USF) TIPO SATÉLITE - 156m2: DISTRITO DE	Metros cuadrad	180	4.296	773.289	4.387	789.660	4.000	720.000	5.109	919.665	3.000	540.000	4.280	770.400	4.280	770.400	4.922	885.960
2	Provision y colocacion de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº24 de dimension 1,50x1,20m sobre es	Unidad	1	1.204.500	1.204.500	1.230.000	1.230.000	1.200.000	1.200.000	1.432.500	1.432.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.380.000	1.380.000
3	Movimiento de suelo y fundaciones: Relleno y apisonado de interiores - h:0,30	Metros cúbicos	134	88.330	11.836.220	90.200	12.086.800	70.000	9.380.000	105.050	14.076.700	95.000	12.730.000	88.000	11.792.000	88.000	11.792.000	101.200	13.560.800
4	Excavación de suelo duro para cimientos. Prof. 0,80	Metros cúbicos	116,2	56.210	6.531.602	57.400	6.669.880	60.000	6.972.000	66.850	7.767.970	55.000	6.391.000	56.000	6.507.200	56.000	6.507.200	64.400	7.483.280
5	Excavación de suelo duro para zapatas (para el pórtico)	Metros cúbicos	2,4	56.210	134.904	57.400	137.760	60.000	144.000	66.850	160.440	55.000	132.000	56.000	134.400	56.000	134.400	64.400	154.560
6	Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	116,2	353.320	41.055.784	360.800	41.924.960	400.000	46.480.000	420.200	48.827.240	380.000	44.156.000	352.000	40.902.400	352.000	40.902.400	404.800	47.037.760
7	Estructura de HºAº 1:2:4: Encadenado inferior - 0,27 x 0,27 - para muros de 0,15	Metro lineal	103,9	112.420	11.680.438	114.800	11.927.720	112.000	11.636.800	133.700	13.891.430	130.000	13.507.000	112.000	11.636.800	112.000	11.636.800	128.800	13.382.320
8	Encadenado Superior - 0,13 x 0,27 - para muros de 0,15	Metro lineal	103,9	120.450	12.514.755	123.000	12.779.700	120.000	12.468.000	143.250	14.883.675	140.000	14.546.000	120.000	12.468.000	130.000	13.507.000	138.000	14.338.200
9	Encadenado inferior - 0,42 x 0,27 - para muros de 0,30	Metro lineal	13,1	136.510	1.788.281	139.400	1.826.140	150.000	1.965.000	162.350	2.126.785	160.000	2.096.000	136.000	1.781.600	140.000	1.834.000	156.400	2.048.840
10	Encadenado Superior - 0,27 x 0,27 - para muros de 0,30	Metro lineal	13,1	144.540	1.893.474	147.600	1.933.560	150.000	1.965.000	171.900	2.251.890	160.000	2.096.000	144.000	1.886.400	165.000	2.161.500	165.600	2.169.360
11	Zapatas de HºAº (para el pórtico)	Metros cúbicos	2,4	1.927.200	4.625.280	1.968.000	4.723.200	2.000.000	4.800.000	2.292.000	5.500.800	2.300.000	5.520.000	1.920.000	4.608.000	2.000.000	4.800.000	2.208.000	5.299.200
12	Tronco de HºAº (para el pórtico)	Metros cúbicos	0,2	2.007.500	401.500	2.050.000	410.000	2.000.000	400.000	2.387.500	477.500	2.400.000	480.000	2.000.000	400.000	2.250.000	450.000	2.300.000	460.000
13	Pilares de HºAº. (5 un. Desde la zapata y 1 desde la viga del pórtico) cargado en la mamposteria	Metros cúbicos	0,72	2.007.500	1.445.400	2.050.000	1.476.000	2.000.000	1.440.000	2.387.500	1.719.000	2.400.000	1.728.000	2.000.000	1.440.000	2.250.000	1.620.000	2.300.000	1.656.000
14	Viga de HºAº. Cargadas sobre mamposteria	Metros cúbicos	9,12	2.007.500	18.308.400	2.050.000	18.696.000	2.000.000	18.240.000	2.387.500	21.774.000	2.300.000	20.976.000	2.000.000	18.240.000	2.250.000	20.520.000	2.300.000	20.976.000
15	Albañilerías: Mamposteria de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m.	Metros cuadrad	315,25	96.360	30.377.490	98.400	31.020.600	100.000	31.525.000	114.600	36.127.650	98.000	30.894.500	96.000	30.264.000	105.000	33.101.250	110.400	34.803.600
16	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,30m.	Metros cuadrad	53,2	144.540	7.689.528	147.600	7.852.320	180.000	9.576.000	171.900	9.145.080	160.000	8.512.000	144.000	7.660.800	145.000	7.714.000	165.600	8.809.920
17	Ladrillejos sobre mamposteria	Metros cuadrad	91	68.255	6.211.205	69.700	6.342.700	85.000	7.735.000	81.175	7.386.925	75.000	6.825.000	68.000	6.188.000	70.000	6.370.000	78.200	7.116.200
18	Mampostería de ladrillo prensados de tres agujeros, colocado en Sardinel.	Metro lineal	93,4	72.270	6.750.018	73.800	6.892.920	80.000	7.472.000	85.950	8.027.730	75.000	7.005.000	72.000	6.724.800	80.000	7.472.000	82.800	7.733.520
19	Envarillado sobre y bajo aberturas.	Metro lineal	180	24.090	4.336.200	24.600	4.428.000	30.000	5.400.000	28.650	5.157.000	24.000	4.320.000	24.000	4.320.000	25.000	4.500.000	27.600	4.968.000
20	Mampostería de elevación de pilares de 0,30x0,15 de ladrillo comun	Metros cuadrad	4,5	176.660	794.970	180.400	811.800	200.000	900.000	210.100	945.450	190.000	855.000	176.000	792.000	190.000	855.000	202.400	910.800
21	Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro.	Metros cuadrad	46,15	33.726	1.556.455	34.440	1.589.406	40.000	1.846.000	40.110	1.851.077	36.000	1.661.400	33.600	1.550.640	35.000	1.615.250	38.640	1.783.236
22	Revoques de paredes interior y exterior a una capa filtrado	Metros cuadrad	670,98	35.332	23.707.065	36.080	24.208.958	42.000	28.181.160	42.020	28.194.580	40.000	26.839.200	35.200	23.618.496	35.200	23.618.496	40.480	27.161.270
23	Revoque de vigas a una capa filtrado	Metros cuadrad	170,24	38.544	6.561.731	39.360	6.700.646	45.000	7.660.800	45.840	7.803.802	42.000	7.150.080	38.400	6.537.216	40.000	6.809.600	44.160	7.517.798
24	Techos. Techo de chapa doblada trapezoidal acanalada doble con aislante térmico de núcleo de polie	Metros cuadrad	235	305.140	71.707.900	311.600	73.226.000	340.000	79.900.000	362.900	85.281.500	295.000	69.325.000	304.000	71.440.000	325.000	76.375.000	349.600	82.156.000
25	Contrapisos, pisos y revestidos: Contrapiso de hormigón de cascotes, Esp= 10cm.	Metros cuadrad	117,47	36.135	4.244.778	36.900	4.334.643	36.000	4.228.920	42.975	5.048.273	40.000	4.698.800	36.000	4.228.920	38.000	4.463.860	41.400	4.863.258
26	Carpeta alisada de cemento.	Metros cuadrad	117,47	35.332	4.150.450	36.080	4.238.318	36.000	4.228.920	42.020	4.936.089	38.000	4.463.860	35.200	4.134.944	40.000	4.698.800	40.480	4.755.186
27	Piso porcelanato rectificado color uniforme 60x60	Metros cuadrad	106,37	144.540	15.374.720	147.600	15.700.212	160.000	17.019.200	171.900	18.285.003	160.000	17.019.200	144.000	15.317.280	144.000	15.317.280	165.600	17.614.872
28	Piso cerámico antideslizante PEI 5 (baños)	Metros cuadrad	11,1	112.420	1.247.862	114.800	1.274.280	112.000	1.243.200	133.700	1.484.070	120.000	1.332.000	112.000	1.243.200	115.000	1.276.500	128.800	1.429.680
29	Zócalo de porcelanato	Metro lineal	119	36.135	4.300.065	36.900	4.391.100	36.000	4.284.000	42.975	5.114.025	40.000	4.760.000	36.000	4.284.000	36.000	4.284.000	41.400	4.926.600
30	Revestimiento de azulejo cerámico (baños) h:2,10	Metros cuadrad	49,77	88.330	4.396.184	90.200	4.489.254	95.000	4.728.150	105.050	5.228.339	90.000	4.479.300	88.000	4.379.760	90.000	4.479.300	101.200	5.036.724
31	GUARDA OBRA: Contrapiso de hormigón de cascotes, Esp= 10cm.	Metros cuadrad	32,15	36.135	1.161.740	36.900	1.186.335	36.000	1.157.400	42.975	1.381.646	40.000	1.286.000	36.000	1.157.400	40.000	1.286.000	41.400	1.331.010
32	Carpeta alisada de cemento.	Metros cuadrad	32,15	35.332	1.135.924	36.080	1.159.972	38.000	1.221.700	42.020	1.350.943	38.000	1.221.700	35.200	1.131.680	40.000	1.286.000	40.480	1.301.432
33	Muebles con mesada: Mueble de estructura metálica, cerramiento, puertas y estante inferior en plac	Unidad Medida	1	2.248.400	2.248.400	2.296.000	2.296.000	2.500.000	2.500.000	2.674.000	2.674.000	3.300.000	3.300.000	2.240.000	2.240.000	2.350.000	2.350.000	2.576.000	2.576.000
34	Mueble de Admisión y Medicamentos de estructura metálica con terminación melaminica, con doble	Unidad Medida	1	2.569.600	2.569.600	2.624.000	2.624.000	2.800.000	2.800.000	3.056.000	3.056.000	4.000.000	4.000.000	2.560.000	2.560.000	2.750.000	2.750.000	2.944.000	2.944.000
35	Carpintería de madera y metálicas: Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,90x2,10m. Inc	Unidad	8	1.124.200	8.993.600	1.148.000	9.184.000	1.200.000	9.600.000	1.337.000	10.696.000	1.000.000	8.000.000	1.120.000	8.960.000	1.350.000	10.800.000	1.288.000	10.304.000

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

36	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,70x2,10m. Incluye marco y herrajes.	Unidad	1	1.043.900	1.043.900	1.066.000	1.066.000	1.000.000	1.000.000	1.241.500	1.241.500	900.000	900.000	1.040.000	1.040.000	1.000.000	1.000.000	1.196.000	1.196.000
37	Puerta Metálica con hoja batiente doble enchapada de 0,90x2,10m, incluye marco de chapa doblada	Unidad	1	1.284.800	1.284.800	1.312.000	1.312.000	1.500.000	1.500.000	1.528.000	1.528.000	1.400.000	1.400.000	1.280.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000	1.472.000	1.472.000
38	Puerta Metálica de acceso principal con dos hojas batientes doble enchapada, de 1,20x2,10m, incluye	Unidad	1	1.766.600	1.766.600	1.804.000	1.804.000	1.800.000	1.800.000	2.101.000	2.101.000	1.900.000	1.900.000	1.760.000	1.760.000	1.750.000	1.750.000	2.024.000	2.024.000
39	Ventana (proyectante/corrediza) con carpintería de aluminio anodizado y cristal templado de 8mm. I	Metros cuadrad	12,54	690.580	8.659.873	705.200	8.843.208	900.000	11.286.000	821.300	10.299.102	760.000	9.530.400	688.000	8.627.520	700.000	8.778.000	791.200	9.921.648
40	Ventana (proyectante/corrediza) con carpintería de aluminio anodizado y cristal templado de 8mm. I	Metros cuadrad	0,72	690.580	497.218	705.200	507.744	900.000	648.000	821.300	591.336	720.000	518.400	688.000	495.360	650.000	468.000	791.200	569.664
41	Reja para ventanas con caño metálico de 15x15mm, separación cada 0,10m.	Metros cuadrad	13,26	337.260	4.472.068	344.400	4.566.744	336.000	4.455.360	401.100	5.318.586	380.000	5.038.800	336.000	4.455.360	350.000	4.641.000	386.400	5.123.664
42	Instalaciones sanitarias: Conexión interna de cañerías de agua corriente fria (termofusion)	Unidad	3	1.204.500	3.613.500	1.230.000	3.690.000	1.200.000	3.600.000	1.432.500	4.297.500	1.200.000	3.600.000	1.200.000	3.600.000	1.100.000	3.300.000	1.380.000	4.140.000
43	Conexión interna de cañerías de agua corriente fria para lavamanos, pileta de cocina y de lavadero	Unidad	4	401.500	1.606.000	410.000	1.640.000	400.000	1.600.000	477.500	1.910.000	450.000	1.800.000	400.000	1.600.000	350.000	1.400.000	460.000	1.840.000
44	Desagüe cloacal hasta el primer registro (baños)	Unidad	3	803.000	2.409.000	820.000	2.460.000	800.000	2.400.000	955.000	2.865.000	800.000	2.400.000	800.000	2.400.000	750.000	2.250.000	920.000	2.760.000
45	Desagüe cloacal hasta el primer registro (lavamanos, pileta de cocina y de lavadero)	Unidad	4	481.800	1.927.200	492.000	1.968.000	600.000	2.400.000	573.000	2.292.000	480.000	1.920.000	480.000	1.920.000	480.000	1.920.000	552.000	2.208.000
46	Cañería de desagüe cloacal y pluvial PVC Ø 100	Metro lineal	132	48.180	6.359.760	49.200	6.494.400	48.000	6.336.000	57.300	7.563.600	45.000	5.940.000	48.000	6.336.000	35.000	4.620.000	55.200	7.286.400
47	Cañería de agua corriente	Metro lineal	108	32.120	3.468.960	32.800	3.542.400	25.000	2.700.000	38.200	4.125.600	32.000	3.456.000	32.000	3.456.000	35.000	3.780.000	36.800	3.974.400
48	Registro cloacal 40x40 - doble tapa	Unidad	5	361.350	1.806.750	369.000	1.845.000	360.000	1.800.000	429.750	2.148.750	400.000	2.000.000	360.000	1.800.000	325.000	1.625.000	414.000	2.070.000
49	Registro cloacal 60x60 - doble tapa	Unidad	1	481.800	481.800	492.000	492.000	500.000	500.000	573.000	573.000	500.000	500.000	480.000	480.000	450.000	450.000	552.000	552.000
50	Registro pluvial 30x30 - con rejilla metálica	Unidad	9	240.900	2.168.100	246.000	2.214.000	220.000	1.980.000	286.500	2.578.500	280.000	2.520.000	240.000	2.160.000	240.000	2.160.000	276.000	2.484.000
51	Canaleta de alero y caño de bajada de chapa Nº 26, des.: 0,40m	Metro lineal	48	76.285	3.661.680	77.900	3.739.200	90.000	4.320.000	90.725	4.354.800	85.000	4.080.000	76.000	3.648.000	90.000	4.320.000	87.400	4.195.200
52	Canaleta de limahoya, des.: 0,60m de chapa Nº26	Metro lineal	10,3	104.390	1.075.217	106.600	1.097.980	120.000	1.236.000	124.150	1.278.745	120.000	1.236.000	104.000	1.071.200	105.000	1.081.500	119.600	1.231.880
53	Provision y colocacion de artefactos sanitarios y accesorios: 1 lavatorio con pedestal, canilla pressmat	Unidad	2	1.927.200	3.854.400	1.968.000	3.936.000	2.200.000	4.400.000	2.292.000	4.584.000	2.200.000	4.400.000	1.920.000	3.840.000	1.900.000	3.800.000	2.208.000	4.416.000
54	Provision y colocacion de artefactos sanitarios y accesorios: 1 lavatorio con pedestal, canilla pressmat	Unidad	1	1.445.400	1.445.400	1.476.000	1.476.000	1.800.000	1.800.000	1.719.000	1.719.000	1.600.000	1.600.000	1.440.000	1.440.000	1.450.000	1.450.000	1.656.000	1.656.000
55	Provision y colocacion de artefactos sanitarios y accesorios: 1 lavatorio con pedestal color blanco, car	Unidad	2	562.100	1.124.200	574.000	1.148.000	600.000	1.200.000	668.500	1.337.000	650.000	1.300.000	560.000	1.120.000	560.000	1.120.000	644.000	1.288.000
56	Provision y colocacion de artefactos sanitarios y accesorios: 1 pileta profunda de acero inoxidable , c	Unidad	1	762.850	762.850	779.000	779.000	900.000	900.000	907.250	907.250	800.000	800.000	760.000	760.000	780.000	780.000	874.000	874.000
57	Provisión e Instalación Pileta de lavar de losa.	Unidad	1	321.200	321.200	328.000	328.000	400.000	400.000	382.000	382.000	350.000	350.000	320.000	320.000	350.000	350.000	368.000	368.000
58	Provisión y colocación de barras de apoyo para PCD (1 fija y 1 rebatible)	Unidad	2	963.600	1.927.200	984.000	1.968.000	960.000	1.920.000	1.146.000	2.292.000	1.000.000	2.000.000	960.000	1.920.000	1.250.000	2.500.000	1.104.000	2.208.000
59	Camara séptica de 1,50x3,00	Unidad	1	7.227.000	7.227.000	7.380.000	7.380.000	6.000.000	6.000.000	8.595.000	8.595.000	7.000.000	7.000.000	7.200.000	7.200.000	4.500.000	4.500.000	8.280.000	8.280.000
60	Pozo absorvente de 2,50 x3,00	Unidad	1	5.621.000	5.621.000	5.740.000	5.740.000	6.000.000	6.000.000	6.685.000	6.685.000	7.000.000	7.000.000	5.600.000	5.600.000	5.000.000	5.000.000	6.440.000	6.440.000
61	Instalaciones eléctricas: Alimentacion a TP, tableros seccionales, Llaves TM con distribucion de cargas	Unidad Medida	1	4.015.000	4.015.000	4.100.000	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.775.000	4.775.000	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.600.000	4.600.000
62	Provisión y colocación de Tablero Principal de 20 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	1.124.200	1.124.200	1.148.000	1.148.000	1.120.000	1.120.000	1.337.000	1.337.000	1.100.000	1.100.000	1.120.000	1.120.000	1.100.000	1.100.000	1.288.000	1.288.000
63	Provisión y construcción de Puesto de Medición trifásico, con pilastra de 0,45 x 0, 60 x 1,70m, incluye	Unidad Medida	1	2.730.200	2.730.200	2.788.000	2.788.000	2.720.000	2.720.000	3.247.000	3.247.000	2.800.000	2.800.000	2.720.000	2.720.000	2.500.000	2.500.000	3.128.000	3.128.000
64	Provisión y colocación de Tablero Seccional de 10 AG	Unidad	1	682.550	682.550	697.000	697.000	680.000	680.000	811.750	811.750	700.000	700.000	680.000	680.000	650.000	650.000	782.000	782.000
65	Ductos y cableado para bocas de luces	Unidad	41	112.420	4.609.220	114.800	4.706.800	115.000	4.715.000	133.700	5.481.700	105.000	4.305.000	112.000	4.592.000	110.000	4.510.000	128.800	5.280.800
66	Ductos y cableado para Tomas Comunes	Unidad	20	112.420	2.248.400	114.800	2.296.000	115.000	2.300.000	133.700	2.674.000	105.000	2.100.000	112.000	2.240.000	110.000	2.200.000	128.800	2.576.000
67	Ductos y cableado para Tomas tipo Schuko	Unidad	3	136.510	409.530	139.400	418.200	150.000	450.000	162.350	487.050	140.000	420.000	136.000	408.000	145.000	435.000	156.400	469.200
68	Ductos y cableado para ventiladores de techo	Unidad	6	136.510	819.060	139.400	836.400	136.000	816.000	162.350	974.100	140.000	840.000	136.000	816.000	136.000	816.000	156.400	938.400
69	Ductos y cableado para Bocas AA	Unidad	4	441.650	1.766.600	451.000	1.804.000	300.000	1.200.000	525.250	2.101.000	500.000	2.000.000	440.000	1.760.000	465.000	1.860.000	506.000	2.024.000
70	Provisión y colocación de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	9	176.660	1.589.940	180.400	1.623.600	180.000	1.620.000	210.100	1.890.900	160.000	1.440.000	176.000	1.584.000	180.000	1.620.000	202.400	1.821.600
71	Provisión y colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	15	96.360	1.445.400	98.400	1.476.000	100.000	1.500.000	114.600	1.719.000	110.000	1.650.000	96.000	1.440.000	100.000	1.500.000	110.400	1.656.000
72	Provisión y colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 20 W	Unidad	3	80.300	240.900	82.000	246.000	100.000	300.000	95.500	286.500	80.000	240.000	80.000	240.000	95.000	285.000	92.000	276.000
73	Provisión e instalación de rack de pared con accesorios	Unidad	1	963.600	963.600	984.000	984.000	1.000.000	1.000.000	1.146.000	1.146.000	900.000	900.000	960.000	960.000	1.000.000	1.000.000	1.104.000	1.104.000
74	Instalaciones de Prevención Contra Incendio: Provisión, colocación e instalación de Panel central de c	Unidad	1	2.810.500	2.810.500	2.870.000	2.870.000	3.500.000	3.500.000	3.342.500	3.342.500	3.000.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.750.000	2.750.000	3.220.000	3.220.000
75	Instalacion de prevencion contra incendios: colocación e instalación de Detector de Humo/calor (incl	Unidad	24	305.140	7.323.360	311.600	7.478.400	320.000	7.680.000	362.900	8.709.600	300.000	7.200.000	304.000	7.296.000	300.000	7.200.000	349.600	8.390.400
76	Instalacion de prevencion contra incendios: colocación e instalación de Detector Termovelocimétrico	Unidad	1	337.260	337.260	344.400	344.400	500.000	500.000	401.100	401.100	350.000	350.000	336.000	336.000	325.000	325.000	386.400	386.400
77	Instalacion de prevencion contra incendios: colocación e instalación de Pulsador manual compuesto	Unidad	1	305.140	305.140	311.600	311.600	400.000	400.000	362.900	362.900	300.000	300.000	304.000	304.000	304.000	304.000	349.600	349.600
78	Instalacion de prevencion contra incendios: colocación e instalación de Alarma acústica y visual (incl	Unidad	1	305.140	305.140	311.600	311.600	400.000	400.000	362.900	362.900	300.000	300.000	304.000	304.000	325.000	325.000	349.600	349.600
79	Instalacion de prevencion contra incendios: colocación e instalación de Disyuntor diferencial (incluye	Unidad	1	481.800	481.800	492.000	492.000	600.000	600.000	573.000	573.000	600.000	600.000	480.000	480.000	480.000	480.000	552.000	552.000
80	Instalacion de prevencion contra incendios: colocación e instalación de Iluminacion de emergencia (i	Unidad	12	361.350	4.336.200	369.000	4.428.000	450.000	5.400.000	429.750	5.157.000	360.000	4.320.000	360.000	4.320.000	375.000	4.500.000	414.000	4.968.000
81	Instalacion de prevencion contra incendios: colocación e instalación de cartel direccionable Salida de	Unidad	6	361.350	2.168.100	369.000	2.214.000	450.000	2.700.000	429.750	2.578.500	360.000	2.160.000	360.000	2.160.000	360.000	2.160.000	414.000	2.484.000
82	Pinturas: Pintura de muros exteriores al latex	Metros cuadrad	51,38	25.696	1.320.260	26.240	1.348.211	28.000	1.438.640	30.560	1.570.173	24.000	1.233.120	25.600	1.315.328	27.000	1.387.260	29.440	1.512.627
83	Pintura de muros exteriores al latex vinílico, con enduido	Metros cuadrad	415,1	32.120	13.333.012	32.800	13.615.280	32.000	13.283.200	38.200	15.856.820	36.000	14.943.600	32.000	13.283.200	32.000	13.283.200	36.800	15.275.680
84	Pintura de muros texturizada.	Metros cuadrad	23,46	48.180	1.130.303	49.200	1.154.232	50.000	1.173.000	57.300	1.344.258	55.000	1.290.300	48.000	1.126.080	52.000	1.219.920	55.200	1.294.992
85	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y pa	Metros cuadrad	91	22.484	2.046.044	22.960	2.089.360	25.000	2.275.000	26.740	2.433.340	24.000	2.184.000	22.400	2.038.400	25.000	2.275.000	25.760	2.344.160
86	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrad	17	33.726	573.342	34.440	585.480	33.000	561.000	40.110	681.870	30.000	510.000	33.600	571.200	35.000	595.000	38.640	656.880
87	Pintura de aberturas metalicas y rejas, al esmalte sintetico, previo antioxido.	Metros cuadrad	20	33.726	674.520	34.440	688.800	33.000	660.000	40.110	802.200	30.000	600.000	33.600	672.000	33.000	660.000	38.640	772.800
88	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintetico, previo antioxido.	Metro lineal	48	33.726	1.618.848	34.440	1.653.120	33.000	1.584.000	40.110	1.925.280	28.000	1.344.000	33.600	1.612.800	33.000	1.584.000	38.640	1.854.720
89	Trabajos exteriores: Marcación y replanteo	Metro lineal	15	6.424	96.360	6.560	98.400	8.000	120.000	7.640	114.600	7.000	105.000	6.400	96.000	7.000	105.000	7.360	110.400
90	Excavacion de suelo duro para base de nivelación	Metros cúbicos	2,25	56.210	126.473	57.400	129.150	60.000	135.000	66.850	150.413	55.000	123.750	56.000	126.000	60.000	135.000	64.400	144.900
91	Mamposteria de nivelacion 0,30m	Metros cuadrad	2,25	152.570	343.283	155.800	350.550	180.000	405.000	181.450	408.263	160.000	360.000	152.000	342.000	1.650.000	3.712.500	174.800	393.300
92	Rejas con caño metálico de 15x15mm (frente), Incluye portón de acceso peatonal mismo diseño de 2	Metros cuadrad	30	337.260	10.117.800	344.400	10.332.000	340.000	10.200.000	401.100	12.033.000	400.000	12.000.000	336.000	10.080.000	360.000	10.800.000	386.400	11.592.000
93	Pintura al sintetico de rejas	Metros cuadrad	60	33.726	2.023.560	34.440	2.066.400	33.600	2.016.000	40.110	2.406.600	30.000	1.800.000	33.600	2.016.000	35.000	2.100.000	38.640	2.318.400
94	Apisonado de terreno, carga de piedra triturada cuarta (para estacionamientos)	Metros cúbicos	7,8	192.720	1.503.216	196.800	1.535.040	180.000	1.404.000	229.200	1.787.760	190.000	1.482.000	192.000	1.497.600	200.000	1.560.000	220.800	1.722.240
95	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida	1	1.606.000	1.606.000	1.640.000	1.640.000	1.600.000	1.600.000	1.910.000	1.910.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.840.000	1.840.000
				Precio Total	469.520.508	Precio Total	479.460.544	Precio Total	503.655.450	Precio Total	558.396.121	Precio Total	498.436.410	Precio Total	467.766.384	Precio Total	485.138.416	Precio Total	537.931.341

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.