MUNICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACETE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ

I.D. N° 334.729.-

					MMD CONSTRUCTORA		PIERCE & PIERCE S.A.		CHACO SUR S.R.L	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
1		MAMPOSTERIAS								
1.1	72131502-99	Mampara divisorias tipo eucatec	m2	232	220.000	51.040.000	220.000	51.040.000	220.000	51.040.000
1.2	72131502-99	Puertas Eucatec, incluye marco de aluminio	un	12	600.000	7.200.000	600.000	7.200.000	600.000	7.200.000
2		VIDRIOS TEMPLADOS								
2.1	72131502-99	Puerta Vidrio templado, incluye manijon, sistema corredizo 10mm	m2	16	850.000	13.600.000	850.000	13.600.000	850.000	13.600.000
2.2	72131502-99	Vidrio templado. Paños fijos y ventanas 8mm	m2	28	750.000	21.000.000	750.000	21.000.000	750.000	21.000.000
3		INSTALACION ELECTRICA								
3.1	72131502-99	Iluminación con artefacto tipo gaviota	un	8	1.700.000	13.600.000	1.700.000	13.600.000	1.700.000	13.600.000
3.2	72131502-99	Cableado subterráneo	ml	220	45.000	9.900.000	45.000	9.900.000	45.000	9.900.000
3.3	72131502-99	Registro para columna eléctrica 30x30	un	10	90.000	900.000	90.000	900.000	90.000	900.000
4		AGUA CORRIENTE								
4.1	72131502-99	Mesada de mármol con bacha inox para kitchenette	un	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
4.2	72131502-99	Instalación de Agua Corriente	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5		OBRAS COMPLEMENTARIAS								
5.1	72131502-99	Empastado	m2	100	15.000	1.500.000	15.000	1.500.000	15.000	1.500.000
5.2	72131502-99	Bancos de espera cuádruple de metal acolchado	un	3	1.200.000	3.600.000	1.200.000	3.600.000	1.200.000	3.600.000
5.3	72131502-99	Bebedor de agua	un	1	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.4	72131502-99	Relleno y compactación del terreno	m3	100	60.000	6.000.000	60.000	6.000.000	60.000	6.000.000
5.5	72131502-99	Banco de madera/metal	un	10	900.000	9.000.000	900.000	9.000.000	900.000	9.000.000
5.6	72131502-99	Cartel de Obra	un	1	600.000	600.000	900.000	900.000	600.000	600.000
5.7	72131502-99	Trabajos de Jardinería	gl	1	5.960.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000	6.460.000
		TOTAL Gs:				**149.500.000**		**149.800.000**		**150.000.000**

Pedro Pablo Paez Acosta
Miembro

Marcelina Suarez Arce
Miembro

MUNICIPALIDAD SGTO. JOSE FELIX LOPEZ
U.O.C.

Ricardo Centurion
Miembro