**MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA**
**Anexo al Decreto 4774/2016**
**Cuadro Comparativo de Ofertas**

| | ID 337.978 | ARAMI CONSTRUCCIONES - RUC 2865329-7 | | | | SILVEIRA CONSTRUCTORA - RUC 6191622-6 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción | Marca | Cant. | Precio Unitario | Precio Total | Marca | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| LOTE 01 - Empedrado Avda. Jacarandá c/ Guayaivi y Ceivo | | | | | | | | | |
| 1 | Marcación y replanteo | N/A | 828,00 | 925 | 765.900 | N/A | 828,00 | 895 | 741.060 |
| 2 | Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica | N/A | 1,00 | 986.701 | 986.701 | N/A | 1,00 | 895.000 | 895.000 |
| 3 | Pavimento tipo empedrado | N/A | 667,00 | 33.688 | 22.469.896 | N/A | 667,00 | 32.220 | 21.490.740 |
| 4 | Triturada de 6º | N/A | 667,00 | 5.125 | 3.418.375 | N/A | 667,00 | 4.475 | 2.984.825 |
| 5 | Compactación mecánica | N/A | 667,00 | 3.341 | 2.228.447 | N/A | 667,00 | 2.685 | 1.790.895 |
| 6 | Cuneta de HºAº a=0,70 mts. Esp 12 cm | N/A | 20,00 | 889.929 | 17.798.580 | N/A | 20,00 | 805.500 | 16.110.000 |
| 7 | Badén de HºAº a= 1,40 mts. Esp 12 cm | N/A | 3,00 | 984.862 | 2.954.586 | N/A | 3,00 | 805.500 | 2.416.500 |
| 8 | Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50 | N/A | 230,00 | 26.693 | 6.139.390 | N/A | 230,00 | 24.165 | 5.557.950 |
| 9 | Relleno y compactación para soporte de cordones | N/A | 20,00 | 48.324 | 966.480 | N/A | 20,00 | 44.750 | 895.000 |
| 10 | Limpieza final | N/A | 1,00 | 3.795.001 | 3.795.001 | N/A | 1,00 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | | | | TOTAL LOTE 01 | 61.523.356 | | | | 55.481.970 |

| LOTE O2 – Empedrado Calle Guayaivi c/ Jacarandá y Yvyrapyta | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ID 337.978 | ARAMI CONSTRUCCIONES - RUC 2865329-7 | | | | SILVEIRA CONSTRUCTORA - RUC 6191622-6 | | | |
| Ítem | Descripción | Marca | Cant. | Precio Unitario | Precio Total | Marca | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | Marcación y replanteo | N/A | 812 | 925 | 751.100 | N/A | 812 | 895 | 726.740 |
| 2 | Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica | N/A | 1 | 986.701 | 986.701 | N/A | 1 | 895.000 | 895.000 |
| 3 | Pavimento tipo empedrado | N/A | 650 | 33.688 | 21.897.200 | N/A | 650 | 32.220 | 20.943.000 |
| 4 | Triturada de 6º | N/A | 650 | 5.125 | 3.331.250 | N/A | 650 | 4.475 | 2.908.750 |
| 5 | Compactación mecánica | N/A | 650 | 3.341 | 2.171.650 | N/A | 650 | 2.685 | 1.745.250 |
| 6 | Cuneta de HºAº a=0,70 mts. Esp 12 cm | N/A | 20 | 889.929 | 17.798.580 | N/A | 20 | 805.500 | 16.110.000 |
| 7 | Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50 | N/A | 232 | 26.693 | 6.192.776 | N/A | 232 | 24.165 | 5.606.280 |
| 8 | Relleno y compactación para soporte de cordones | N/A | 21 | 48.324 | 1.014.804 | N/A | 21 | 44.750 | 939.750 |
| 9 | Limpieza final | N/A | 1 | 3.746.677 | 3.746.677 | N/A | 1 | 2.035.000 | 2.035.000 |
| | | | | TOTAL LOTE 02 | 57.890.738 | | | | 51.909.770 |

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA

**Carmen Velazco**
**Firma del Responsable de la U.O.C.**