MUNICIPALIDAD DE ALTOS
Cuna de Luis Alberto del Paraná
Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – **Email:** munaltos@gmail.com
Altos – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID Nro. 436351 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL				J y R Constructora		Costructora Fenar	
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. Untario	P. Total	P. Unitario	P. Total.
1	Demolición de sanitario existente	un	1,00	2.272.635	2.272.635	2.447.849	2.447.849
2	Replanteo y marcación	gl	46,50	8.770	407.805	9.445	439.193
3	Cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	un	1,00	1.319.731	1.319.731	1.421.479	1.421.479
4	Vallado de Obra	m2	44,00	75.898	3.339.512	81.749	3.596.956
5	Obrador	un	1,00	2.857.637	2.857.637	3.077.953	3.077.953
6	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	20,50	416.751	8.543.396	448.881	9.202.061
7	Estructura de H° A°- Encadenado inferior de H°A°	ml	57,00	98.976	5.641.632	106.607	6.076.599
8	Encadenado superior de H°A°	ml	38,30	105.474	4.039.654	113.605	4.351.072
9	Zapata de H°A° de 0,80m x 0,80m	m3	4,00	1.947.750	7.791.000	2.097.916	8.391.664
10	Pilar de H°A° de 0,15m x 0,30m	ml	13,20	198.649	2.622.167	213.965	2.824.338
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,00	95.368	667.576	102.721	719.047
12	Aislación asfáltica - De paredes(en U)	ml	57,00	36.262	2.066.934	39.057	2.226.249
13	Muros de elevación -De 0,15m para revocar de ladrillos comunes	m2	94,00	103.023	9.684.162	110.966	10.430.804
14	De 0,15m de visto a una cara de ladrillos prensados color rojo (tres agujeros)	m2	39,00	167.325	6.525.675	180.225	7.028.775
15	Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada	ml	57,00	21.611	1.231.827	23.277	1.326.789

16	Techo: De tejas y tejuelones prensados a máquina color uniforme y tirantes prefabricados de H°A° de 2"X 6" c/ listón de boca y viga cumbrera	m2	61,00	308.956	18.846.316	332.776	20.299.336
17	Revoques(mortero con hidrófugo) - De paredes interior y exterior a una capa	m2	228,00	36.943	8.423.004	39.792	9.072.576
18	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	m2	39,50	42.618	1.683.411	45.904	1.813.208
19	Carpeta para piso cerámico	m2	39,50	36.790	1.453.205	39.626	1.565.227
20	Piso cerámica esmaltada PEI 5	m2	39,50	104.698	4.135.571	112.770	4.454.415
21	Aberturas de maderas (Provisión y colocación) - Puerta tablero de 0,90m X 2,10m c/ marco, contramarco y herrajes	un	1,00	1.251.674	1.251.674	1.348.174	1.348.174
22	Puerta tablero 0,80m X 2,10m c/ marco, contramarco y herrajes	un	2,00	1.089.799	2.179.598	1.173.820	2.347.640
23	Puerta para boxes 0,70m X 1,70m enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	un	8,00	805.270	6.442.160	867.355	6.938.840
24	Aberturas de vidrio (Provisión y colocación)- Ventanas corrediza de vidrio tipo blindex de 8mm de espesor	un	2,00	661.752	1.323.504	712.772	1.425.544
25	Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso y muro de nivelación de 0,15m	m2	27,00	97.539	2.633.553	105.059	2.836.593
26	Rampa peatonal (ver planta)	un	1,00	654.261	654.261	704.703	704.703
27	Pintura: De paredes al látex	m2	106,00	25.237	2.675.122	27.182	2.881.292
28	De aberturas de madera con pintura sintética	m2	15,50	35.779	554.575	38.538	597.339
29	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático y patinal D)	m2	39,00	22.829	890.331	24.589	958.971
30	De tejuelones con pintura sintética	m2	53,00	37.433	1.983.949	40.319	2.136.907
31	De canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	25,80	34.174	881.689	36.809	949.672
32	Revestimientos - De azulejos	m2	127,80	95.278	12.176.528	102.624	13.115.347

33	Espejo de 4mm con marco de aluminio	m2	2,50	387.894	969.735	417.794	1.044.485
34	Provisión y colocación de canaleta y caño de bajada N° 26 -desarrollo 0,40m	ml	25,80	100.399	2.590.294	108.139	2.789.986
35	Instalación eléctrica y artefactos - Provisión y colocación de tablero TS de 3AG	Boca	3,00	241.886	725.658	260.535	781.605
36	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces	Boca	15,00	116.646	1.749.690	125.639	1.884.585
37	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 W	un	15,00	117.886	1.768.290	126.975	1.904.625
38	Provisión y colocación de tableros de 3AG con barra de fase y neutro	un	1,00	413.623	413.623	445.512	445.512
39	Instalación sanitaria: Cámara séptica 1,50m X 1,50m	un	1,00	2.801.771	2.801.771	3.017.780	3.017.780
40	Pozo absorbente de 1,50m de diámetro, 2,00m de profundidad (con tapa de H°A°)	un	1,00	3.752.841	3.752.841	4.042.176	4.042.176
41	Barras de asiento	un	1,00	727.813	727.813	783.926	783.926
42	Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta	un	8,00	669.135	5.353.080	720.724	5.765.792
43	Provisión y colocación de lavatorio empotrado en mesada de granito (incluye grifería)	un	6,00	278.163	1.668.978	299.609	1.797.654
44	Provisión y colocación de jabonera(p/ embutir)	un	6,00	107.373	644.238	115.651	693.906
45	Provisión y colocación de mingitorio (incluye grifería)	un	7,00	386.144	2.703.008	415.915	2.911.405
46	Alimentación hidráulica y cloacal de artefactos con provisión de cañerías y llaves	gl	1,00	7.317.068	7.317.068	7.881.195	7.881.195
47	Provisión y colocación de mesada de granito	un	2,00	858.100	1.716.200	924.257	1.848.514
48	Registro de 0,40m x 0,40m c/ tapa doble	un	4,00	381.475	1.525.900	410.885	1.643.540

49	Mampara empotrada de granito con soporte metálico para separación de mingitorio	un	7,00	739.912	5.179.384	796.957	5.578.699
50	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1,00	1.932.691	1.932.691	2.081.697	2.081.697
					170.740.056		**183.903.590**

MUNICIPALIDAD DE ALTOS
U.O.C.

Juan Andrés Ortega
Responsable UOC
Municipalidad de Altos