Municipalidad de SAN PEDRO DEL PARANA

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

em	Descripción	Empresa 1: A.R.F CONSTRUCCIONES					Empresa 2: NDE ROGARA CONSTRUCCIONES					Empresa 3:F.C CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO SOBRE LA CALLE CERRO CORA ENTRE AUGUSTO ROA BASTOS Y GREGORIO CABRERA GONZALEZ															
1	TRABAJOS PRELIMINARES															
.1	Marcación , replanteo fijacion de ejes en alineacion y cotas	ARFC	Nnal.	1.134,40	3.000	3.403.200	NRC	Nnal.	1.134,40	3.500	3.970.400	FCC	Nnal.	1.134,40	2.500	2.836.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO															
.1	preparacion de terreno para adoquinado , desmonte (0.30 m), perfilada y nivelacion	ARFC	Nnal.	1.134,40	3.000	3.403.200	NRC	Nnal.	1.134,40	3.500	3.970.400	FCC	Nnal.	1.134,40	2.500	2.836.000
3	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON															
.1	Provisión y colocación de cordones	ARFC	Nnal.	312,28	35.000	10.929.800	NRC	Nnal.	312,28	38.000	11.866.640	FCC	Nnal.	312,28	28.000	8.743.840
.2	Relleno para soporte de cordones	ARFC	Nnal.	3,12	1.800.000	5.616.000	NRC	Nnal.	3,12	1.900.000	5.928.000	FCC	Nnal.	3,12	1.500.000	4.680.000
.3	Cordon escondido de hormigon	ARFC	Nnal.	24,00	35.000	840.000	NRC	Nnal.	24,00	37.000	888.000	FCC	Nnal.	24,00	45.000	1.080.000
.4	Relleno soporte de condon escondido	ARFC	Nnal.	0,02	1.800.000	36.000	NRC	Nnal.	0,02	1.900.000	38.000	FCC	Nnal.	0,02	1.500.000	30.000
4	ADOQUINADO	ARFC	Nnal.			-	NRC	Nnal.			-	FCC	Nnal.			-
.1	fabricacion y colocacion de adoquin	ARFC	Nnal.	1.143,00	77.023	88.037.289	NRC	Nnal.	1.143,00	84.000	96.012.000	FCC	Nnal.	1.143,00	77.000	88.011.000
5	RAMPA PARA MINUSVALIDOS															
.1	Rampa para minusvalidos(1.5 x 1.00)= 4 unidades	ARFC	Nnal.	6,00	150.000	900.000	NRC	Nnal.	6,00	180.000	1.080.000	FCC	Nnal.	6,00	100.000	600.000
6	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA															
.1	Limpieza final	ARFC	Nnal.	1,00	999.511	999.511	NRC	Nnal.	1,00	900.000	900.000	FCC	Nnal.	1,00	183.160	183.160
	TOTAL IVA INCLUIDO					114.165.000					124.653.440					109.000.000

Rubén Galeano Mussi

UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones