GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección General de Aduanas

Convocatoria de la Licitación 438508 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

OFERENTES				REFERENCIAL		ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ RUC: 366468-6				CONSTRUCTORA LAINUZ S.A RUC: 80045841-9				TESAKA INGENIERIA S.A. RUC: 80097629-0			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	MONTO	UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIFERENCIA	VARIACIÓN	UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIFERENCIA	VARIACIÓN	UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIFERENCIA	VARIACIÓN
1	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion y ampliacion de boquetas en balcones	Metro lineal	6,3	164.150	1.034.145	175.000	1.102.500	10.850	7%	160.000	1.008.000	-4.150	-3%	147.735	930.730	-16.415	-11%
2	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Aislacion con tela geotextil poliester con pintura acrilica en zonas criticas	Metros cuadrados	55	66.250	3.643.750	72.500	3.987.500	6.250	9%	65.000	3.575.000	-1.250	-2%	59.625	3.279.375	-6.625	-11%
3	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Demolicion de un sector de la muralla frontal del estacionamiento	Metros cuadrados	18	15.888	285.984	15.960	287.280	72	0%	20.000	360.000	4.112	21%	14.299	257.382	-1.589	-11%
4	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Refuerzo y viga de fundacion en cimiento con asentamiento	Metros cúbicos	0,47	2.707.061	1.272.319	2.950.000	1.386.500	242.939	9%	2.700.000	1.269.000	-7.061	0%	2.436.355	1.145.086	-270.706	-11%
5	ADMINISTRACION ADUANA PJC - mamposteria de elevacion 0 15 de ladrillo comun	Metros cuadrados	21,6	125.460	2.709.936	133.000	2.872.800	7.540	6%	125.000	2.700.000	-460	0%	112.914	2.438.942	-12.546	-11%
6	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion de marcos metalicos de aberturas en pasillos principales	Metro lineal	112,5	93.450	10.513.125	100.000	11.250.000	6.550	7%	100.000	11.250.000	6.550	7%	84.105	9.461.812	-9.345	-11%
7	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Revestimiento de ladrillejo en muralla	Metros cuadrados	21,6	96.520	2.084.832	105.000	2.268.000	8.480	9%	100.000	2.160.000	3.480	3%	86.868	1.876.348	-9.652	-11%
8	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Desmonte y demolicion de revoque en zonas de humedad mamposterias y cielo raso	Metros cuadrados	201,94	18.314	3.698.329	20.000	4.038.800	1.686	9%	18.000	3.634.920	-314	-2%	16.483	3.328.577	-1.831	-11%
9	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Revoque hidrofugo a 2 capas	Metros cuadrados	292,73	42.972	12.579.194	46.500	13.611.945	3.528	8%	45.000	13.172.850	2.028	5%	38.675	11.321.332	-4.297	-11%
10	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion de estructura metalica para instalacion de AA	Metro lineal	28	64.886	1.816.808	66.500	1.862.000	1.614	2%	71.000	1.988.000	6.114	9%	58.397	1.635.116	-6.489	-11%
11	ADMINISTRACION ADUANA PJC - envarillado en Z para reparaciones de fisuras	Metro lineal	30	43.550	1.306.500	47.000	1.410.000	3.450	8%	45.000	1.350.000	1.450	3%	39.195	1.175.850	-4.355	-11%
12	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Desmonte y demoliciones Sacar puertas - ventanas	Unidad	8	49.875	399.000	54.000	432.000	4.125	8%	50.000	400.000	125	0%	44.888	359.104	-4.987	-11%
13	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Desmonte de piso de granito y tipo baldosones de concreto rotos	Metros cuadrados	50,5	15.875	801.688	17.000	858.500	1.125	7%	17.000	858.500	1.125	7%	14.288	721.544	-1.587	-11%
14	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Desmonte de relleno de junta de dilatacion	Metro lineal	71,6	14.800	1.059.680	15.960	1.142.736	1.160	8%	15.000	1.074.000	200	1%	13.320	953.712	-1.480	-11%
15	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Tapa junta de dilatacion de chapa	Metro lineal	120	27.100	3.252.000	26.600	3.192.000	-500	-2%	29.500	3.540.000	2.400	8%	24.390	2.926.800	-2.710	-11%
16	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Sello de junta de dilatacion con espuma de poliuretano	Metro lineal	71,6	52.750	3.776.900	58.000	4.152.800	5.250	10%	55.000	3.938.000	2.250	4%	47.475	3.399.210	-5.275	-11%
17	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Provision y colocacion de piso de granito	Metros cuadrados	70,7	190.744	13.485.601	200.000	14.140.000	9.256	5%	185.000	13.079.500	-5.744	-3%	171.670	12.137.069	-19.074	-11%
18	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Provision y colocacion de piso baldosones de hormigon	Metros cuadrados	30	107.113	3.213.390	106.400	3.192.000	-713	-1%	117.000	3.510.000	9.887	8%	96.402	2.892.060	-10.711	-11%
19	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion de extractor electrico de aire para baNo de 4x4 pulgadas accionados automaticamente	Unidad	24	117.000	2.808.000	128.000	3.072.000	11.000	9%	180.000	4.320.000	63.000	35%	105.300	2.527.200	-11.700	-11%
20	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Artefactos luminicos con lampara tubo led	Unidad	60	121.521	7.291.260	133.000	7.980.000	11.479	9%	120.000	7.200.000	-1.521	-1%	109.369	6.562.140	-12.152	-11%
21	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Artefactos luminicos reflectores de adosar en fachadas	Unidad	29	275.200	7.980.800	292.600	8.485.400	17.400	6%	270.000	7.830.000	-5.200	-2%	247.680	7.182.720	-27.520	-11%
22	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Linea externa con canaleta adosada a la pared	Metro lineal	80	17.194	1.375.520	18.600	1.488.000	1.406	8%	18.800	1.504.000	1.606	9%	15.475	1.238.000	-1.719	-11%
23	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Limpieza Reparacion y colocacion de tapa ciega en tomas de piso tecnico	Unidad Medida Global	1	2.675.000	2.675.000	2.900.000	2.900.000	225.000	8%	2.900.000	2.900.000	225.000	8%	2.407.500	2.407.500	-267.500	-11%
24	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Colocacion de tapa de punto y tomas	Unidad	60	22.050	1.323.000	24.000	1.440.000	1.950	9%	24.000	1.440.000	1.950	8%	19.845	1.190.700	-2.205	-11%
25	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Verificacion mantenimiento y-o reparacion de las instalaciones electricas y sus componentes - Tableros cableados y llaves	Unidad Medida Global	1	14.050.000	14.050.000	11.500.000	11.500.000	-2.550.000	-18%	15.000.000	15.000.000	950.000	6%	12.645.000	12.645.000	-1.405.000	-11%
26	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Verificacion y mantenimiento de los AA	Unidad Medida Global	1	28.000.000	28.000.000	23.000.000	23.000.000	-5.000.000	-18%	27.000.000	27.000.000	-1.000.000	-4%	25.200.000	25.200.000	-2.800.000	-11%
27	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Verficacion provision y-o reparacion de desagüe cloacal y pluvial artefactos sanitarios rejillas bajadas y registros	Unidad	45	612.500	27.562.500	510.000	22.950.000	-102.500	-17%	720.000	32.400.000	107.500	15%	551.250	24.806.250	-61.250	-11%
28	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion de rejillas lineales	Metro lineal	32	210.000	6.720.000	200.000	6.400.000	-10.000	-5%	230.000	7.360.000	20.000	9%	189.000	6.048.000	-21.000	-11%
29	ADMINISTRACION ADUANA PJC - carpinteria de madera Aberturas de puertas 0 80x2 10m Incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	12	962.125	11.545.500	931.000	11.172.000	-31.125	-3%	1.050.000	12.600.000	87.875	8%	865.913	10.390.956	-96.212	-11%
30	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Vidrio templano incoloro de 8mm	Metros cuadrados	55,31	729.996	40.376.079	798.000	44.137.380	68.004	9%	700.000	38.717.000	-29.996	-4%	656.996	36.338.448	-73.000	-11%
31	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Instalacion de caNeria de 100mm	Metro lineal	72	56.092	4.038.624	53.200	3.830.400	-2.892	-5%	55.000	3.960.000	-1.092	-2%	50.483	3.634.776	-5.609	-11%
32	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	302,91	33.718	10.213.519	31.900	9.662.829	-1.818	-5%	27.000	8.178.570	-6.718	-25%	28.660	8.681.400	-5.058	-18%
33	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura al latex interior incluye pilares y vigas	Metros cuadrados	3.413,82	31.398	107.187.120	29.200	99.683.544	-2.198	-7%	28.000	95.586.960	-3.398	-12%	26.688	91.108.028	-4.710	-18%
34	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura al latex exterior	Metros cuadrados	1.121,2	33.523	37.585.988	35.910	40.262.292	2.387	7%	29.000	32.514.800	-4.523	-16%	28.495	31.948.594	-5.028	-18%
35	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura de cielo raso al latex	Metros cuadrados	2.921,76	35.818	104.651.600	33.250	97.148.520	-2.568	-7%	29.000	84.731.040	-6.818	-24%	30.445	88.952.983	-5.373	-18%
36	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Sellamiento de ladrillo visto	Metros cuadrados	586,15	29.434	17.252.739	29.260	17.150.749	-174	-1%	27.000	15.826.050	-2.434	-9%	25.019	14.664.886	-4.415	-18%
37	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura de aberturas al sintetico puerta y marco	Metros cuadrados	266,2	45.278	12.053.004	46.550	12.391.610	1.272	3%	40.000	10.648.000	-5.278	-13%	38.486	10.244.973	-6.792	-18%
38	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura sintetico de barandas	Metro lineal	50,76	43.058	2.185.624	46.550	2.362.878	3.492	8%	40.000	2.030.400	-3.058	-8%	36.599	1.857.765	-6.459	-18%
39	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Limpieza de vidrios y espejos con productos quimicos	Metros cuadrados	25	19.608	490.200	21.000	525.000	1.392	7%	25.000	625.000	5.392	22%	17.647	441.175	-1.961	-11%
40	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pulido de pisos de granito mecanica	Metros cuadrados	3.300	49.250	162.525.000	32.500	107.250.000	-16.750	-34%	46.500	153.450.000	-2.750	-6%	39.400	130.020.000	-9.850	-25%
41	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Limpieza de artefactos sanitarios con acido	Unidad	60	43.750	2.625.000	48.000	2.880.000	4.250	10%	48.000	2.880.000	4.250	9%	39.375	2.362.500	-4.375	-11%
42	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Acarreo de escombros	Unidad	1	830.000	830.000	900.000	900.000	70.000	8%	700.000	700.000	-130.000	-19%	747.000	747.000	-83.000	-11%
43	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Retiro de escombros	Unidad	1	975.000	975.000	1.050.037	1.050.037	75.037	8%	800.000	800.000	-175.000	-22%	877.500	877.500	-97.500	-11%
	TOTAL				681.254.256			610.810.000				639.069.590					582.318.543

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Gerencia General de Aduanas

Convocatoria de la Licitación 438508 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

OFERENTES				REFERENCIAL		ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ RUC: 366468-6				CONSTRUCTORA LAINUZ S.A RUC: 80045841-9				TESAKA INGENIERIA S.A. RUC: 80097629-0			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	MONTO	UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIFERENCIA	VARIACIÓN	UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIFERENCIA	VARIACIÓN	UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIFERENCIA	VARIACIÓN
1	HABITACIONAL PJC - Desmonte de techo de chapa	Metros cuadrados	257	14.893	3.827.501	12.600	3.238.200	-2.293	-15%	16.000	4.112.000	1.107	7%	13.850	3.559.450	-1.043	-8%
2	HABITACIONAL PJC - Provision Techo de chapa galvanizada zona lavadero y techo frontal	Metros cuadrados	257	70.389	18.089.973	63.000	16.191.000	-7.389	-10%	77.000	19.789.000	6.611	9%	65.462	16.823.734	-4.927	-8%
3	HABITACIONAL PJC - Colocacion Techo de chapa galvanizada zona lavadero y techo frontal	Metros cuadrados	257	75.000	19.275.000	65.000	16.705.000	-10.000	-13%	82.500	21.202.500	7.500	9%	69.750	17.925.750	-5.250	-8%
4	HABITACIONAL PJC - Reparacion de tirantes y cielo raso de machimbre en alero techo de teja	Metro lineal	9	127.800	1.150.200	126.000	1.134.000	-1.800	-1%	140.000	1.260.000	12.200	9%	118.854	1.069.686	-8.946	-8%
5	HABITACIONAL PJC - Desmonte de azulejo en quincho y sanitario en mal estado	Metros cuadrados	63,64	15.788	1.004.748	15.100	960.964	-688	-4%	17.000	1.081.880	1.212	7%	14.683	934.426	-1.105	-8%
6	HABITACIONAL PJC - envarillado en Z para reparaciones de fisuras	Metro lineal	25	48.696	1.217.400	50.400	1.260.000	1.704	3%	47.000	1.175.000	-1.696	-4%	45.287	1.132.175	-3.409	-8%
7	HABITACIONAL PJC - Desmonte de revoque en zonas de humedad	Metros cuadrados	235,62	19.538	4.603.544	18.900	4.453.218	-638	-3%	18.000	4.241.160	-1.538	-9%	18.170	4.281.215	-1.368	-8%
8	HABITACIONAL PJC - Desmonte de puertas rotas	Unidad	2	48.787	97.574	50.400	100.800	1.613	3%	53.000	106.000	4.213	8%	45.372	90.744	-3.415	-8%
9	HABITACIONAL PJC - Reparacion y limpieza de cielo raso en comedor	Unidad Medida Global	1	120.300	120.300	126.000	126.000	5.700	5%	132.000	132.000	11.700	9%	111.879	111.879	-8.421	-8%
10	HABITACIONAL PJC - Revoque hidrofugo a 2 capas	Metros cuadrados	235,62	47.105	11.098.880	42.000	9.896.040	-5.105	-11%	51.000	12.016.620	3.895	8%	43.808	10.322.041	-3.297	-8%
11	HABITACIONAL PJC - Revestido de azulejo 15x15	Metros cuadrados	70,01	99.545	6.969.145	100.800	7.057.008	1.255	1%	98.000	6.860.980	-1.545	-2%	92.577	6.481.316	-6.968	-8%
12	HABITACIONAL PJC - Revestido de azulejo 20x30	Metros cuadrados	16,34	117.677	1.922.842	126.000	2.058.840	8.323	7%	129.000	2.107.860	11.323	9%	109.440	1.788.250	-8.237	-8%
13	HABITACIONAL PJC - Verificacion mantenimiento y-o reparacion de las instalaciones electricas y sus componentes - Tableros cableados y llaves	Unidad Medida Global	1	12.100.000	12.100.000	11.000.000	11.000.000	-1.100.000	-9%	13.200.000	13.200.000	1.100.000	8%	11.253.000	11.253.000	-847.000	-8%
14	HABITACIONAL PJC - Verificacion y mantenimiento de los AA	Unidad Medida Global	1	8.300.000	8.300.000	7.560.000	7.560.000	-740.000	-9%	8.000.000	8.000.000	-300.000	-4%	7.719.000	7.719.000	-581.000	-8%
15	HABITACIONAL PJC - Artefactos luminicos tipos fluorescentes 1x40	Unidad	35	88.650	3.102.750	88.200	3.087.000	-450	-1%	85.000	2.975.000	-3.650	-4%	82.445	2.885.575	-6.205	-8%
16	HABITACIONAL PJC - Linea externa con canaleta adosada a la pared	Metro lineal	15	14.646	219.690	15.120	226.800	474	3%	16.000	240.000	1.354	8%	13.621	204.315	-1.025	-8%
17	HABITACIONAL PJC - Colocacion de tapa de punto y tomas	Unidad	20	21.375	427.500	20.000	400.000	-1.375	-6%	23.500	470.000	2.125	9%	19.879	397.580	-1.496	-8%
18	HABITACIONAL PJC - Verficacion y reparacion de desagüe cloacal y pluvial artefactos sanitarios rejillas bajadas y registros	Unidad	30	582.500	17.475.000	480.000	14.400.000	-102.500	-18%	640.000	19.200.000	57.500	9%	541.725	16.251.750	-40.775	-8%
19	HABITACIONAL PJC - Verficacion y mantenimiento de tanque inferior	Unidad Medida Global	1	1.562.500	1.562.500	1.650.000	1.650.000	87.500	6%	1.700.000	1.700.000	137.500	8%	1.453.125	1.453.125	-109.375	-8%
20	HABITACIONAL PJC - Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	306,31	33.718	10.328.161	30.200	9.250.562	-3.518	-10%		0	-	0%	31.358	9.605.269	-2.360	-8%
21	HABITACIONAL PJC - Pintura de cielo raso de machimbre	Metros cuadrados	575,69	43.284	24.918.166	36.000	20.724.840	-7.284	-17%	40.000	23.027.600	-3.284	-8%	40.254	23.173.825	-3.030	-8%
22	HABITACIONAL PJC - Pintura latex exterior	Metros cuadrados	651,65	34.423	22.431.748	32.000	20.852.800	-2.423	-7%	29.000	18.897.850	-5.423	-19%	32.013	20.861.271	-2.410	-8%
23	HABITACIONAL PJC - Pintura latex interior	Metros cuadrados	1.235,85	32.398	40.039.068	26.100	32.255.685	-6.298	-19%	28.000	34.603.800	-4.398	-16%	30.130	37.236.161	-2.268	-8%
24	HABITACIONAL PJC - Pintura de aberturas al sintetico puerta y marco	Metros cuadrados	165,9	48.063	7.973.652	44.100	7.316.190	-3.963	-8%	40.000	6.636.000	-8.063	-20%	44.699	7.415.564	-3.364	-8%
25	HABITACIONAL PJC - Pintura sintetico de rejas	Metro lineal	27	43.058	1.162.566	44.100	1.190.700	1.042	2%	40.000	1.080.000	-3.058	-8%	40.044	1.081.188	-3.014	-8%
26	HABITACIONAL PJC - Pintura de canaletas y bajadas previo anticorrosivo	Metro lineal	75	39.475	2.960.625	32.000	2.400.000	-7.475	-19%	35.000	2.625.000	-4.475	-13%	36.712	2.753.400	-2.763	-8%
27	HABITACIONAL PJC - Acarreo de escombros	Unidad	1	780.000	780.000	800.000	800.000	20.000	3%	850.000	850.000	70.000	8%	725.400	725.400	-54.600	-8%
28	HABITACIONAL PJC - Retiro de escombros	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	1.204.353	1.204.353	104.353	9%	1.200.000	1.200.000	100.000	8%	1.023.000	1.023.000	-77.000	-8%
	TOTAL				224.258.533				197.500.000				208.790.250				208.560.089

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección General de Aduanas

Convocatoria de la Licitación 438508 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				REFERENCIAL		ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ RUC: 366468-6				TESAKA INGENIERIA S.A. RUC: 80097629-0			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	MONTO	UNITARIO	MONTO	DIFERENCIA	VARIACIÓN	UNITARIO	MONTO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
1	CRUCE BELLA VISTA - Demolicion de losa frontal con deformacion	Metros cuadrados	28,06	106.500	2.988.390	97.600	2.738.656	-8.900	-8%	111.825	3.137.809	5.325	5%
2	CRUCE BELLA VISTA - Desmonte de instalaciones sanitarias de bloque frontal planta alta	Unidad	15	78.431	1.176.465	64.000	960.000	-14.431	-18%	82.353	1.235.295	3.922	5%
3	CRUCE BELLA VISTA - Reinstalacion sanitaria de bloque frontal planta alta	Unidad	15	177.354	2.660.310	183.000	2.745.000	5.646	3%	186.222	2.793.330	8.868	5%
4	CRUCE BELLA VISTA - Desmonte de azulejos en sanitario frontal	Metros cuadrados	84,58	15.560	1.316.065	14.600	1.234.868	-960	-6%	16.338	1.381.868	778	5%
5	CRUCE BELLA VISTA - Desmonte de techo de chapa con recuperacion de materiales	Metros cuadrados	42,7	19.980	853.146	18.300	781.410	-1.680	-8%	20.979	895.803	999	5%
6	CRUCE BELLA VISTA - Revestido de azulejo 15x15	Metros cuadrados	47,28	91.452	4.323.851	97.600	4.614.528	6.148	7%	96.025	4.540.062	4.573	5%
7	CRUCE BELLA VISTA - Desmonte de revoque en zonas de humedad	Metros cuadrados	257,83	18.620	4.800.795	15.500	3.996.365	-3.120	-17%	19.551	5.040.834	931	5%
8	CRUCE BELLA VISTA - Limpieza y tratamiento de mamposteria con humedad	Metros cuadrados	257,83	32.234	8.310.892	30.500	7.863.815	-1.734	-5%	33.846	8.726.514	1.612	5%
9	CRUCE BELLA VISTA - Viga perimetral como refuerzo para losa aligerada	Metros cúbicos	5,33	2.704.360	14.414.239	2.800.000	14.924.000	95.640	4%	2.839.578	15.134.950	135.218	5%
10	CRUCE BELLA VISTA - Losa aligerada	Metros cuadrados	36,48	319.762	11.664.918	350.000	12.768.000	30.238	9%	335.750	12.248.160	15.988	5%
11	CRUCE BELLA VISTA - envarillado en Z para reparaciones de fisuras	Metro lineal	10	43.812	438.120	48.000	480.000	4.188	10%	46.003	460.030	2.191	5%
12	CRUCE BELLA VISTA - Revoque hidrofugo a 2 capas	Metros cuadrados	257,83	43.673	11.260.210	42.000	10.828.860	-1.673	-4%	45.857	11.823.310	2.184	5%
13	CRUCE BELLA VISTA - Colocacion de techo de chapa con materiales recuperados	Metros cuadrados	42,7	72.164	3.081.403	73.200	3.125.640	1.036	1%	75.772	3.235.464	3.608	5%
14	CRUCE BELLA VISTA - Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	257,83	33.718	8.693.512	28.000	7.219.240	-5.718	-17%	35.404	9.128.213	1.686	5%
15	CRUCE BELLA VISTA - Enduido plastico de cielo raso a 2 capas	Metros cuadrados	161,51	39.218	6.334.099	32.000	5.168.320	-7.218	-18%	41.179	6.650.820	1.961	5%
16	CRUCE BELLA VISTA - Pintura latex interior	Metros cuadrados	1.093,88	33.534	36.682.172	28.000	30.628.640	-5.534	-17%	35.211	38.516.608	1.677	5%
17	CRUCE BELLA VISTA - Pintura latex exterior pilares y vigas	Metros cuadrados	224,91	35.559	7.997.575	30.500	6.859.755	-5.059	-14%	37.337	8.397.464	1.778	5%
18	CRUCE BELLA VISTA - Pintura de estructura metalica	Metros cuadrados	26,25	43.058	1.130.273	36.600	960.750	-6.458	-15%	45.211	1.186.788	2.153	5%
19	CRUCE BELLA VISTA - Pintura cielo raso al latex	Metros cuadrados	749,6	35.818	26.849.173	30.000	22.488.000	-5.818	-16%	37.609	28.191.706	1.791	5%
20	CRUCE BELLA VISTA - Pintura a la silicona sobre ladrillo visto	Metros cuadrados	389,25	29.434	11.457.185	29.000	11.288.250	-434	-1%	30.906	12.030.160	1.472	5%
21	CRUCE BELLA VISTA - Mantenimiento de tanque superior tipo	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000	1.830.000	1.830.000	-70.000	-4%	1.995.000	1.995.000	95.000	5%
22	CRUCE BELLA VISTA - Verficacion y reparacion de desagüe cloacal y pluvial artefactos sanitarios rejillas bajadas y registros	Unidad	24	572.500	13.740.000	465.000	11.160.000	-107.500	-19%	601.125	14.427.000	28.625	5%
23	CRUCE BELLA VISTA - Desague de equipos de aires acondicionados	Metro lineal	10	53.406	534.060	48.800	488.000	-4.606	-9%	56.076	560.760	2.670	5%
24	CRUCE BELLA VISTA - Provision y colocacion de espejos	Unidad	14	114.917	1.608.838	120.000	1.680.000	5.083	4%	120.663	1.689.282	5.746	5%
25	CRUCE BELLA VISTA - Verificacion mantenimiento y-o reparacion de las instalaciones electricas y sus componentes - Tableros cableados y llaves	Unidad Medida Global	1	11.500.000	11.500.000	9.500.000	9.500.000	-2.000.000	-17%	12.075.000	12.075.000	575.000	5%
26	CRUCE BELLA VISTA - Artefactos de iluminacion	Unidad	35	82.608	2.891.280	90.000	3.150.000	7.392	9%	86.738	3.035.830	4.130	5%
27	CRUCE BELLA VISTA - Mantenimiento de motobomba	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	100.000	5%	1.995.000	1.995.000	95.000	5%
28	CRUCE BELLA VISTA - Linea externa con canaleta adosada a la pared	Metro lineal	50	13.971	698.550	14.640	732.000	669	5%	14.670	733.500	699	5%
29	CRUCE BELLA VISTA - Verificacion y mantenimiento de los AA	Unidad Medida Global	1	7.750.000	7.750.000	7.320.000	7.320.000	-430.000	-6%	8.137.500	8.137.500	387.500	5%
30	CRUCE BELLA VISTA - Reparacion de puerta batiente de vidrio	Unidad	1	637.500	637.500	690.000	690.000	52.500	8%	669.375	669.375	31.875	5%
31	CRUCE BELLA VISTA - Reparacion de mueble fijo de cocina	Metros cuadrados	4,56	1.038.040	4.733.462	976.000	4.450.560	-62.040	-6%	1.089.942	4.970.135	51.902	5%
32	CRUCE BELLA VISTA - Acarreo de escombros	Unidad	1	780.000	780.000	854.000	854.000	74.000	9%	819.000	819.000	39.000	5%
33	CRUCE BELLA VISTA - Retiro de escombros	Unidad	1	975.000	975.000	983.343	983.343	8.343	1%	1.023.750	1.023.750	48.750	5%
34	CRUCE BELLA VISTA - Limpieza de artefactos sanitarios con acido	Unidad	20	26.500	530.000	24.400	488.000	-2.100	-8%	27.825	556.500	1.325	5%
	TOTAL				216.611.480				197.000.000				227.442.820

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Ocampo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas