ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 6 / 2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - ID: 431811												
.					GRUPO RIO PARANA		COPCI S.A.		NELI SERVICIOS - SEVERA VILLAR FERNANDEZ		EMPRESA 4	
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total		
1	TRABAJOS PRELIMINARES: Limpieza previa de calles y veredas	N/A	N/A	1,800	4,195	7,551,000	3,967	7,140,600	4,900	8,820,000		
2	Cartel de obra	N/A	N/A	1	1,100,005	1,100,005	996,055	996,055	1,200,000	1,200,000		
3	Remoción de pavimento tipo empedrado	N/A	N/A	70	34,088	2,386,160	31,903	2,233,210	39,000	2,730,000		
4	RED VIAL: Excavación no clasificada	N/A	N/A	631.4	40,318	25,456,785	38,402	24,247,023	47,000	29,675,800		
5	Terraplén (DMT=5km) incluye compactación mecánica	N/A	N/A	965	45,935	44,327,275	45,154	43,573,610	53,000	51,145,000		
6	Cordón cuneta de hormigón fck 210kg/cm2 espesor 12cm y ancho 50ccm	N/A	N/A	315	94,329	29,713,635	90,730	28,579,950	108,000	34,020,000		
7	Cordón de hormigón simple fck210kg/cm2, espesor 12cm y altura 30cm	N/A	N/A	35,7	70,617	2,521,027	66,001	2,356,236	82,000	2,927,400		
8	Pavimento tipo empedrado	N/A	N/A	1.280	45,303	57,987,840	43,466	55,636,480	53,000	67,840,000		
9	Badén de hormigón e=20cm fck 210kg/cm2, incluye excavación	N/A	N/A	5	2,085,289	10,426,445	1,970,000	9,850,000	2,400,000	12,000,000		
10	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: Excavación manuales de zanjas en el suelo compacto	N/A	N/A	34	38,677	1,315,018	36,000	1,224,000	44,500	1,513,000		
11	Relleno y compactado con suelo proveniente de la zanja	N/A	N/A	27,2	38,153	1,037,762	36,000	979,200	45,150	1,228,080		
12	Provisión y colocación de cañerias de PVC de 1 1/4" de 10kg de presión	N/A	N/A	90	27,926	2,513,340	26,500	2,385,000	32,500	2,925,000		
13	Provisión y colocación de cañereías de PVC de 1" de 10kg de presión	N/A	N/A	90	27,926	2,513,340	26,500	2,385,000	32,500	2,925,000		
14	Limpieza de obra	N/A	N/A	1	1,589,041	1,589,041	1,501,966	1,501,966	1,800,000	1,800,000		
15						**190,438,673**		**183,088,330**		**220,749,280**		

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA "CUNA DE MANGORE"

Arg. Aníbal Flecha
Encargado U.O.C.
Municipalidad de San Juan Bta. Misiones

Firma del responsable de UOC