ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Nº 1

		EMPRESA 1 - CALDETEC INGENIERIA SRL					EMPRESA 2 - EDIVI S.A.					EMPRESA 3 - CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Excavación			1	31.911	31.911			1	55.697	55.697			1	20067	20067
2-	Relleno y Compactación			1	71.073	71.073			1	83.041	83.041			1	72232	72232
3-	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales			1	851.087	851.087			1	548.944	548.944			1	914223	914223
4-	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente			1	520.912	520.912			1	520.000	520.000			1	638805	638805
5-	Remoción y Colocación con cordones nuvos prefabricados de H°			1	100.843	100.843			1	88.532	88.532			1	92227	92227
6-	Fresado de pavimento asfáltico			1	170.261	170.261			1	328.052	328.052			1	167302	167302
7-	Remoción de pavimento asfáltico			1	47.238	47.238			1	98.341	98.341			1	25178	25178
8-	Remoción y reposición de empedrado			1	60.564	60.564			1	90.543	90.543			1	69902	69902
9-	Base Telford = 0.25m			1	97.882	97.882			1	135.317	135.317			1	161351	161351
10-	Pavimento y badenes de H° hidráulico, con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2			1	391.190	391.190			1	341.770	341.770			1	292391	292391
11-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120			1	274.901	274.901			1	381.624	381.624			1	282366	282366
12-	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2			1	221.878	221878			1	264898	264.898			1	136908	136908
13-	Riego de liga - imprimación(para regularizacion y p/carpeta asfaltica)			1	11.543	11543			1	9785	9.785			1	10650	10650
14-	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120kg/m2			1	1.231.452	1231452			1	1500000	1.500.000			1	1086778	1086778
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra			1	34.392	34392			1	59217	59.217			1	31061	31061

Firma del Responsable de la UOC Nº 3

Abg. RICARDO R. MEDINA MENDIETA
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LOTE Nº 1

		EMPRESA 4 - CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.					EMPRESA 5 - CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO					EMPRESA 6 - CONCRET - MIX S.A.				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Excavación			1	70.507	70.507			1	66.825	66.825			1	32940	32940
2-	Relleno y Compactación			1	95.977	95.977			1	96.525	96.525			1	76698	76698
3-	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales			1	459.359	459.359			1	500.668	500.668			1	1000736	1000736
4-	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente			1	348.453	348.453			1	451.886	451.886			1	508810	508810
5-	Remoción y Colocación con cordones nuvos prefabricados de Hº			1	82.463	82.463			1	77.814	77.814			1	97001	97001
6-	Fresado de pavimento asfáltico			1	319.535	319.535			1	178.200	178.200			1	126422	126422
7-	Remoción de pavimento asfáltico			1	133.515	133.515			1	136.620	136.620			1	43166	43166
8-	Remoción y reposición de empedrado			1	116.937	116.937			1	108.331	108.331			1	70830	70830
9-	Base Telford = 0.25m			1	140.198	140.198			1	124.963	124.963			1	93811	93811
10-	Pavimento y badenes de Hº hidráulico, con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2			1	402.329	402.329			1	443.132	443.132			1	393817	393817
11-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120			1	392.478	392.478			1	362.890	362.890			1	370604	370604
12-	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2			1	159.136	159136			1	187686	187.686			1	266502	266502
13-	Riego de liga - imprimación(para regularizacion y p/carpeta asfaltica)			1	10.977	10977			1	8763	8.763			1	11246	11246
14-	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120kg/m2			1	1.191.357	1191357			1	1132554	1.132.554			1	1176915	1176915
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra			1	62.609	62609			1	60143	60.143			1	27241	27241

Firma del Responsable de la U.O.C.

Abg. RICARDO R. MEDINA MENDIETA
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LOTE Nº 1

		EMPRESA 7 - TECO S.R.L.					EMPRESA 8 - GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY					EMPRESA 9 - CHAVEZ CONSTRUCCIONES S.A.I.				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Excavación			1	44.307	44.307			1	32.108	32.108			1	39720	39720
2-	Relleno y Compactación			1	57.321	57.321			1	33.723	33.723			1	85843	85843
3-	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales			1	1.022.348	1.022.348			1	763.088	763.088			1	856075	856075
4-	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente			1	773.909	773.909			1	551.887	551.887			1	778250	778250
5-	Remoción y Colocación con cordones nuvos prefabricados de Hº			1	93.697	93.697			1	80.146	80.146			1	87164	87164
6-	Fresado de pavimento asfáltico			1	186.033	186.033			1	131.134	131.134			1	205964	205964
7-	Remoción de pavimento asfáltico			1	48.439	48.439			1	21.918	21.918			1	13226	13226
8-	Remoción y reposición de empedrado			1	79.630	79.630			1	65.611	65.611			1	35800	35800
9-	Base Telford = 0.25m			1	125.606	125.606			1	85.074	85.074			1	101518	101518
10-	Pavimento y badenes de Hº hidráulico, con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2			1	445.245	445.245			1	263.170	263.170			1	442577	442577
11-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120			1	299.783	299.783			1	173.505	173.505			1	313574	313574
12-	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2			1	230.987	230987			1	142882	142.882			1	190621	190621
13-	Riego de liga - imprimación(para regularizacion y p/carpeta asfaltica)			1	8.798	8798			1	10907	10.907			1	11350	11350
14-	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120kg/m2			1	778.034	778034			1	417507	417.507			1	993119	993119
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra			1	62.088	62088			1	35072	35.072			1	83302	83302

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Dirección General de Administración y Finanzas

Abg. RICARDO R. MEDINA MENDIETA
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LOTE Nº 1

		EMPRESA 10 - LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO					EMPRESA 11 - ITINERA S.A.					EMPRESA 12 - TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.					EMPRESA 13 - VIAL SUR S.A				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Excavación			1	39.453	39.453			1	29.480	29.480			1	41168	41168,4			1	36120	36120
2-	Relleno y Compactación			1	51.040	51.040			1	37.587	37.587			1	53260	53259,6			1	46501	46501
3-	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales			1	910.337	910.337			1	659.689	659.689			1	949916	949916,4			1	211462	211462
4-	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente			1	689.118	689.118			1	499.391	499.391			1	719080	719079,6			1	174088	174088
5-	Remoción y Colocación con cordones nuvos prefabricados de H°			1	83.431	83.431			1	55.075	55.075			1	87059	87058,8			1	60157	60157
6-	Fresado de pavimento asfáltico			1	165.651	165.651			1	132.660	132.660			1	172853	172852,8			1	110893	110893
7-	Remoción de pavimento asfáltico			1	43.132	43.132			1	31.838	31.838			1	45007	45007,2			1	39215	39215
8-	Remoción y reposición de empedrado			1	70.906	70.906			1	53.513	53.513			1	73988	73988,4			1	64280	64280
9-	Base Telford = 0.25m			1	111.844	111.844			1	81.337	81.337			1	116707	116707,2			1	108348	108348
10-	Pavimento y badenes de H° hidráulico, con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2			1	396.463	396.463			1	298.713	298.713			1	413700	413700			1	362668	362668
11-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120			1	266.938	266.938			1	224.171	224.171			1	278544	278544			1	126005	126005
12-	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2			1	205.680	205680			1	132804	132.804			1	214622	214622,4			1	109060	109060
13-	Riego de liga - imprimación(para regularizacion y p/carpeta asfaltica)			1	7.834	7834			1	6633	6.633			1	8174	8174,4			1	7050	7050
14-	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120kg/m2			1	905.027	905027			1	552750	552.750			1	722912	722912,4			1	958609	958609
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra			1	55.285	55285			1	40535	40.535			1	57689	57688,8			1	49981	49981

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Dirección General de Administración

Abg. RICARDO R. MEDINA MENDIETA
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Nº 2

		EMPRESA 1 - CALDETEC INGENIERIA SRL					EMPRESA 2 - EDIVI S.A.					EMPRESA 3 - COVIPA S.A.					EMPRESA 4 - CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Excavación			1	31.911	31.911			1	55.697	55.697			1	20.070	20.070			1	70.507	70.507
2-	Relleno y Compactación			1	71.073	71.073			1	83.041	83.041			1	72.240	72.240			1	95.977	95.977
3-	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales			1	851.087	851.087			1	548.944	548.944			1	914.333	914.333			1	429.345	429.345
4-	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente			1	520.912	520.912			1	520.000	520.000			1	638.882	638.882			1	348.453	348.453
5-	Remoción y reposición con cordones nuevos prefabricados de H°			1	100.843	100.843			1	88.532	88.532			1	92.238	92.238			1	82.463	82.463
6-	Fresado de pavimento asfáltico			1	170.261	170.261			1	328.052	328.052			1	167.322	167.322			1	319.535	319.535
7-	Remoción de pavimento asfáltico			1	47.238	47.238			1	98.341	98.341			1	25.180	25.180			1	133.515	133.515
8-	Remoción y reposición de empedrado			1	60.564	60.564			1	90.543	90.543			1	69.909	69.909			1	116.937	116.937
9-	Base Telford E=0.25m			1	97.882	97.882			1	135.317	135.317			1	161.371	161.371			1	140.198	140.198
10-	Pavimento de H° hidráulico, con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2			1	391.190	391.190			1	341.770	341.770			1	292.426	292.426			1	402.329	402.329
11-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120			1	274.901	274.901			1	381.624	381.624			1	282.400	282.400			1	392.478	392.478
12-	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2			1	221.878	221878			1	264898	264.898			1	136.925	136.925			1	159.136	159.136
13-	Riego de liga para regularizacion y para carpeta asfaltica			1	11.543	11543			1	9785	9.785			1	10.651	10.651			1	10.977	10.977
14-	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120 Kg/m2			1	1231.452	1231452			1	1500000	1.500.000			1	1.086.909	1.086.909			1	1.191.357	1.191.357
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra			1	34.392	34392			1	59217	59.217			1	31.065	31.065			1	62.609	62.609

Firma del Responsable de la U.O.C.

Abg. RICARDO R. MEDINA MENDIETA
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LOTE N° 2

		EMPRESA 5 - CARLOS VICENTE GUEYRAUD					EMPRESA 6 - CONCRET - MIX S.A.					EMPRESA 7 - TECO S.R.L.				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Excavación			1	70.507	70.507			1	66.825	66.825			1	32.940	32.940
2-	Relleno y Compactación			1	95.977	95.977			1	96.525	96.525			1	76.698	76.698
3-	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales			1	459.359	459.359			1	500.668	500.668			1	1.000.736	1.000.736
4-	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente			1	348.453	348.453			1	451.886	451.886			1	508.810	508.810
5-	Remoción y reposición con cordones nuevos prefabricados de H°			1	82.463	82.463			1	77.814	77.814			1	97.001	97.001
6-	Fresado de pavimento asfáltico			1	319.535	319.535			1	178.200	178.200			1	126.422	126.422
7-	Remoción de pavimento asfáltico			1	133.515	133.515			1	136.620	136.620			1	43.166	43.166
8-	Remoción y reposición de empedrado			1	116.937	116.937			1	108.331	108.331			1	70.830	70.830
9-	Base Telford E=0.25m			1	140.198	140.198			1	124.963	124.963			1	93.811	93.811
10-	Pavimento de H° hidráulico, con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2			1	402.329	402.329			1	443.132	443.132			1	393.817	393.817
11-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120			1	392.478	392.478			1	362.890	362.890			1	370.604	370.604
12-	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2			1	159.136	159136			1	187686	187.686			1	266.502	266.502
13-	Riego de liga para regularizacion y para carpeta asfaltica			1	10.977	10977			1	8763	8.763			1	11.246	11.246
14-	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120 Kg/m2			1	1.191.357	1191357			1	1132554	1.132.554			1	1.176.915	1.176.915
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra			1	62.609	62609			1	60143	60.143			1	27.241	27.241

Firma del Responsable de la U.O.C.

Abg. RICARDO R. MEDINA MENDIETA
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LOTE N° 2

		EMPRESA 8 - GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY					EMPRESA 9 - CHAVEZ CONSTRUCCIONES S.A.I.					EMPRESA 10 - LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Excavación			1	32.108	32.108			1	39.720	39.720			1	39.453	39.453
2-	Relleno y Compactación			1	33.723	33.723			1	85.843	85.843			1	51.040	51.040
3-	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales			1	763.088	763.088			1	856.075	856.075			1	910.337	910.337
4-	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente			1	551.887	551.887			1	778.250	778.250			1	689.118	689.118
5-	Remoción y reposición con cordones nuevos prefabricados de H°			1	80.146	80.146			1	87.164	87.164			1	83.431	83.431
6-	Fresado de pavimento asfáltico			1	131.134	131.134			1	205.964	205.964			1	165.651	165.651
7-	Remoción de pavimento asfáltico			1	21.918	21.918			1	13.226	13.226			1	43.132	43.132
8-	Remoción y reposición de empedrado			1	65.611	65.611			1	35.800	35.800			1	70.906	70.906
9-	Base Telford E=0.25m			1	85.074	85.074			1	101.518	101.518			1	111.844	111.844
10-	Pavimento de H° hidráulico, con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2			1	263.170	263.170			1	442.577	442.577			1	396.463	396.463
11-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120			1	173.505	173.505			1	313.574	313.574			1	266.938	266.938
12-	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2			1	142.882	142.882			1	190.621	190621			1	205.680	205.680
13-	Riego de liga para regularizacion y para carpeta asfaltica			1	10.907	10.907			1	11.350	11350			1	7.834	7.834
14-	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120 Kg/m2			1	417.507	417.507			1	993.119	993119			1	905.027	905.027
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra			1	35.072	35.072			1	83.302	83302			1	55.285	55.285

Firma del Responsable de la U.O.C.

Abg. RICARDO R. MEDINA MENDIETA
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LOTE N° 2

		EMPRESA 11 - ITINERA S.A.					EMPRESA 12 - TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.					EMPRESA 13 - VIAL SUR S.A				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Excavación			1	29.480	29.480			1	41.168	41.168			1	36.120	36.120
2-	Relleno y Compactación			1	37.587	37.587			1	53.260	53.260			1	46.501	46.501
3-	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales			1	659.689	659.689			1	949.916	949.916			1	211.462	211.462
4-	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente			1	499.391	499.391			1	719.080	719.080			1	174.088	174.088
5-	Remoción y reposición con cordones nuevos prefabricados de H°			1	55.075	55.075			1	87.059	87.059			1	60.157	60.157
6-	Fresado de pavimento asfáltico			1	132.660	132.660			1	172.853	172.853			1	110.893	110.893
7-	Remoción de pavimento asfáltico			1	31.838	31.838			1	45.007	45.007			1	39.215	39.215
8-	Remoción y reposición de empedrado			1	53.513	53.513			1	73.988	73.988			1	64.280	64.280
9-	Base Telford E=0.25m			1	81.337	81.337			1	116.707	116.707			1	108.348	108.348
10-	Pavimento de H° hidráulico, con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2			1	298.713	298.713			1	413.700	413.700			1	362.668	362.668
11-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120			1	224.171	224.171			1	278.544	278.544			1	126.005	126.005
12-	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2			1	132.804	132.804			1	214.622	214.622			1	109.060	109.060
13-	Riego de liga para regularizacion y para carpeta asfaltica			1	6.633	6.633			1	8.174	8.174			1	7.050	7.050
14-	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120 Kg/m2			1	552.750	552.750			1	722.912	722.912			1	958.609	958.609
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra			1	40.535	40.535			1	57.689	57.689			1	49.981	49.981

Firma del Responsable de la U.O.C.

Abg. RICARDO R. MEDINA MENDIETA
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3