# INFORME DE EVALUACION

## LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 21/2013 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA (PLURIANUAL)" ID. N° 251.526

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil trece, siendo las 09:15 horas, se reúnen el representante de la Direcciòn General de Administraticiòn y Finanzas, la representante de la Asesoría Jurídica y el representante de la Direcciòn Nacional de Obras Penitenicarias, miembros del Comité Evaluador designados por Resolución N° 201/13 de fecha 18 de octubre de 2013, a los efectos de proceder al análisis y evaluación de las ofertas y a la elaboración de un dictamen que servirá como base para la Resolución conclusiva de este proceso, en el marco de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 21/2013 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA (PLURIANUAL)".

## ANTECEDENTES

La apertura de ofertas fue realizada a las 09:00 hs., del día 2 de diciembre de 2013; conforme consta en el Acta de Apertura de sobres de dicha oportunidad, el cual forma parte del presente informe.

Las ofertas presentadas, así como los antecedentes del llamado son remitidas al Comité de Evaluaciòn de Ofertas, a fin de proceder al análisis de las mismas.

Se da lectura al Acta de Apertura de Ofertas de fecha 02/12/2013, observándose que las 6 (seis) ofertas se recepcionaron en tiempo y forma. El detalle de las mismas se observa en el siguiente cuadro:

### Montos totales de las Ofertas presentadas

| N° | Oferente | Monto Total de la Oferta |
|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ | 1.283.987.000 |
| 2 | EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS | 1.299.224,300 |
| 3 | MANCUSO & CIA S. R. L.. | 1.071.963.258 |
| 4 | CONSTRUVIP de ARQ. PEDRO VILLALBA LIBARDI | 1.063.878.780 |
| 5 | INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. | 1.129.176.700 |
| 6 | DIBEC CONSTRUCCIONES de DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI | 1.092.293.967 |

En el Acta de Apertura de sobres, quedo consignada la siguiente observación:

- El representante de la firma MANCUSO & CIA S.R.L. deja constancia que en la planilla de cómputo métrico de la empresa CONSTRUVIP

OBRAS CIVILES, INDUSTRIALES Y SERVICIOS del Ítem 254 salta al 257 omitiendo los ítems 255 y 256.

**Respuesta del Comité:** la observación asentada en el Acta de Apertura, será analizada en oportunidad de llevarse a cabo la evaluación de cada oferta y siempre que ello resulte pertinente.

Se procede a realizar el análisis de las ofertas presentadas en el presente proceso de contratación.

**PRIMER ANÁLISIS (DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL)**

En primer lugar y en cumplimiento del procedimiento de evaluación previsto en la norma que rige la materia y el Pliego de Bases y Condiciones de este llamado, se analizará el cumplimiento de la documentación de carácter sustancial presentada por los oferentes.

| OFERENTE | Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El oferente deberá cotizar todos los ítems indicados en la planilla de precios | Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida | Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica | Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta | Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del artículo 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ | CUMPLE | CUMPLE | N/A | CUMPLE | CUMPLE |
| EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS | NO CUMPLE | CUMPLE | N/A | CUMPLE | CUMPLE |
| MANCUSO & CIA S.R.L. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| CONSTRUVIP de ARQ. PEDRO VILLALBA LIBARDI | NO CUMPLE | CUMPLE | N/A | CUMPLE | CUMPLE |
| INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| DIBEC CONSTRUCCIONES de DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI | CUMPLE | CUMPLE | N/A | CUMPLE | CUMPLE |

JUSTIFICACIONES RELATIVAS AL INCUMPLIMIENTO

CONSTRUVIP de ARQ. PEDRO VILLALBA LIBARDI:
No presenta la planilla de precio debidamente completada al dejar de cotizar el ítem 69 – Toma para artefactos telefónicos (cable multipar), el ítem 70 – Cableado

para red de informática (material y mano de obra) y el ítem 256 – Instalación telefónica con cable de 2 pares y toma).

Tomando en consideración, por un lado, lo dispuesto en el numeral 12.1 de la IAO cuyo texto en su parte más importante copiado dice: .... "El Oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando el formulario suministrado en la Sección VI "Formularios". Este formulario deberá ser completado con la información solicitada en todos los espacios en blanco sin alterar su contenido...." y, por otro al hallarse establecido en las Bases y Condiciones, concordante con el Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, el carácter sustancial de este documento, no se admite su rectificación posterior, ya que de hacerlo se afectaría la competencia en igualdad de condiciones perjudicando al otro oferente cuya oferta se ajusta sustancialmente a las Bases y Condiciones.

Por lo tanto, ante la imposibilidad legal de solicitar su rectificación posterior y a la luz de lo dispuesto en el numeral 17.1 de las Bases y Condiciones, concordante con el último párrafo del Art. 58º e inc. 1 del Art. 61º del Decreto Nº 21909/03, corresponde la descalificación en todos los ítems, la oferta presentada por la firma oferente CONSTRUVIP de ARQ. PEDRO VILLALBA LIBARDI.

EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS:

No presenta la planilla de precio debidamente completada al consignar en la columna CANTIDAD, en el ITEM 56 – PROVISION Y COLOCACION DE AP 250 W CON POSTES DE Hº (INCLUYE EXTENSION DE ALIMENTACION), en el ITEM 159 – ARTEFACTO DE ADOSAR PARA 2 LÀMPARAS INCANDESCENTES DE 60W (ARTEFACTO TIPO COLONIAL + CABLEADO + COLOCACION) e ITEM 160 – ARTEFACTO DE ADOSAR PARA 1 LAMPARA FLUORESCENTES DE 40 W (ARTEFACTO + CABLEADO + COLOCACION), cantidades diferentes a las consignadas en el Pliego de Bases y Condiciones; así en el primero, en el segundo y tercero, se consigna 3,4,8 en lugar de 6,8,4; respectivamente y por dejar de consignar el ITEM 256 – INSTALACION TELEFONICA CON CABLE DE 2 PARES Y TOMA.

Tomando en consideración, por un lado, lo dispuesto en el numeral 12.1 de la IAO cuyo texto en su parte más importante copiado dice: .... "El Oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando el formulario suministrado en la Sección VI "Formularios". Este formulario deberá ser completado con la información solicitada en todos los espacios en blanco sin alterar su contenido...." y, por otro al hallarse establecido en las Bases y Condiciones, concordante con el Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, el carácter sustancial de este documento, no se admite su rectificación posterior, ya que de hacerlo se afectaría la competencia en igualdad de condiciones perjudicando al otro oferente cuya oferta se ajusta sustancialmente a las Bases y Condiciones.

Por lo tanto, ante la imposibilidad legal de solicitar su rectificación posterior y a la luz de lo dispuesto en el numeral 17.1 de las Bases y Condiciones, concordante con el último párrafo del Art. 58º e inc. 1 del Art. 61º del Decreto Nº 21909/03, corresponde la descalificación en todos los ítems, la oferta presentada por la firma oferente EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS.

Luego de la verificación pertinente de la presentación de la documentación básica de carácter sustancial requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, por parte de cada una de las firmas oferentes, el Comité de Evaluaciòn amparado en lo dispuesto en el inc.1. del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, considera pertinente, en primer lugar, rechazar en todos los ítem la oferta presentada por la firma

oferente CONSTRUVIP de ARQ. PEDRO VILLALBA LIBARDI y EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS por no cumplir en forma satisfactoria con la presentación de todos los documentos sustanciales, al no presentar la planilla de precios debidamente completada y, en segundo lugar, aceptar en todos los Ítems la oferta presentada por la firma oferente CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ, MANCUSO & CIA S.R.L., INGENIERIA DEL PARANA S.R.L., DIBEC CONSTRUCCIONES de DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI por cumplir en forma satisfactoria con la presentación de todos los documentos de carácter sustancial requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Seguidamente el Comité de Evaluaciòn, amparado en lo dispuesto en el inc. 2 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, procede a verificar si las ofertas presentadas, por la firma oferente CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ, MANCUSO & CIA S.R.L., INGENIERIA DEL PARANA S.R.L., DIBEC CONSTRUCCIONES de DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI, ameritan alguna corrección aritmética, tras lo cual concluye que las

ofertas presentadas por las firmas oferentes INGENIERIA DEL PARANA S.R.L., DIBEC CONSTRUCCIONES de DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI y CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ no ameritan corrección aritmética alguna, mientras que la oferta presentada por la firma oferente MANCUSO & CIA S.R.L. amerita corrección aritmética, y luego de los cálculos pertinentes, los montos totales son agrupados en orden numérico de menor a mayor, según se observan en el siguiente cuadro:

**Precio Total de a Oferta (G. IVA incluido)**

| **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 26/2013 ""MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA (PLURIANUAL)"** | | |
|---|---|---|
| | **FIRMA OFERENTE** | **MONTO** |
| 1 | MANCUSO & CIA S.R.L. | **1.072.239.750** |
| 2 | DIBEC CONSTRUCCIONES de DIEGO BECONI OCHIPINTI | **1.092.293.963** |
| 3 | INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. | **1.129.176.700** |
| 4 | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ | **1.283.987.000** |

El detalle de la oferta se encuentra en el ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS" y ANEXO Nº 2 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADAS", que forman parte de este Informe.

De conformidad a lo dispuesto en el inc.3 del Decreto Nº 21909/03, se selecciona provisoriamente a la oferta con el precio más bajo la presentada por la firma oferente MANCUSO & CIA S.R.L., la que será analizada en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

En este punto se deja constancia de que por nota se ha solicitado a la firma oferente MANCUSO & CIA S.R.L. y DIBEC COSNSTRUCCIONES de DIEGO BECONI OCHIPINTI, la presentación de documentos formales y no sustanciales no

presentados con su oferta referidos al Formulario Nº 9 y Nº 10, cumpliendo las mismas con la presentación en tiempo y forma de lo solicitado.

## ANALISIS EN DETALLE DE LA EVALUACION

| DOCUMENTOS LEGALES | | |
|---|---|---|
| Requisitos Mínimos | **MANCUSO & CIA S.R.L.** | **Documentación requerida** |
| • El Oferente o cada parte deberá acreditar no estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta. | CUMPLE | Completar el Formulario Nº 13, además de los documentos indicados en el Anexo I. |

| Capacidad Financiera | | |
|---|---|---|
| Requisitos Mínimos | **MANCUSO & CIA S.R.L.** | Documentación requerida |
| • **Coeficiente de Liquidez**: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a ***1 (uno)*** Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. ***2010, 2011 y 2012*** | CUMPLE | Completar el **Formulario N° 5** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, inciso F**). |
| • **Coeficiente de Solvencia:** Pasivo Total / Activo Total igual o menor a ***0,80.*** Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados ***2010, 2011 y 2012*** | CUMPLE | Completar el **Formulario N° 5** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, inciso F**). |
| • Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.<br><br>• El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será del ***20%*** del monto total de la oferta.<br><br>Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.<br><br>Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras. | CUMPLE | Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, F**). |

El detalle de los cálculos se encuentra en el **ANEXO N° 2 "CALCULO DE RATIOS".**

| Experiencia General en Obras | | |
|---|---|---|
| Requisitos Mínimos | MANCUSO & CIA S.R.L. | Documentación requerida |
| • Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 70% *la oferta presentada*<br>• El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente. | CUMPLE | Completar los **Formulario N° 6 y 7,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**). |

| Experiencia Específica en Obras | | |
|---|---|---|
| Requisitos Mínimos | **MANCUSO & CIA S.R.L.** | Documentación requerida |
| • Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 3***(tres)*** contrato, durante los últimos diez 10 (diez) años, similares a las obras propuestas.<br>• La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras.<br>• A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un ***100%***, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. | CUMPLE | Completar los **Formulario N° 8,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**). |
| • "Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período **5(cinco) años** en las siguientes actividades clave:<br>• Estructuras de Hº Aº<br>• Trabajos de albañilería en general<br>• Inst.p/combate contra incendios | CUMPLE | Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**). |

| Requisitos Mínimos | MANCUSO & CIA S.R.L. | Documentación requerida |
|---|---|---|
| • Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave:<br>• Profesional Arquitecto o Ingeniero<br>• Técnico electricista<br>• Técnico en Instalaciones hidráulicas y sanitarias<br>• Técnico en herrería de obras<br>• Profesional pintor de obras<br>• Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 (***cinco)*** años de experiencia en obras y complejidad similares | CUMPLE | Completar el **Formulario N° 9** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**). |

| Capacidad en materia de equipos | | |
|---|---|---|
| Requisitos Mínimos | Requisitos de Cumplimiento<br>MANCUSO & CIA S.R.L. | Documentación requerida |
| • Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican<br>- **Mezcladoras para morteros, herramientas livianas de albañilería (cucharas, baldes, palas, y carretillas, Otros)**<br>- **Andamios metálicos altura mínima 5 metros.**<br>- Equipos de carpintería circular, prensas manuales, cortadoras<br>- Escaleras metálicas deslizables altura mínima 5 metros<br>- **Equipos de soldaduras**<br>Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras. | CUMPLE | Completar el **Formulario N° 10** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo i, I**). |

## 8. Requerimientos adicionales

El Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos físico financiero, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al **diagrama de Gantt** con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.

Una vez que la contratante cumpla con las obligaciones financieras, es obligación del contratista cumplir con el cronograma presentado y aprobado, el cual será estrictamente fiscalizado por la Contratante.

La empresa MANCUSO & CIA S.R.L. **CUMPLE** satisfactoriamente con el Cronograma de Obras conforme al requerimiento por la convocante.

## CONCLUSIÓN

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, este Comité, salvo mejor parecer, recomienda a la Máxima Autoridad:

**1.- ADJUDICAR** el llamado **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 21/2013** "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA (PLURIANUAL)", de conformidad al artículo 63 del Decreto Nº 21909/03, a la firma **MANCUSO & CIA S.R.L., por un monto total de Gs. 1.072.239.750** *(Guaraníes un mil setenta y dos millones doscientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta), cuyo detalle se observa* en el ANEXO N° 3 "CUADRO DE ADJUDICACION".

**2.-COMUNICAR** a la Sra. Ministra de Justicia y Trabajo el resultado del presente informe.

Se da por concluido el acto, suscribiendo los miembros del Comité de Evaluación, en prueba de conformidad este Informe.

Econ. Víctor Daniel Rarta
Jefe del Departamento
Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Arq. Julio César González

María José Godoy Orué
Abogada
Mat. Nº 22.073

## ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **PREPARACIÓN DEL TERRENO** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 72101703-007 | Vallado perimetral (altura 2 m) | m2 | 200 | 30.229 | 6.045.800 | 25.000 | 5.000.000 | 30.000 | 6.000.000 | 46.000 | 9.200.000 |
| 2 | 72131601-002 | Obrador | un | 1 | 2.273.835 | 2.273.835 | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 3 | 82101502-004 | Cartel de Obra metalico (2 x 1.50) | un | 1 | 1.150.293 | 1.150.293 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| **DEMOLICIÓN** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 4 | 72103003-001 | Demolición de revoque existente | m2 | 1265 | 6.019 | 7.614.035 | 15.000 | 18.975.000 | 8.000 | 10.120.000 | 18.700 | 23.655.500 |
| 5 | 72103003-001 | Demolición de azulejos existentes | m2 | 40 | 6.019 | 240.760 | 12.000 | 480.000 | 10.000 | 400.000 | 18.700 | 748.000 |
| 6 | 72103003-001 | Desmonte de aberturas (puertas de madera con marco) | un | 15 | 33.439 | 501.585 | 45.500 | 682.500 | 15.000 | 225.000 | 25.000 | 375.000 |
| 7 | 72103003-001 | Desmonte de ducto existente | un | 1 | 66.878 | 66.878 | 91.000 | 91.000 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 145.000 |
| 8 | 72103003-001 | Desmonte de piso existente | m2 | 85 | 6.688 | 568.480 | 9.100 | 773.500 | 10.000 | 850.000 | 18.700 | 1.589.500 |
| **AISLACIONES** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 9 | 72131601-006 | Azotada impermeable de paredes | m2 | 174 | 11.015 | 1.916.610 | 20.000 | 3.480.000 | 16.000 | 2.784.000 | 44.000 | 7.656.000 |
| **MAMPOSTERIA** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 10 | 72102508-999 | Mesada de material de 0.60 m de ancho con revestido de azulejos blancos | ml | 8 | 394.912 | 3.159.296 | 109.200 | 873.600 | 90.000 | 720.000 | 147.000 | 1.176.000 |
| 11 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0.15 con ladrillos comunes | m2 | 120 | 56.378 | 6.765.360 | 78.000 | 9.360.000 | 58.000 | 6.960.000 | 83.000 | 9.960.000 |
| **SERVICIO DE ALBAÑILERÍA** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 12 | 72131601-010 | Arco de ladrillo comun, revocado con molduras de acuerdo al existente | un | 1 | 217.887 | 217.887 | 1.365.000 | 1.365.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 867.000 | 867.000 |
| **SERVICIO DE ALBAÑILERIA (Envarillado de Mampostería superior)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 13 | 72131601-004 | Envarillado superior sobre aberturas 4 de 8mm | ml. | 152 | 17.241 | 2.620.632 | 22.750 | 3.458.000 | 20.000 | 3.040.000 | 15.000 | 2.280.000 |
| **Servicio de Albañileria (CONTRAPISO)** | | | | | | - | | - | | - | | - |

## ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| 14 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote espesor 0,10 | m2 | 68 | 23.340 | 1.587.120 | 25.480 | 1.732.640 | 20.000 | 1.360.000 | 29.000 | 1.972.000 |
| 15 | 72131601-009 | Carpeta para asiento de piso | m2 | 17 | 18.759 | 318.903 | 22.750 | 386.750 | 20.000 | 340.000 | 15.000 | 255.000 |
| | | **COLOCACIÓN DE TECHO** | | | | - | | - | | - | | - |
| 16 | 72131601-007 | Reparación de techo de tejas sobre tejuelones | m2 | 50 | 113.290 | 5.664.500 | 45.500 | 2.275.000 | 48.000 | 2.400.000 | 104.000 | 5.200.000 |
| | | **REVOQUE** | | | | - | | - | | - | | - |
| 17 | 72131601-008 | Revoque de paredes | m2 | 1265 | 20.866 | 26.395.490 | 25.000 | 31.625.000 | 22.000 | 27.830.000 | 19.000 | 24.035.000 |
| 18 | 72131601-008 | Revoque de mocheta de aberturas | ml. | 200 | 18.525 | 3.705.000 | 10.000 | 2.000.000 | 14.000 | 2.800.000 | 19.000 | 3.800.000 |
| 19 | 72131601-008 | Revoque de viga (3 aristas) | ml. | 8 | 21.401 | 171.208 | 31.850 | 254.800 | 32.000 | 256.000 | 19.000 | 152.000 |
| | | **COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 20 | 72131601-009 | Pavimento tipo empedrado | m2 | 500 | 39.993 | 19.996.500 | 55.000 | 27.500.000 | 36.000 | 18.000.000 | 32.000 | 16.000.000 |
| 21 | 72131601-009 | Piso de piedra laja rectangular | m2 | 44 | 37.251 | 1.639.044 | 59.150 | 2.602.600 | 58.000 | 2.552.000 | 74.000 | 3.256.000 |
| 22 | 72131601-009 | Piso calcáreo de 30x30 (recambio de existente) | m2 | 20 | 55.040 | 1.100.800 | 59.150 | 1.183.000 | 58.000 | 1.160.000 | 55.000 | 1.100.000 |
| 23 | 72131601-009 | Piso cerámico | m2 | 42 | 63.032 | 2.647.344 | 59.150 | 2.484.300 | 62.000 | 2.604.000 | 53.000 | 2.226.000 |
| | | **INSTALACIÓN O COLOCACIÓN DE ZOCALO** | | | | - | | - | | - | | - |
| 24 | 72101607-005 | Zocalo calcáreo | ml | 190 | 24.618 | 4.677.420 | 18.200 | 3.458.000 | 18.000 | 3.420.000 | 12.000 | 2.280.000 |
| | | **REVESTIMIENTO** | | | | - | | - | | - | | - |
| 25 | 72102508-003 | Azulejo blanco 15 x 15 | m2 | 162 | 62.898 | 10.189.476 | 73.000 | 11.826.000 | 62.000 | 10.044.000 | 52.000 | 8.424.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS (DESAGUE CLOACAL)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 26 | 72102304-999 | Pileta de cocina | un | 1 | 227.250 | 227.250 | 227.500 | 227.500 | 550.000 | 550.000 | 155.000 | 155.000 |
| 27 | 72102304-007 | Registro de inspección 40 x40 | un | 2 | 205.849 | 411.698 | 159.250 | 318.500 | 150.000 | 300.000 | 86.000 | 172.000 |
| 28 | 72102304-007 | Columna de ventilación 75 mm. c/ accesorios | ml. | 7 | 19.796 | 138.572 | 22.750 | 159.250 | 20.000 | 140.000 | 14.000 | 98.000 |
| 29 | 72102304-007 | Cámara séptica 4.00 x 2.00 x 1.50 | un | 2 | 1.167.815 | 2.335.630 | 3.000.000 | 6.000.000 | 2.200.000 | 4.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |

## ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA CORRIENTE)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 30 | 7213601-011 | Baño colectivo (3 inodoros, 2 lavatorios y 3 duchas) | un | 1 | 818.179 | 818.179 | 546.000 | 546.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 500.000 | 500.000 |
| 31 | 7210304-999 | Pileta de cocina | un | 1 | 199.696 | 199.696 | 318.500 | 318.500 | 230.000 | 230.000 | 202.000 | 202.000 |
| 32 | 7213601-011 | Alimentación de agua corriente con cañería de 1/2 | ml | 20 | 18.525 | 370.500 | 16.380 | 327.600 | 18.000 | 360.000 | 4.000 | 80.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 33 | 7213601-011 | Inodoro con cisterna alta y tapa | un | 3 | 395.915 | 1.187.745 | 318.500 | 955.500 | 230.000 | 690.000 | 375.000 | 1.125.000 |
| 34 | 7213601-011 | Lavatorio con pedestal y canilla | un | 2 | 399.927 | 799.854 | 409.500 | 819.000 | 230.000 | 460.000 | 410.000 | 820.000 |
| 35 | 7210304-999 | Pileta de cocina acero inoxidable, doble bacha, canilla pico movil | un | 1 | 607.248 | 607.248 | 1.592.500 | 1.592.500 | 1.350.000 | 1.350.000 | 360.000 | 360.000 |
| 36 | 7213601-011 | Ducha eléctrica | un | 3 | 192.607 | 577.821 | 227.500 | 682.500 | 150.000 | 450.000 | 250.000 | 750.000 |
| | | **CARPINTERIA METALICA (De hierro)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 37 | 7210903-001 | Balancín de 2,20 x 1.10 | un | 6 | 686.765 | 4.120.590 | 318.500 | 1.911.000 | 580.000 | 3.480.000 | 470.000 | 2.820.000 |
| 38 | 7210903-001 | Puerta metalica de chapa doblada con cerradura | un | 10 | 1.168.283 | 11.682.830 | 773.500 | 7.735.000 | 1.100.000 | 11.000.000 | 410.000 | 4.100.000 |
| 39 | 7210903-001 | Mastil con caños galvaizados 9m incluye base mamposteria 1,0x1,0m, incluye bandera de 2.50m x 1.50 m | un | 2 | 868.739 | 1.737.478 | 2.275.000 | 4.550.000 | 2.800.000 | 5.600.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| | | **SERVICIO DE CARPINTERIA (DE MADERA)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 40 | 7210260l-001 | Puerta placa de cedro, de 0.60 x 1.50, con cerradura y herrajes, incluye marco de madera | un | 3 | 704.086 | 2.112.258 | 409.500 | 1.228.500 | 580.000 | 1.740.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| | | **SERVICIO DE PINTURA** | | | | - | | - | | - | | - |
| 41 | 7213160l-012 | Acrilico 100% de paredes interiores | m2 | 1265 | 13.456 | 17.021.840 | 17.000 | 21.505.000 | 14.000 | 17.710.000 | 7.800 | 9.867.000 |
| 42 | 7213160l-012 | Limpieza de maderamen y tejuelon existente en cocina | m2 | 25 | 6.500 | 162.500 | 22.750 | 568.750 | 14.000 | 350.000 | 13.500 | 337.500 |

# ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **43** | 72131601-012 | Pintura de techo al barnis | m2 | 462 | 14.044 | 6.488.328 | 20.000 | 9.240.000 | 14.000 | 6.468.000 | 13.500 | 6.237.000 |
| **44** | 72131601-012 | De aberturas de madera con barnis | m2 | 5 | 14.579 | 72.895 | 18.200 | 91.000 | 14.000 | 70.000 | 13.500 | 67.500 |
| **45** | 72131601-012 | Sintetica de balancines | m2 | 55 | 14.793 | 813.615 | 18.200 | 1.001.000 | 14.000 | 770.000 | 7.800 | 429.000 |
| **46** | 72131601-012 | Sintetica de canaleta | ml | 110 | 15.382 | 1.692.020 | 22.750 | 2.502.500 | 14.000 | 1.540.000 | 13.000 | 1.430.000 |
| **47** | 72131601-012 | Limpieza de piso de piedra laja cuadrada existente | un | 1 | 755.716 | 755.716 | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 265.000 | 265.000 |
| | | **COLOCACION DE VIDRIOS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **48** | 72102602-004 | Vidrio transparente 4 mm. | m2 | 15 | 163.181 | 2.447.715 | 50.000 | 750.000 | 130.000 | 1.950.000 | 165.000 | 2.475.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL** | | | | - | | - | | - | | - |
| **49** | 72102304-005 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 40 cm | ml | 77 | 66.878 | 5.149.606 | 40.950 | 3.153.150 | 62.000 | 4.774.000 | 44.000 | 3.388.000 |
| **50** | 72102304-005 | Bajada de chapa de zinc | ml | 36 | 66.878 | 2.407.608 | 40.950 | 1.474.200 | 62.000 | 2.232.000 | 44.000 | 1.584.000 |
| | | **VARIOS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **51** | 72131601-013 | Limpieza de obra (con retiro de escombros) | m3 | 40 | 46.814 | 1.872.560 | 31.850 | 1.274.000 | 25.000 | 1.000.000 | 13.000 | 520.000 |
| **52** | 70111703-001 | Servicios de jardinería (reposición de pasto y plantas ornamentales) | m2 | 50 | 29.426 | 1.471.300 | 18.200 | 910.000 | 18.000 | 900.000 | 13.000 | 650.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| | | **PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN** | | | | - | | - | | - | | - |
| **53** | 72131601-001 | Artefacto de colgar para 2lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 10 | 143.118 | 1.431.180 | 200.000 | 2.000.000 | 230.000 | 2.300.000 | 135.000 | 1.350.000 |
| **54** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 2 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 20 | 149.806 | 2.996.120 | 100.000 | 2.000.000 | 170.000 | 3.400.000 | 135.000 | 2.700.000 |
| **55** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 10 | 102.991 | 1.029.910 | 87.287 | 872.872 | 140.000 | 1.400.000 | 86.000 | 860.000 |
| **56** | 72131601-001 | Provisión y colocación de AP 250 W con postes de Hº (incluye extensión de alimentación) | un | 6 | 2.099.954 | 12.599.724 | 1.500.000 | 9.000.000 | 1.800.000 | 10.800.000 | 1.100.000 | 6.600.000 |

## ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| | | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (PROVISIÓN Y MONTAJE DE TOMA CORRIENTES) | | | | - | | - | | - | | - |
| 57 | 72131601-001 | Tomacorrientes simples de embutir en cajas | un | 20 | 68.737 | 1.374.740 | 63.700 | 1.274.000 | 65.000 | 1.300.000 | 65.000 | 1.300.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (PROVISIÓN Y MONTAJE DE TABLEROS)** (incluye caja y llaves termo magnéticas, cada tablero seccional debe tener una cañeria independiente) | | | | - | | - | | - | | - |
| 58 | 72131601-001 | Tablero principal de distribución del bloque (TPD) para 24 llaves con barra fase - neutro y tierra metálico | un | 2 | 296.936 | 593.872 | 591.500 | 1.183.000 | 800.000 | 1.600.000 | 539.000 | 1.078.000 |
| 59 | 72131601-001 | Tablero seccional para 12 llaves con barra fase - neutro y tierra metalico | un | 2 | 236.746 | 473.492 | 136.500 | 273.000 | 480.000 | 960.000 | 308.000 | 616.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (ALIMENTACIÓN A TABLEROS)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 60 | 72131601-001 | Alimentación monofásica desde tablero principal a tablero seccional con cable multifilar de 4 mm2 | ml | 50 | 16.184 | 809.200 | 13.650 | 682.500 | 24.000 | 1.200.000 | 5.200 | 260.000 |
| 61 | 72131601-001 | Alimentación trifasica de tablero principal (TPD) a T.S.1.1 cable unipolar tipo NNY de 3 x 6 mm2 | ml | 100 | 29.416 | 2.941.600 | 31.850 | 3.185.000 | 41.000 | 4.100.000 | 7.700 | 770.000 |
| 62 | 72131601-001 | Alimentación monofásica para Alumbrado Público, con cable preemsanblado de 4 mm aereo. | ml | 100 | 18.726 | 1.872.600 | 22.750 | 2.275.000 | 14.000 | 1.400.000 | 7.700 | 770.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 63 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 30A | un | 6 | 38.789 | 232.734 | 95.550 | 573.300 | 95.000 | 570.000 | 61.000 | 366.000 |
| 64 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 15A | un | 5 | 36.114 | 180.570 | 45.500 | 227.500 | 165.000 | 825.000 | 61.000 | 305.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| 65 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifasica de 3 x 20 A | un | 2 | 145.793 | 291.586 | 109.200 | 218.400 | 290.000 | 580.000 | 61.000 | 122.000 |
| 66 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 3 x 20A | un | 1 | 145.793 | 145.793 | 591.500 | 591.500 | 510.000 | 510.000 | 128.000 | 128.000 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ventiladores)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 67 | 72131601-001 | Mantenimiento de Acondicionador de Aire tipo split de 18.000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | un | 6 | 869.408 | 5.216.448 | 318.500 | 1.911.000 | 450.000 | 2.700.000 | 72.500 | 435.000 |
| 68 | 72131601-001 | Provisiòn y colocaciòn de ventiladores de techo | un | 4 | 488.206 | 1.952.824 | 348.058 | 1.392.231 | 420.000 | 1.680.000 | 290.000 | 1.160.000 |
| **SERVICIO DE CABLEADOS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (INSTALACIÓN DE SEÑALES DÉBILES: TELEF. Y DATOS) (incluye electroductos, cajas, cableado, fichas y accesorios)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 69 | 72102203-993 | Toma para artefactos telefónicos (cable multipar) | un | 4 | 99.915 | 399.660 | 75.176 | 300.704 | 65.000 | 260.000 | 51.000 | 204.000 |
| 70 | 72102203-993 | Cableado para red de informática (material y mano de obra) | un | 4 | 92.291 | 369.164 | 173.483 | 693.933 | 120.000 | 480.000 | 51.000 | 204.000 |
| **INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD (PROVISIÓN Y MONTAJE DE SIST. ANTI INCENDIO)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 71 | 92121702-002 | Extinguidor de incendio de 6 Kg. Tipo ABC | un | 3 | 762.404 | 2.287.212 | 168.028 | 504.084 | 280.000 | 840.000 | 155.000 | 465.000 |
| 72 | 92121702-002 | Luces de emergencia | un | 3 | 294.261 | 882.783 | 228.842 | 686.527 | 180.000 | 540.000 | 110.000 | 330.000 |
| 73 | 92121702-002 | Cartel metálico de 5.00 x 1.00 con impresión digital sobre chapa galvanizada | un | 1 | 1.765.566 | 1.765.566 | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 74 | 92121702-002 | Cartel metálico de 1.50 x 2.00 con impresión digital con indicaciones de áreas en el penal | un | 1 | 842.657 | 842.657 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 615.000 | 615.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

**ANEXO Nº 1**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE**

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **75** | 92121702-002 | Carteles metálicos de 0.50 x 1.50 para identificación de areas colocadas en el suelo natural | un | 5 | 548.396 | 2.741.980 | 682.500 | 3.412.500 | 680.000 | 3.400.000 | 193.000 | 965.000 |
| **76** | 92121702-002 | Placa metalica de 30 x 40 con letras en bajorelieve y logos a colores para inauguración | un | 1 | 1.712.064 | 1.712.064 | 500.000 | 500.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 128.000 | 128.000 |
| **77** | 92121702-002 | Campana metálica de 0.80 x 2 con ducto y cobertura de ducto sobre techo de tejas | un | 1 | 1.270.673 | 1.270.673 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 526.000 | 526.000 |
| **REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREA DE GRANJA Y SALA DE MÁQUINAS** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **78** | 72102905-001 | Relleno y Compactación | m3 | 20 | 54.840 | 1.096.800 | 45.500 | 910.000 | 48.000 | 960.000 | 87.000 | 1.740.000 |
| | | **DEMOLICIÓN** | | | | - | | - | | - | | - |
| **79** | 72103003-001 | Demolición de revoque existente | m2 | 190 | 6.019 | 1.143.610 | 10.000 | 1.900.000 | 8.000 | 1.520.000 | 18.700 | 3.553.000 |
| **80** | 72103003-001 | Demolición de azulejos existentes | m2 | 16 | 6.019 | 96.304 | 9.100 | 145.600 | 10.000 | 160.000 | 18.700 | 299.200 |
| **81** | 72103003-001 | Desmonte de aberturas (puertas de madera con marco) | un | 4 | 33.439 | 133.756 | 45.500 | 182.000 | 30.000 | 120.000 | 25.000 | 100.000 |
| **82** | 72103003-001 | Desmonte de piso existente | m2 | 105 | 6.688 | 699.565 | 9.100 | 955.500 | 10.000 | 1.050.000 | 18.700 | 1.963.500 |
| **83** | 72103003-001 | Desmonte de techo de chapas existente | m2 | 62 | 16.051 | 990.347 | 9.100 | 564.200 | 12.000 | 744.000 | 50.000 | 3.100.000 |
| **84** | 72103003-001 | Desmonte de techo de tejas existente | m2 | 58 | 10.700 | 620.600 | 10.920 | 633.360 | 12.000 | 696.000 | 122.000 | 7.076.000 |
| **AISLACIONES** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **85** | 72131601-006 | Azotada impermeable de paredes | m2 | 60 | 11.015 | 660.900 | 13.650 | 819.000 | 14.000 | 840.000 | 12.000 | 720.000 |
| **MAMPOSTERIA** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **86** | 72102508-999 | Mesada de material de 0.60 m de ancho con revestido de azulejos blancos | ml | 3 | 394.912 | 1.224.227 | 273.000 | 819.000 | 280.000 | 840.000 | 147.000 | 441.000 |
| **87** | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0.15 con ladrillos comunes | m2 | 58 | 56.378 | 3.281.200 | 68.250 | 3.958.500 | 58.000 | 3.364.000 | 83.000 | 4.814.000 |
| **SERVICIO DE ALBAÑILERIA** | | | | | | | | - | | - | | - |

## ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| 88 | 72131601-004 | Envarillado superior sobre aberturas 4 de 8mm | ml. | 20 | 17.241 | 344.820 | 22.750 | 455.000 | 20.000 | 400.000 | 15.000 | 300.000 |
| | | **Servicio de Albañilería (CONTRAPISO)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 89 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote espesor 0,10 | m2 | 115 | 23.340 | 2.674.764 | 25.480 | 2.930.200 | 20.000 | 2.300.000 | 29.000 | 3.335.000 |
| 90 | 72131601-009 | Carpeta para asiento de piso | m2 | 115 | 18.759 | 2.149.781 | 22.750 | 2.616.250 | 20.000 | 2.300.000 | 15.000 | 1.725.000 |
| | | **COLOCACIÓN DE TECHO** | | | | - | | - | | - | | - |
| 91 | 72131601-007 | Techo de tejas con tejuelones sobre tirantería de madera | m2 | 119 | 186.960 | 22.248.240 | 163.800 | 19.492.200 | 190.000 | 22.610.000 | 250.000 | 29.750.000 |
| | | **REVOQUE** | | | | - | | - | | - | | - |
| 92 | 72131601-008 | Revoque de paredes | m2 | 381 | 20.866 | 7.945.773 | 20.020 | 7.627.620 | 22.000 | 8.382.000 | 19.000 | 7.239.000 |
| 93 | 72131601-008 | Revoque de mocheta de aberturas | ml. | 13 | 18.525 | 240.825 | 13.650 | 177.450 | 14.000 | 182.000 | 19.000 | 247.000 |
| | | **COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 94 | 72131601-009 | Piso con layota nacional de 27 x 27 | m2 | 54 | 54.104 | 2.921.616 | 50.050 | 2.702.700 | 58.000 | 3.132.000 | 54.000 | 2.916.000 |
| 95 | 72131601-009 | Piso de hormigón de 8 cm de espesor | m2 | 61 | 102.657 | 6.215.881 | 54.600 | 3.330.600 | 58.000 | 3.538.000 | 87.000 | 5.307.000 |
| 96 | 72131601-009 | Piso cerámico | m2 | 4 | 63.032 | 252.128 | 59.150 | 236.600 | 62.000 | 248.000 | 53.000 | 212.000 |
| | | **INSTALACIÓN O COLOCACIÓN DE ZOCALO** | | | | - | | - | | - | | - |
| 97 | 72101607-005 | Zocalo de layota nacional | ml. | 46 | 20.906 | 961.676 | 18.200 | 837.200 | 18.000 | 828.000 | 12.000 | 552.000 |
| | | **REVESTIMIENTO** | | | | - | | - | | - | | - |
| 98 | 72102508-003 | Azulejo blanco 15 x 15 | m2 | 20 | 62.898 | 1.257.960 | 63.700 | 1.274.000 | 62.000 | 1.240.000 | 52.000 | 1.040.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 99 | 72102304-999 | Pileta de cocina | un | 1 | 227.250 | 227.250 | 227.500 | 227.500 | 280.000 | 280.000 | 155.000 | 155.000 |
| 100 | 72131601-011 | Registro de inspección 40 x40 | un | 3 | 205.849 | 617.547 | 159.250 | 477.750 | 150.000 | 450.000 | 86.000 | 258.000 |
| 101 | 72131601-011 | Columna de ventilación 75 mm. c/ accesorios | ml. | 4 | 19.796 | 79.184 | 22.750 | 91.000 | 20.000 | 80.000 | 14.000 | 56.000 |
| 102 | 72131601-011 | Cañería de desague cloacal de 100 mm | ml. | 20 | 27.955 | 559.100 | 22.750 | 455.000 | 20.000 | 400.000 | 18.000 | 360.000 |
| 103 | 72131601-011 | Cámara séptica 4.00 x 2.00 x 1.50 | un | 1 | 1.167.815 | 1.167.815 | 2.275.000 | 2.275.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 104 | 72102304-999 | Pileta de cocina | un | 1 | 199.696 | 199.696 | 318.500 | 318.500 | 300.000 | 300.000 | 155.000 | 155.000 |

# ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| 105 | 7213601-011 | Alimentación de agua corriente con cañería de 1/2 | ml | 20 | 18.525 | 370.500 | 16.380 | 327.600 | 16.000 | 320.000 | 4.000 | 80.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 106 | 7213601-011 | Inodoro con cisterna alta y tapa | un | 1 | 395.915 | 395.915 | 318.500 | 318.500 | 230.000 | 230.000 | 375.000 | 375.000 |
| 107 | 7213601-011 | Lavatorio con pedestal y canilla | un | 1 | 399.927 | 399.927 | 500.500 | 500.500 | 250.000 | 250.000 | 410.000 | 410.000 |
| 108 | 72102304-999 | Pileta de cocina acero inoxidable, doble bacha, canilla pico movil | un | 1 | 607.248 | 607.248 | 1.592.500 | 1.592.500 | 1.350.000 | 1.350.000 | 360.000 | 360.000 |
| 109 | 7213601-011 | Ducha eléctrica | un | 1 | 192.607 | 192.607 | 227.500 | 227.500 | 130.000 | 130.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | **CARPINTERIA METALICA (De hierro)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 110 | 7210903-001 | Balancín de 1.55 x 1.20 | un | 4 | 646.639 | 2.586.556 | 318.500 | 1.274.000 | 440.000 | 1.760.000 | 417.000 | 1.668.000 |
| 111 | 7210903-001 | Puerta de 0.80 x 2.10 metalica de chapa doblada con cerradura | un | 3 | 1.168.283 | 3.504.849 | 773.500 | 2.320.500 | 1.100.000 | 3.300.000 | 410.000 | 1.230.000 |
| 112 | 7210903-001 | Puerta doble hoja de 1.50 x 2.10 metalica de chapa doblada con cerradura | un | 1 | 2.251.699 | 2.251.699 | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 410.000 | 410.000 |
| 113 | 7210903-001 | Campana metálica de 0.60 x 1.20 con ducto y cobertura de ducto sobre techo de tejas | un | 1 | 1.270.673 | 1.270.673 | 1.092.000 | 1.092.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 526.000 | 526.000 |
| | | **SERVICIO DE CARPINTERIA (DE MADERA)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 114 | 72102601-001 | Puerta placa de cedro, de 0.70 x 1.50, con cerradura y herrajes, incluye marco de madera | Und. | 1 | 704.086 | 704.086 | 409.500 | 409.500 | 580.000 | 580.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | **SERVICIO DE PINTURA** | | | | - | | - | | - | | - |
| 115 | 7213601-012 | Acrilico 100% de paredes interiores | m2 | 381 | 13.456 | 5.124.045 | 17.000 | 6.477.000 | 12.000 | 4.572.000 | 7.800 | 2.971.800 |
| 116 | 7213601-012 | Pintura de techo al barnis | m2 | 117 | 14.044 | 1.643.148 | 16.380 | 1.916.460 | 16.000 | 1.872.000 | 13.500 | 1.579.500 |
| 117 | 7213601-012 | De aberturas de madera con barnis | m2 | 3 | 14.579 | 43.737 | 18.200 | 54.600 | 14.000 | 42.000 | 13.500 | 40.500 |
| 118 | 7213601-012 | De aberturas de madera con sintético | m2 | 17 | 14.793 | 251.481 | 18.200 | 309.400 | 16.000 | 272.000 | 13.500 | 229.500 |
| 119 | 7213601-012 | Sintetica de balancines | m2 | 15 | 14.793 | 221.895 | 18.200 | 273.000 | 16.000 | 240.000 | 7.800 | 117.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

# ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **120** | 72131601-012 | Sintetica de canaleta | ml | 53 | 15.382 | 809.093 | 22.750 | 1.205.750 | 14.000 | 742.000 | 13.000 | 689.000 |
| | | **COLOCACION DE VIDRIOS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **121** | 72102602-004 | Vidrio transparente 4 mm. | m2 | 8 | 163.181 | 1.305.448 | 95.550 | 764.400 | 110.000 | 880.000 | 165.000 | 1.320.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL** | | | | - | | - | | - | | - |
| **122** | 72102304-005 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 40 cm | ml | 35 | 66.878 | 2.313.979 | 40.950 | 1.433.250 | 58.000 | 2.030.000 | 44.000 | 1.540.000 |
| **123** | 72102304-005 | Bajada de chapa de zinc | ml | 18 | 66.878 | 1.203.804 | 40.950 | 737.100 | 58.000 | 1.044.000 | 44.000 | 792.000 |
| | | **VARIOS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **124** | 72131601-013 | Limpieza de obra (con retiro de escombros) | m3 | 20 | 46.814 | 936.280 | 31.850 | 637.000 | 45.000 | 900.000 | 13.000 | 260.000 |
| **125** | 70111703-001 | Servicios de jardinería (reposición de pasto y plantas ornamentales) | m2 | 100 | 29.426 | 2.942.600 | 18.200 | 1.820.000 | 18.000 | 1.800.000 | 13.000 | 1.300.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| | | **PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN** | | | | - | | - | | - | | - |
| **126** | 72131601-001 | Artefacto de colgar para 2lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 5 | 143.118 | 715.590 | 227.500 | 1.137.500 | 180.000 | 900.000 | 135.000 | 675.000 |
| **127** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 2 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 2 | 149.806 | 299.612 | 136.500 | 273.000 | 180.000 | 360.000 | 135.000 | 270.000 |
| **128** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 13 | 102.991 | 1.338.883 | 87.287 | 1.134.734 | 140.000 | 1.820.000 | 86.000 | 1.118.000 |
| **129** | 72131601-001 | Provisión y colocación de AP 250 W con postes de Hº (incluye extensión de alimentación) | un | 2 | 2.099.954 | 4.199.908 | 2.275.000 | 4.550.000 | 1.800.000 | 3.600.000 | 1.100.000 | 2.200.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (PROVISIÓN Y MONTAJE DE TOMA CORRIENTES)** | | | | - | | - | | - | | - |
| **130** | 72131601-001 | Tomacorrientes simples de embutir en cajas rectangulares (cable de 2 mm2) | un | 8 | 68.737 | 549.896 | 63.700 | 509.600 | 65.000 | 520.000 | 65.000 | 520.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **131** | 72131601-001 | Tablero principal de distribución del bloque (TPD) para 18 llaves con barra fase - neutro y tierra metálico | un | 1 | 296.936 | 296.936 | 591.500 | 591.500 | 480.000 | 480.000 | 539.000 | 539.000 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **132** | 72131601-001 | Alimentación monofásica desde tablero principal a tablero seccional con cable multifilar de 6 mm2 | ml | 50 | 19.929 | 996.450 | 18.200 | 910.000 | 28.000 | 1.400.000 | 12.000 | 600.000 |
| **133** | 72131601-001 | Alimentación monofásica para Alumbrado Público, con cable preemsanblado de 4 mm aereo. | ml | 100 | 18.726 | 1.872.600 | 22.750 | 2.275.000 | 14.000 | 1.400.000 | 20.000 | 2.000.000 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **134** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 30A | un | 2 | 38.789 | 77.578 | 95.550 | 191.100 | 90.000 | 180.000 | 66.000 | 132.000 |
| **135** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 15A | un | 2 | 36.114 | 72.228 | 45.500 | 91.000 | 90.000 | 180.000 | 66.000 | 132.000 |
| **136** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifasica de 1 x 50 A | un | 2 | 115.029 | 230.058 | 109.200 | 218.400 | 90.000 | 180.000 | 97.000 | 194.000 |
| **137** | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 1 x 520A | un | 1 | 115.029 | 115.029 | 591.500 | 591.500 | 320.000 | 320.000 | 600.000 | 600.000 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ventiladores)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **138** | 72131601-001 | Mantenimiento de Acondicionador de Aire tipo split de 18.000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | un | 2 | 869.408 | 1.738.816 | 318.500 | 637.000 | 450.000 | 900.000 | 72.500 | 145.000 |
| **139** | 72131601-001 | Provisiòn y colocaciòn de ventiladores de techo | un | 1 | 488.206 | 488.206 | 348.058 | 348.058 | 420.000 | 420.000 | 290.000 | 290.000 |
| **SERVICIO DE CABLEADOS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (INSTALACIÓN DE SEÑALES DÉBILES: TELEF. Y** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **140** | 72102203-009 | Toma para artefactos telefónicos (cable multipar) | un | 1 | 99.915 | 99.915 | 75.176 | 75.176 | 65.000 | 65.000 | 51.000 | 51.000 |
| **INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **141** | 92121702-002 | Extinguidor de incendio de 6 Kg. Tipo ABC | un | 2 | 762.404 | 1.524.808 | 168.028 | 336.056 | 280.000 | 560.000 | 155.000 | 310.000 |
| **142** | 92121702-002 | Luces de emergencia | un | 2 | 294.261 | 588.522 | 228.842 | 457.685 | 180.000 | 360.000 | 110.000 | 220.000 |
| **REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ORATORIO** | | | | | | - | | - | | - | | - |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

# ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| | | **DEMOLICIÓN** | | | | - | | - | | - | | - |
| **143** | 72103003-001 | Desmontar chapa de zinc existente | m2 | 203 | 16.051 | 3.258.353 | 18.200 | 3.694.600 | 14.000 | 2.842.000 | 26.000 | 5.278.000 |
| **144** | 72103003-001 | Demolición de revoque viejo | m2 | 120 | 6.019 | 722.280 | 9.100 | 1.092.000 | 10.000 | 1.200.000 | 18.700 | 2.244.000 |
| | | **COLOCACIÓN DE TECHO** | | | | - | | - | | - | | - |
| **145** | 72131601-007 | Colocación de chapa de zinc ondulado sobre estructura de madera | m2 | 203 | 147.933 | 30.030.399 | 50.000 | 10.150.000 | 75.000 | 15.225.000 | 53.000 | 10.759.000 |
| | | **REVOQUE** | | | | - | | - | | - | | - |
| **146** | 72131601-008 | Revoque exterior | m2 | 200 | 20.866 | 4.173.200 | 22.750 | 4.550.000 | 24.000 | 4.800.000 | 19.000 | 3.800.000 |
| **147** | 72131601-008 | Reparación de boveda catalán (revoque y refuerzos de varilla de hierro) | ml. | 50 | 86.539 | 4.326.950 | 36.400 | 1.820.000 | 42.000 | 2.100.000 | 58.000 | 2.900.000 |
| | | **SERVICIO DE CARPINTERIA (DE MADERA)** | | | | - | | - | | - | | - |
| **148** | 72102601-001 | Ventana tipo tablero | un | 1 | 847.338 | 847.338 | 773.500 | 773.500 | 950.000 | 950.000 | 308.000 | 308.000 |
| | | **SERVICIO DE PINTURA** | | | | - | | - | | - | | - |
| **149** | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes | m2 | 1700 | 13.456 | 22.875.200 | 17.000 | 28.900.000 | 12.000 | 20.400.000 | 7.800 | 13.260.000 |
| **150** | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | m2 | 170 | 13.456 | 2.287.520 | 15.000 | 2.550.000 | 16.000 | 2.720.000 | 11.000 | 1.870.000 |
| **151** | 72131601-012 | De aberturas de madera con barnis | m2 | 61 | 14.579 | 889.319 | 18.200 | 1.110.200 | 14.000 | 854.000 | 13.500 | 823.500 |
| **152** | 72131601-012 | Sintetica de canaleta | ml | 72 | 15.382 | 1.107.504 | 22.750 | 1.638.000 | 12.000 | 864.000 | 13.000 | 936.000 |
| **153** | 72131601-012 | Pintura de balaustre | ml | 50 | 33.653 | 1.682.650 | 13.650 | 682.500 | 14.000 | 700.000 | 18.000 | 900.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL** | | | | - | | - | | - | | - |
| **154** | 72131601-012 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 40 cm | ml | 40 | 66.878 | 2.675.120 | 40.950 | 1.638.000 | 58.000 | 2.320.000 | 44.000 | 1.760.000 |
| **155** | 72131601-012 | Bajada de chapa de zinc | ml | 32 | 66.878 | 2.140.096 | 40.950 | 1.310.400 | 58.000 | 1.856.000 | 44.000 | 1.408.000 |
| | | **VARIOS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **156** | 72131601-013 | Limpieza final de obra (con retiro de escombros) | m3 | 10 | 46.814 | 468.140 | 31.850 | 318.500 | 45.000 | 450.000 | 13.000 | 130.000 |
| **157** | 72131601-013 | Servicios de jardinería (reposición de pasto y plantas ornamentales) | m2 | 50 | 29.426 | 1.471.300 | 15.000 | 750.000 | 18.000 | 900.000 | 13.000 | 650.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN (con corrección de Factor de Potencia a 0,92)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **158** | 72131601-001 | Artefacto de colgar para 6 ámparas tipo incandescentes de 100 W (artefacto + cableado + colocación) | un | 5 | 290.248 | 1.451.240 | 500.000 | 2.500.000 | 480.000 | 2.400.000 | 230.000 | 1.150.000 |
| **159** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 2 lámparas incandescentes de 60 W (artefacto tipo colonial+ cableado + colocación) | un | 8 | 209.995 | 1.679.960 | 409.500 | 3.276.000 | 180.000 | 1.440.000 | 135.000 | 1.080.000 |
| **160** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + cableado + colocación) - | un | 4 | 102.991 | 411.964 | 91.000 | 364.000 | 145.000 | 580.000 | 156.000 | 624.000 |
| **161** | 72131601-001 | Provisión y colocación de reflectores para exterior de 400 W con protectores de hierro de (incluye extensión de alimentación desde tablero seccional.- | un | 2 | 912.209 | 1.824.418 | 1.800.000 | 3.600.000 | 1.800.000 | 3.600.000 | 200.000 | 400.000 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (PROVISIÓN Y MONTAJE DE TABLEROS)** (incluye caja y llaves termo magnéticas, cada tablero seccional debe tener una cañeria independiente) | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **162** | 72131601-001 | Tablero seccional para 12 llaves con barra fase - neutro y tierra metalico | un | 1 | 296.936 | 296.936 | 136.500 | 136.500 | 450.000 | 450.000 | 308.000 | 308.000 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **163** | 72131601-001 | Alimentación trifásica desde tablero principal a tablero seccional con cable multifilar de 4 mm2 | ml | 100 | 16.184 | 1.618.400 | 25.000 | 2.500.000 | 38.000 | 3.800.000 | 12.000 | 1.200.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **164** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 20A | un | 2 | 38.789 | 77.578 | 27.300 | 54.600 | 95.000 | 190.000 | 66.000 | 132.000 |
| **165** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 15A | un | 2 | 36.114 | 72.228 | 27.300 | 54.600 | 95.000 | 190.000 | 66.000 | 132.000 |
| **166** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifasica de 3 x 10 A | un | 2 | 145.793 | 291.586 | 227.500 | 455.000 | 320.000 | 640.000 | 66.000 | 132.000 |
| **167** | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 3 x 10A | un | 1 | 145.793 | 145.793 | 591.500 | 591.500 | 530.000 | 530.000 | 128.000 | 128.000 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ventiladores)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **168** | 72131601-001 | Provisiòn y colocaciòn de ventiladores de techo | un | 3 | 488.206 | 1.464.618 | 348.058 | 1.044.173 | 420.000 | 1.260.000 | 290.000 | 870.000 |
| **REFACCIÓN DE TINGLADO MULTIUSO** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **CONSTRUCCION DE CAMINERO** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 169 | 72131701-023 | Carpeta para transito peatonal de hormigon ( 8 cm de espesor) | m2 | 300 | 102.657 | 30.797.100 | 45.500 | 13.650.000 | 55.000 | 16.500.000 | 54.000 | 16.200.000 |
| 170 | 72131601-009 | Contrapiso de hormgión de cascotes de 10 cm | m2 | 300 | 23.340 | 7.002.000 | 20.020 | 6.006.000 | 20.000 | 6.000.000 | 29.000 | 8.700.000 |
| 171 | 72131701-023 | Nivelación con cordones de ladrillo común de 0.30 | ml | 258 | 111.418 | 28.745.844 | 22.750 | 5.869.500 | 28.000 | 7.224.000 | 22.000 | 5.676.000 |
| **DESMONTE** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 172 | 72103003-001 | Demolición de revoque de paredes existente | m2 | 736 | 6.019 | 4.429.382 | 5.460 | 4.018.560 | 10.000 | 7.360.000 | 18.700 | 13.763.200 |
| 173 | 72103003-001 | Demolición de revoque de cielorraso existentes | m2 | 36 | 6.019 | 213.675 | 9.100 | 327.600 | 12.000 | 432.000 | 18.700 | 673.200 |
| 174 | 72103003-001 | Demolición de piso existente | m2 | 179 | 6.688 | 1.193.808 | 4.550 | 814.450 | 8.000 | 1.432.000 | 18.700 | 3.347.300 |
| 175 | 72102602-005 | Puertas | un | 5 | 33.439 | 167.195 | 22.750 | 113.750 | 20.000 | 100.000 | 25.000 | 125.000 |
| 176 | 72102602-999 | Balancines de metal | un | 10 | 33.439 | 334.390 | 22.750 | 227.500 | 15.000 | 150.000 | 25.000 | 250.000 |
| 177 | 72103003-001 | Demolición horno de ladrillo existente con retiro de escombro | un | 1 | 227.384 | 227.384 | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 191.000 | 191.000 |
| 178 | 72103003-001 | Corte de alero de tinglado existente | ml | 40 | 28.089 | 1.123.560 | 13.650 | 546.000 | 12.000 | 480.000 | 10.000 | 400.000 |
| **PREPARACIÓN DEL TERRENO** | | | | | | | | - | | - | | - |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| 179 | 72131601-002 | Preparación del terreno (limpieza) | m2 | 200 | 9.363 | 1.872.600 | 4.550 | 910.000 | 8.000 | 1.600.000 | 54 | 10.800 |
| | | **FUNDACIONES** | | | | - | | - | | - | | - |
| 180 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada | m3 | 12 | 264.166 | 3.169.992 | 400.000 | 4.800.000 | 170.000 | 2.040.000 | 294.000 | 3.528.000 |
| | | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | - | | - | | - | | - |
| 181 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno para conformación de taludes (con material de prestamo) | m3 | 100 | 54.840 | 5.484.000 | 65.000 | 6.500.000 | 55.000 | 5.500.000 | 70.000 | 7.000.000 |
| | | **AISLACIONES** | | | | - | | - | | - | | - |
| 182 | 72131601-006 | Aislaciones horizontal en mamp. 0,30 | ml | 33 | 26.310 | 868.230 | 31.850 | 1.051.050 | 32.000 | 1.056.000 | 37.000 | 1.221.000 |
| 183 | 72131601-006 | Azotada impermeable de paredes | m2 | 400 | 11.015 | 4.406.000 | 12.000 | 4.800.000 | 12.000 | 4.800.000 | 44.000 | 17.600.000 |
| | | **MAMPOSTERIA** | | | | - | | - | | - | | - |
| 184 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelación 0,30 con ladrillos comunes | m2 | 10 | 111.418 | 1.114.180 | 109.200 | 1.092.000 | 120.000 | 1.200.000 | 136.000 | 1.360.000 |
| 185 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0.30 con ladrillos comunes | m2 | 121 | 111.418 | 13.425.869 | 150.000 | 18.150.000 | 120.000 | 14.520.000 | 136.000 | 16.456.000 |
| 186 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,15 visto comun | m2 | 60 | 56.378 | 3.382.680 | 68.250 | 4.095.000 | 58.000 | 3.480.000 | 83.000 | 4.980.000 |
| 187 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0.15 con ladrillos prensados rojos | m2 | 150 | 104.530 | 15.679.500 | 86.450 | 12.967.500 | 98.000 | 14.700.000 | 83.000 | 12.450.000 |
| 188 | 72131601-005 | Pestaña de ladrillos comunes en dos hiladas | ml | 48 | 26.350 | 1.264.800 | 22.750 | 1.092.000 | 28.000 | 1.344.000 | 14.000 | 672.000 |
| 189 | 72131601-005 | Gradas de mamposteria en tres unidades de 2.00 de largo, 0.18 de contrahuella, 0.30 de ancho de huella con ladrillos comunes y alisada de cemento | un | 1 | 563.777 | 563.777 | 591.500 | 591.500 | 750.000 | 750.000 | 217.000 | 217.000 |
| 190 | 72131601-005 | Rampa antideslizante para discapacitados, de 1.20 m de ancho y 2.50 m de largo | un | 1 | 290.382 | 290.382 | 318.500 | 318.500 | 550.000 | 550.000 | 357.000 | 357.000 |
| | | **Servicio de Albañilería (CONTRAPISO)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 191 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote espesor 0,10 | m2 | 178 | 23.340 | 4.154.520 | 27.300 | 4.859.400 | 20.000 | 3.560.000 | 29.000 | 5.162.000 |
| 192 | 72131601-009 | Carpeta para asiento de piso | m2 | 178 | 18.759 | 3.339.102 | 22.750 | 4.049.500 | 20.000 | 3.560.000 | 15.000 | 2.670.000 |
| | | **COLOCACIÓN DE TECHO** | | | | - | | - | | - | | - |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **193** | 72131601-007 | Techo de chapas de zinc (reposición ) | m2 | 50 | 147.933 | 7.396.650 | 63.700 | 3.185.000 | 65.000 | 3.250.000 | 53.000 | 2.650.000 |
| **194** | 72131601-007 | Cielorraso de yeso (incluye buña o junta de dilatación) | m2 | 178 | 125.730 | 22.379.940 | 50.000 | 8.900.000 | 80.000 | 14.240.000 | 108.000 | 19.224.000 |
| | | **REVOQUE** | | | | - | | - | | - | | - |
| **195** | 72131601-008 | Revoque interior | m2 | 448 | 20.866 | 9.347.968 | 20.020 | 8.968.960 | 22.000 | 9.856.000 | 19.000 | 8.512.000 |
| **196** | 72131601-008 | Revoque exterior | m2 | 400 | 20.866 | 8.346.400 | 22.750 | 9.100.000 | 24.000 | 9.600.000 | 19.000 | 7.600.000 |
| **197** | 72131601-008 | Revoque de mocheta de aberturas | ml. | 54 | 18.525 | 1.000.350 | 8.645 | 466.830 | 12.000 | 648.000 | 19.000 | 1.026.000 |
| **198** | 72131601-008 | Revoque de cielorraso (incluye salpicado) | m2 | 36 | 30.229 | 1.073.130 | 36.400 | 1.310.400 | 34.000 | 1.224.000 | 19.000 | 684.000 |
| **199** | 72131601-008 | Revoque de viga (3 aristas) | ml. | 10 | 21.401 | 214.010 | 31.850 | 318.500 | 32.000 | 320.000 | 19.000 | 190.000 |
| | | **COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **200** | 72131601-009 | Piso cerámico | m2 | 220 | 63.032 | 13.867.040 | 70.000 | 15.400.000 | 62.000 | 13.640.000 | 53.000 | 11.660.000 |
| | | **INSTALACIÓN O COLOCACIÓN DE ZOCALO** | | | | - | | - | | - | | - |
| **201** | 72101607-005 | Zocalo cerámico | ml. | 83 | 23.032 | 1.911.656 | 20.020 | 1.661.660 | 18.000 | 1.494.000 | 12.000 | 996.000 |
| | | **REVESTIMIENTO** | | | | - | | - | | - | | - |
| **202** | 72102508-003 | Azulejo blanco 15 x 15 | m2 | 16 | 62.898 | 1.006.368 | 59.150 | 946.400 | 62.000 | 992.000 | 52.000 | 832.000 |
| **203** | 72102508-003 | Revestimiento de escalera con piso cerámico con borde de hierro angulo | un | 1 | 2.769.230 | 2.769.230 | 2.275.000 | 2.275.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 867.000 | 867.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **204** | 72131601-011 | Baño social | un | 1 | 644.432 | 644.432 | 318.500 | 318.500 | 380.000 | 380.000 | 155.000 | 155.000 |
| **205** | 72102304-999 | Pileta lavadero | un | 1 | 227.250 | 227.250 | 227.500 | 227.500 | 220.000 | 220.000 | 155.000 | 155.000 |
| **206** | 72102304-007 | Red colectora 100mm | ml. | 10 | 27.955 | 279.550 | 25.480 | 254.800 | 22.000 | 220.000 | 31.000 | 310.000 |
| **207** | 72102304-007 | Registro de inspección 40 x40 | un | 1 | 205.849 | 205.849 | 159.250 | 159.250 | 150.000 | 150.000 | 86.000 | 86.000 |
| **208** | 72102304-007 | Columna de ventilación 75 mm. c/ accesorios | ml. | 10 | 19.796 | 197.960 | 22.750 | 227.500 | 18.000 | 180.000 | 14.000 | 140.000 |
| **209** | 72102304-007 | Cámara séptica (4.00 x 1.50 x 1.50) | un | 1 | 1.167.815 | 1.167.815 | 2.275.000 | 2.275.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| **210** | 72102304-007 | Sistema de cañeria de drenaje | ml. | 1 | 27.955 | 27.955 | 45.500 | 45.500 | 48.000 | 48.000 | 31.000 | 31.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA CORRIENTE)** | | | | - | | - | | - | | - |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **211** | 72131601-011 | Baño social | un | 1 | 620.623 | 620.623 | 637.000 | 637.000 | 480.000 | 480.000 | 271.000 | 271.000 |
| **212** | 72102304-999 | Pileta lavadero | un | 1 | 199.696 | 199.696 | 318.500 | 318.500 | 220.000 | 220.000 | 155.000 | 155.000 |
| **213** | 72131601-011 | Alimentación con caño PVC 3/4, llave de paso de 3/4 | ml | 120 | 25.882 | 3.105.840 | 14.560 | 1.747.200 | 14.000 | 1.680.000 | 6.500 | 780.000 |
| **214** | 72131601-011 | Llave de paso de 1/2 | un | 2 | 101.788 | 203.576 | 109.200 | 218.400 | 85.000 | 170.000 | 35.000 | 70.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **215** | 72131601-011 | Inodoro con cisterna alta y tapa | un | 1 | 395.915 | 395.915 | 318.500 | 318.500 | 230.000 | 230.000 | 375.000 | 375.000 |
| **216** | 72131601-011 | Lavatorio con griferia y canilla | un | 1 | 399.927 | 399.927 | 409.500 | 409.500 | 280.000 | 280.000 | 410.000 | 410.000 |
| **217** | 72131601-011 | Mingitorio | un | 1 | 433.366 | 433.366 | 516.846 | 516.849 | 550.000 | 550.000 | 328.000 | 328.000 |
| **218** | 72102304-999 | Pileta de granito para lavadero, doble bacha y mesada con canilla metalico | un | 1 | 350.438 | 350.438 | 546.000 | 546.000 | 750.000 | 750.000 | 265.000 | 265.000 |
| | | **CARPINTERIA METALICA (De hierro)** | | | | - | | - | | - | | - |
| **219** | 72101903-001 | Baranda de escalera de 1.20 m de altura sencillo | m2 | 10 | 298.742 | 2.867.923 | 318.500 | 3.185.000 | 220.000 | 2.200.000 | 260.000 | 2.600.000 |
| **220** | 72101903-001 | Pasamanos metálico redondo | ml | 6 | 61.527 | 369.162 | 36.400 | 218.400 | 60.000 | 360.000 | 98.000 | 588.000 |
| **221** | 72101903-001 | Estractor eólico de 60 cm de diámetro | un | 5 | 620.623 | 3.103.115 | 455.000 | 2.275.000 | 520.000 | 2.600.000 | 512.000 | 2.560.000 |
| | | **SERVICIO DE CARPINTERIA (DE MADERA)** | | | | - | | - | | - | | - |
| **222** | 72102601-001 | Puerta placa de cedro de 0,8 x 2,1 con marcos y herrajes | un | 3 | 931.470 | 2.794.410 | 682.500 | 2.047.500 | 620.000 | 1.860.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| **223** | 72102601-001 | Puerta placa de cedro de 0,7 x 2,1 con marcos y herrajes | un | 1 | 904.719 | 904.719 | 591.500 | 591.500 | 620.000 | 620.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | **SERVICIO DE PINTURA** | | | | - | | - | | - | | - |
| **224** | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes interiores | m2 | 448 | 13.456 | 6.028.288 | 20.000 | 8.960.000 | 14.000 | 6.272.000 | 7.800 | 3.494.400 |
| **225** | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes exteriores | m2 | 400 | 13.456 | 5.382.400 | 22.000 | 8.800.000 | 14.000 | 5.600.000 | 7.800 | 3.120.000 |
| **226** | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | m2 | 218 | 13.456 | 2.933.408 | 16.380 | 3.570.840 | 14.000 | 3.052.000 | 11.000 | 2.398.000 |
| **227** | 72131601-012 | De aberturas de madera con barnis | m2 | 14 | 14.579 | 204.106 | 18.200 | 254.800 | 14.000 | 196.000 | 13.500 | 189.000 |
| **228** | 72131601-012 | Sintetica de canaleta (bajada) | ml | 36 | 15.382 | 553.752 | 22.750 | 819.000 | 12.000 | 432.000 | 13.000 | 468.000 |
| **229** | 72131601-012 | Pintura de pavimento | m2 | 300 | 25.948 | 7.784.400 | 22.750 | 6.825.000 | 22.000 | 6.600.000 | 13.000 | 3.900.000 |
| **230** | 72131601-012 | Pintura de baranda | m2 | 10 | 14.793 | 142.013 | 22.750 | 227.500 | 16.000 | 160.000 | 13.000 | 130.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

# ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **COLOCACION DE VIDRIOS** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **231** | 72102602-004 | Aberturas con vidrio templado color bronce, herrajes y cerradura color bronce | m2 | 32 | 872.083 | 27.906.656 | 400.000 | 12.800.000 | 680.000 | 21.760.000 | 550.000 | 17.600.000 |
| **CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **232** | 72102304-005 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 60 cm | ml | 42 | 80.253 | 3.370.626 | 45.500 | 1.911.000 | 80.000 | 3.360.000 | 44.000 | 1.848.000 |
| **233** | 72102304-005 | Bajada de PVD de 100 mm | ml | 36 | 27.955 | 1.006.380 | 31.850 | 1.146.600 | 28.000 | 1.008.000 | 18.000 | 648.000 |
| **VARIOS** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **234** | 72131601-013 | Limpieza final de obra (con retiro de escombros) | m3 | 25 | 46.814 | 1.170.350 | 45.500 | 1.137.500 | 40.000 | 1.000.000 | 13.000 | 325.000 |
| **235** | 70111703-001 | Servicios de jardinería (reposición de pasto y plantas ornamentales) | m2 | 250 | 29.426 | 7.356.500 | 16.380 | 4.095.000 | 18.000 | 4.500.000 | 13.000 | 3.250.000 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN (con corrección de Factor de Potencia a 0,92) (incluye artefactos equipados conforme a planos)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **236** | 72131601-001 | Artefacto de embutir para3lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 20 | 203.308 | 4.066.160 | 227.500 | 4.550.000 | 330.000 | 6.600.000 | 265.000 | 5.300.000 |
| **237** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 2 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 8 | 149.806 | 1.198.448 | 136.500 | 1.092.000 | 180.000 | 1.440.000 | 135.000 | 1.080.000 |
| **238** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 10 | 102.991 | 1.029.910 | 87.287 | 872.872 | 140.000 | 1.400.000 | 86.000 | 860.000 |
| **239** | 72131601-001 | Provisión y colocación de AP 250 W con postes de Hº (incluye extensión de alimentación) | un | 4 | 2.099.954 | 8.399.816 | 2.000.000 | 8.000.000 | 1.800.000 | 7.200.000 | 1.100.000 | 4.400.000 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **240** | 72131601-001 | Tomacorrientes simples de embutir en cajas rectangulares (cable de 2 mm2) | un | 20 | 68.737 | 1.374.740 | 63.700 | 1.274.000 | 65.000 | 1.300.000 | 65.000 | 1.300.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **241** | 72131601-001 | Tomacorrientes trifasicos de embutir (cable de 4 mm2) | un | 2 | 194.079 | 388.158 | 172.900 | 345.800 | 250.000 | 500.000 | 112.000 | 224.000 |
| **242** | 72131601-001 | Toma industrial trifasica para de 32 A TRIFASICO | un | 1 | 388.158 | 388.158 | 109.200 | 109.200 | 250.000 | 250.000 | 126.000 | 126.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **243** | 72131601-001 | Tablero principal de distribución del bloque (TPD) para 24 llaves con barra fase - neutro y tierra metálico | un | 1 | 296.936 | 296.936 | 591.500 | 591.500 | 680.000 | 680.000 | 539.000 | 539.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (ALIMENTACIÓN A TABLEROS)** (incluye electroductos, cajas y manos de obra) | | | | - | | - | | - | | - |
| **244** | 72131601-001 | Alimentación monofásica subterránea para AP de 250 W con cable tipo taller de 4 mm2 | ml | 120 | 18.726 | 2.247.120 | 22.750 | 2.730.000 | 28.000 | 3.360.000 | 15.000 | 1.800.000 |
| **245** | 72131601-001 | Alimentación trifasica de tablero principal (TPD) a T.S del tinglado cable unipolar tipo NNY de 3 x 16 mm2 | ml | 150 | 86.941 | 13.041.150 | 54.600 | 8.190.000 | 85.000 | 12.750.000 | 23.000 | 3.450.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **246** | 72131601-001 | Llave termomagnética monofásica de 1 x 10A | un | 4 | 36.114 | 144.456 | 27.300 | 109.200 | 90.000 | 360.000 | 52.000 | 208.000 |
| **247** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 3 x 50A | un | 2 | 218.689 | 437.378 | 364.000 | 728.000 | 380.000 | 760.000 | 135.000 | 270.000 |
| **248** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 3 x 35A | un | 3 | 175.793 | 527.379 | 227.500 | 682.500 | 350.000 | 1.050.000 | 84.000 | 252.000 |
| **249** | 72131601-001 | Llave termomagnética monofasica de 1 x 25A | un | 1 | 38.789 | 38.789 | 31.850 | 31.850 | 90.000 | 90.000 | 61.000 | 61.000 |
| **250** | 72131601-001 | Llave termomagnética monofasica de 1 x 20A | un | 2 | 38.789 | 77.578 | 31.850 | 63.700 | 90.000 | 180.000 | 61.000 | 122.000 |
| **251** | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 3 x 50A | un | 1 | 218.689 | 218.689 | 637.000 | 637.000 | 680.000 | 680.000 | 193.000 | 193.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ventiladores)** | | | | - | | - | | - | | - |
| **252** | 72131601-001 | Boca para Acondicionador de Aire tipo split de 12,000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | un | 2 | 274.278 | 548.556 | 227.500 | 455.000 | 260.000 | 520.000 | 121.000 | 242.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **253** | 72131601-001 | Boca para Acondicionador de Aire tipo split de 36,000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | un | 1 | 327.780 | 327.780 | 273.000 | 273.000 | 380.000 | 380.000 | 236.000 | 236.000 |
| **254** | 72131601-001 | Boca para Acondicionador de Aire tipo split de 48,000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | un | 4 | 327.780 | 1.311.120 | 273.000 | 1.092.000 | 380.000 | 1.520.000 | 287.000 | 1.148.000 |
| **255** | 72131601-001 | Provisiòn y colocaciòn de ventiladores de techo | un | 10 | 488.206 | 4.882.060 | 348.058 | 3.480.577 | 420.000 | 4.200.000 | 310.000 | 3.100.000 |
| **SERVICIO DE CABLEADOS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (INSTALACIÓN DE SEÑALES DÉBILES: TELEF. Y DATOS) (incluye electroductos, cajas, cableado, fichas y accesorios)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **256** | 72102203-993 | Instalación telefónica con cable de 2 pares y toma | un | 4 | 99.915 | 399.660 | 109.200 | 436.800 | 180.000 | 720.000 | 51.000 | 204.000 |
| **INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **257** | 92121702-002 | Indicador de salida de Emergencia | un | 2 | 294.261 | 588.522 | 177.455 | 354.909 | 180.000 | 360.000 | 51.000 | 102.000 |
| **258** | 92121702-002 | Extinguidor de incendio de 6 Kg. Tipo ABC | un | 4 | 762.404 | 3.049.616 | 168.028 | 672.111 | 280.000 | 1.120.000 | 155.000 | 620.000 |
| **259** | 92121702-002 | Luces de emergencia | un | 4 | 294.261 | 1.177.044 | 228.842 | 915.369 | 180.000 | 720.000 | 110.000 | 440.000 |
| **260** | 92121702-002 | Placa metalica de 30 x 40 con letras en bajorelieve y logos a colores para inauguración | un | 1 | 1.712.064 | 1.712.064 | 1.820.000 | 1.820.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 128.000 | 128.000 |
| **REFACCIÓN DE TINGLADO GRANJA** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| | | **CONSTRUCCION DE CAMINERO** | | | | - | | - | | - | | - |
| **261** | 72131701-023 | Carpeta para transito peatonal de hormigon ( 8 cm de espesor) | m2 | 130 | 102.652 | 13.344.760 | 45.500 | 5.915.000 | 55.000 | 7.150.000 | 54.000 | 7.020.000 |
| **262** | 72131601-009 | Contrapiso de hormgión de cascotes de 10 cm | m2 | 130 | 23.340 | 3.034.200 | 20.020 | 2.602.600 | 20.000 | 2.600.000 | 29.000 | 3.770.000 |
| **263** | 72131701-023 | Nivelación con cordones de ladrillo común de 0.30 | m2 | 24 | 111.418 | 2.674.032 | 118.300 | 2.839.200 | 120.000 | 2.880.000 | 22.000 | 528.000 |
| **264** | | **DESMONTE** | | | | - | | - | | - | | - |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **265** | 72103003-001 | Demolición de revoque de paredes existente | m2 | 480 | 6.019 | 2.889.120 | 5.460 | 2.620.800 | 10.000 | 4.800.000 | 18.700 | 8.976.000 |
| **266** | 72103003-001 | Demolición de piso existente | m2 | 22 | 6.688 | 147.136 | 4.550 | 100.100 | 8.000 | 176.000 | 18.700 | 411.400 |
| **267** | 72102602-005 | Puertas | un | 1 | 33.439 | 33.439 | 136.500 | 136.500 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| **268** | 72102602-999 | Balancines de metal | un | 4 | 33.439 | 133.756 | 22.750 | 91.000 | 20.000 | 80.000 | 25.000 | 100.000 |
| **269** | 72103003-001 | Demolición de azulejo existente | m2 | 53 | 6.019 | 319.007 | 4.550 | 241.150 | 10.000 | 530.000 | 18.700 | 991.100 |
| | | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | - | | - | | - | | - |
| **270** | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno para conformación de taludes (con material de prestamo) | m3 | 30 | 54.840 | 1.645.200 | 50.000 | 1.500.000 | 55.000 | 1.650.000 | 70.000 | 2.100.000 |
| | | **AISLACIONES** | | | | - | | - | | - | | - |
| **271** | 72131601-006 | Azotada impermeable de paredes | m2 | 400 | 11.015 | 4.406.000 | 13.650 | 5.460.000 | 12.000 | 4.800.000 | 44.000 | 17.600.000 |
| | | **MAMPOSTERIA** | | | | - | | - | | - | | - |
| **272** | 72131601-005 | Mamposteria de 0,15 visto comun | m2 | 20 | 56.378 | 1.127.560 | 68.250 | 1.365.000 | 64.000 | 1.280.000 | 83.000 | 1.660.000 |
| **273** | 72131601-005 | Gradas de mamposteria en tres unidades de 2.00 de largo, 0.18 de contrahuella, 0.30 de ancho de huella con ladrillos comunes y alisada de cemento | un | 2 | 563.777 | 1.127.554 | 591.500 | 1.183.000 | 550.000 | 1.100.000 | 217.000 | 434.000 |
| | | **Servicio de Albañilería (CONTRAPISO)** | | | | - | | - | | - | | - |
| **274** | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote espesor 0,10 | m2 | 269 | 23.340 | 6.278.460 | 27.300 | 7.343.700 | 20.000 | 5.380.000 | 29.000 | 7.801.000 |
| **275** | 72131601-009 | Carpeta para asiento de piso | m2 | 28 | 18.759 | 525.252 | 22.750 | 637.000 | 20.000 | 560.000 | 15.000 | 420.000 |
| | | **COLOCACIÓN DE TECHO** | | | | - | | - | | - | | - |
| **276** | 72131601-007 | Techo de chapas de zinc (reposición ) | m2 | 50 | 147.933 | 7.396.650 | 63.700 | 3.185.000 | 70.000 | 3.500.000 | 53.000 | 2.650.000 |
| | | **REVOQUE** | | | | - | | - | | - | | - |
| **277** | 72131601-008 | Revoque de paredes | m2 | 992 | 20.866 | 20.699.072 | 23.000 | 22.816.000 | 22.000 | 21.824.000 | 19.000 | 18.848.000 |
| **278** | 72131601-008 | Revoque de mocheta de aberturas | ml. | 72 | 18.525 | 1.333.800 | 8.645 | 622.440 | 12.000 | 864.000 | 19.000 | 1.368.000 |
| | | **COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **279** | 72131601-009 | Piso cerámico | m2 | 28 | 63.032 | 1.764.896 | 59.150 | 1.656.200 | 62.000 | 1.736.000 | 53.000 | 1.484.000 |
| **280** | 72131601-009 | Piso de layota nacional | m2 | 241 | 54.104 | 13.039.064 | 54.600 | 13.158.600 | 58.000 | 13.978.000 | 54.000 | 13.014.000 |
| | | **INSTALACIÓN O COLOCACIÓN DE ZOCALO** | | | | - | | - | | - | | - |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **281** | 72101607-005 | Zocalo de layota nacional | ml. | 78 | 20.906 | 1.630.668 | 20.020 | 1.561.560 | 18.000 | 1.404.000 | 12.000 | 936.000 |
| | | **REVESTIMIENTO** | | | | - | | - | | - | | - |
| **282** | 72102508-003 | Azulejo blanco 15 x 15 | m2 | 73 | 62.898 | 4.591.554 | 59.150 | 4.317.950 | 62.000 | 4.526.000 | 52.000 | 3.796.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **283** | 72131601-011 | Baño colectivo (4 inodoro, 4 lavatorio, 9 duchas) | un | 1 | 1.462.611 | 1.462.611 | 773.500 | 773.500 | 880.000 | 880.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| **284** | 72102304-999 | Pileta lavadero | un | 1 | 227.250 | 227.250 | 227.500 | 227.500 | 220.000 | 220.000 | 155.000 | 155.000 |
| **285** | 72102304-007 | Red colectora 100mm | ml. | 20 | 27.955 | 559.100 | 25.480 | 509.600 | 24.000 | 480.000 | 29.000 | 580.000 |
| **286** | 72102304-007 | Registro de inspección 40 x40 | un | 2 | 205.849 | 411.698 | 159.250 | 318.500 | 150.000 | 300.000 | 86.000 | 172.000 |
| **287** | 72102304-007 | Columna de ventilación 75 mm. c/ accesorios | ml. | 5 | 19.796 | 98.980 | 22.750 | 113.750 | 18.000 | 90.000 | 14.000 | 70.000 |
| **288** | 72102304-007 | Cámara séptica (4.00 x 1.50 x 1.50) | un | 1 | 1.167.815 | 1.167.815 | 2.275.000 | 2.275.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| **289** | 72102304-007 | Sistema de cañeria de drenaje | ml. | 100 | 27.955 | 2.795.500 | 45.500 | 4.550.000 | 48.000 | 4.800.000 | 29.000 | 2.900.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **290** | 72131601-011 | Baño colectivo (4 inodoro, 4 lavatorio, 9 duchas) | un | 1 | 1.521.864 | 1.521.864 | 910.000 | 910.000 | 880.000 | 880.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| **291** | 72102304-999 | Pileta lavadero | un | 1 | 199.696 | 199.696 | 318.500 | 318.500 | 280.000 | 280.000 | 155.000 | 155.000 |
| **292** | 72131601-011 | Alimentación con caño PVC 3/4, llave de paso de 3/4 | ml | 20 | 25.882 | 517.640 | 14.560 | 291.200 | 14.000 | 280.000 | 6.500 | 130.000 |
| **293** | 72131601-011 | Llave de paso de 1/2 | un | 3 | 101.788 | 305.364 | 109.200 | 327.600 | 85.000 | 255.000 | 35.000 | 105.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **294** | 72131601-011 | Inodoro con cisterna alta y tapa | un | 4 | 395.915 | 1.583.660 | 318.500 | 1.274.000 | 230.000 | 920.000 | 375.000 | 1.500.000 |
| **295** | 72131601-011 | Lavatorio con griferia y canilla | un | 4 | 399.927 | 1.599.708 | 409.500 | 1.638.000 | 250.000 | 1.000.000 | 410.000 | 1.640.000 |
| **296** | 72102304-999 | Pileta de granito para lavadero, doble bacha y mesada con canilla metalico | un | 1 | 350.438 | 350.438 | 546.000 | 546.000 | 550.000 | 550.000 | 265.000 | 265.000 |
| | | **CARPINTERIA METALICA (De hierro)** | | | | - | | - | | - | | - |
| **297** | 72101903-001 | Puerta doble de 1.50 x 2.10 hoja metálica de chapa doblada con cerradura, herrajes, pasadores y portacandado | un | 2 | 2.251.699 | 4.503.398 | 1.365.000 | 2.730.000 | 1.600.000 | 3.200.000 | 410.000 | 820.000 |
| **298** | 72101903-001 | Balancin de 1.80 x 1.20 | un | 4 | 646.639 | 2.586.556 | 409.500 | 1.638.000 | 480.000 | 1.920.000 | 450.000 | 1.800.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **299** | 72101903-001 | Estractor eólico de 60 cm de diámetro | un | 5 | 620.623 | 3.103.115 | 455.000 | 2.275.000 | 550.000 | 2.750.000 | 512.000 | 2.560.000 |
| **300** | 72101903-001 | Puerta de 0.80 x 2.10 hoja metálica de chapa doblada con cerradura, herrajes, pasadores y portacandado | un | 1 | 1.168.283 | 1.168.283 | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 410.000 | 410.000 |
| **SERVICIO DE CARPINTERIA (DE MADERA)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **301** | 72102601-001 | Mamparas de 35 mm con perfilería de aluminio | m2 | 234 | 181.907 | 42.566.238 | 150.000 | 35.100.000 | 160.000 | 37.440.000 | 138.000 | 32.292.000 |
| **302** | 72102601-001 | Puertas simple con cerradura y herrajes | un | 15 | 480.000 | 7.200.000 | 291.200 | 4.368.000 | 380.000 | 5.700.000 | 328.000 | 4.920.000 |
| **SERVICIO DE PINTURA** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **303** | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes | m2 | 992 | 13.456 | 13.348.352 | 15.000 | 14.880.000 | 14.000 | 13.888.000 | 7.800 | 7.737.600 |
| **304** | 72131601-012 | Pintura de estrucutra metálica de techo con sintético | m2 | 260 | 14.793 | 3.846.180 | 16.380 | 4.258.800 | 16.000 | 4.160.000 | 7.800 | 2.028.000 |
| **305** | 72131601-012 | De puertas metálicas con sintético | m2 | 64 | 14.793 | 946.752 | 18.200 | 1.164.800 | 14.000 | 896.000 | 7.800 | 499.200 |
| **306** | 72131601-012 | Sintetica de canaleta (bajada) | ml | 120 | 15.382 | 1.845.840 | 22.750 | 2.730.000 | 12.000 | 1.440.000 | 13.000 | 1.560.000 |
| **307** | 72131601-012 | Pintura de pavimento | m2 | 130 | 25.948 | 3.373.240 | 22.750 | 2.957.500 | 24.000 | 3.120.000 | 13.500 | 1.755.000 |
| **COLOCACION DE VIDRIOS** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **308** | 72102602-004 | Vidrio crudo de 4 mm | m2 | 20 | 163.181 | 3.263.620 | 109.200 | 2.184.000 | 130.000 | 2.600.000 | 165.000 | 3.300.000 |
| **CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **309** | 72102304-005 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 60 cm | ml | 61 | 80.253 | 4.895.433 | 45.500 | 2.775.500 | 80.000 | 4.880.000 | 44.000 | 2.684.000 |
| **310** | 72102304-005 | Bajada de PVD de 100 mm | ml | 59 | 27.955 | 1.649.345 | 31.850 | 1.879.150 | 28.000 | 1.652.000 | 18.000 | 1.062.000 |
| **VARIOS** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **311** | 72131601-013 | Limpieza final de obra (con retiro de escombros) | m3 | 20 | 46.814 | 936.280 | 45.500 | 910.000 | 45.000 | 900.000 | 13.000 | 260.000 |
| **312** | 70111703-001 | Servicios de jardinería (reposición de pasto y plantas ornamentales) | m2 | 50 | 29.426 | 1.471.300 | 16.380 | 819.000 | 18.000 | 900.000 | 13.000 | 650.000 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN** | | | | | | - | | - | | - | | - |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **313** | 72131601-001 | Artefacto de embutir para3lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 20 | 203.308 | 4.066.160 | 227.500 | 4.550.000 | 330.000 | 6.600.000 | 265.000 | 5.300.000 |
| **314** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 10 | 102.991 | 1.029.910 | 87.287 | 872.872 | 140.000 | 1.400.000 | 86.000 | 860.000 |
| **315** | 72131601-001 | Provisión y colocación de AP 250 W con postes de Hº (incluye extensión de alimentación) | un | 2 | 2.099.954 | 4.199.908 | 2.275.000 | 4.550.000 | 1.800.000 | 3.600.000 | 1.100.000 | 2.200.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **316** | 72131601-001 | Tomacorrientes simples de embutir en cajas rectangulares (cable de 2 mm2) | un | 20 | 68.737 | 1.374.740 | 63.700 | 1.274.000 | 65.000 | 1.300.000 | 65.000 | 1.300.000 |
| **317** | 72131601-001 | Tomacorrientes trifasicos de embutir (cable de 4 mm2) | un | 2 | 194.079 | 388.158 | 172.900 | 345.800 | 270.000 | 540.000 | 112.000 | 224.000 |
| **318** | 72131601-001 | Toma industrial trifasica para de 32 A TRIFASICO | un | 1 | 388.158 | 388.158 | 109.200 | 109.200 | 280.000 | 280.000 | 126.000 | 126.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **319** | 72131601-001 | Tablero principal de distribución del bloque (TPD) para 24 llaves con barra fase - neutro y tierra metálico | un | 1 | 296.936 | 296.936 | 591.500 | 591.500 | 680.000 | 680.000 | 335.000 | 335.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **320** | 72131601-001 | Alimentación monofásica para AP de 250 W con cable tipo taller de 4 mm2 | ml | 50 | 18.726 | 936.300 | 22.750 | 1.137.500 | 28.000 | 1.400.000 | 15.000 | 750.000 |
| **319** | 72131601-001 | Alimentación trifásica de tablero principal (TPD) a T.S del tinglado cable unipolar tipo NNY de 3 x 6 mm2 | ml | 50 | 29.416 | 1.470.800 | 68.250 | 3.412.500 | 48.000 | 2.400.000 | 15.000 | 750.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **321** | 72131601-001 | Llave termomagnética monofásica de 1 x 15A | un | 4 | 36.114 | 144.456 | 27.300 | 109.200 | 90.000 | 360.000 | 52.000 | 208.000 |
| **322** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 3 x 35A | un | 2 | 175.793 | 351.586 | 227.500 | 455.000 | 350.000 | 700.000 | 52.000 | 104.000 |
| **323** | 72131601-001 | Llave termomagnética monofasica de 1 x 25A | un | 9 | 38.789 | 349.101 | 50.050 | 450.450 | 90.000 | 810.000 | 61.000 | 549.000 |
| **324** | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 3 x 35A | un | 1 | 175.793 | 175.793 | 637.000 | 637.000 | 680.000 | 680.000 | 128.000 | 128.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ventiladores)** | | | | - | | - | | - | | - |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

# ANEXO Nº 1

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| 325 | 72131601-001 | Provisión y colocaciòn de ventiladores de techo | un | 10 | 488.206 | 4.882.060 | 348.058 | 3.480.577 | 420.000 | 4.200.000 | 290.000 | 2.900.000 |
| **SERVICIO DE CABLEADOS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (INSTALACIÓN DE SEÑALES DÉBILES: TELEF. Y DATOS) (incluye electroductos, cajas, cableado, fichas y accesorios)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 326 | 72102203-993 | Instalación telefónica con cable de 2 pares y toma | UN | 1 | 99.915 | 99.915 | 109.200 | 109.200 | 180.000 | 180.000 | 51.000 | 51.000 |
| **INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 327 | 92121702-002 | Indicador de salida de Emergencia | un | 2 | 294.261 | 588.522 | 177.455 | 354.909 | 180.000 | 360.000 | 51.000 | 102.000 |
| 328 | 92121702-002 | Extinguidor de incendio de 6 Kg. Tipo ABC | un | 3 | 762.404 | 2.287.212 | 168.028 | 504.084 | 350.000 | 1.050.000 | 155.000 | 465.000 |
| 329 | 92121702-002 | Luces de emergencia | un | 3 | 294.261 | 882.783 | 228.842 | 686.527 | 180.000 | 540.000 | 110.000 | 330.000 |
| **CERCOS** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 330 | 72101703-007 | Provision y Colocacion de Cercos de alambre tejido Externo, límites de la propiedad c/alambres Nº 10 y malla de 0,05 m. h=3,00 m. postes de Hº Aº, prefabricados con cinco hilos de alambre de puas, con viga encadenado inferior H°A° 15 x 45 con 2 (dos) portones vehiculares de 2 hojas de 6.00 m. de ancho y uno peatonal de 1,20 m. de ancho.- | ml | 869 | 114.762 | 99.714.407 | 250.000 | 217.250.000 | 450.000 | 391.050.000 | 364.000 | 316.316.000 |
| **TOTAL** | | | | | | **1.071.963.258** | | **1.092.293.967** | | **1.283.987.000** | | **1.129.176.700** |

Arq. Julio César González

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

# ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **PREPARACIÓN DEL TERRENO** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 72101703-007 | Vallado perimetral (altura 2 m) | m2 | 200 | 30.229 | 6.045.800 | 25.000 | 5.000.000 | 30.000 | 6.000.000 | 46.000 | 9.200.000 |
| 2 | 72131601-002 | Obrador | un | 1 | 2.273.835 | 2.273.835 | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 3 | 82101502-004 | Cartel de Obra metalico (2 x 1.50) | un | 1 | 1.150.293 | 1.150.293 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| **DEMOLICIÓN** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 4 | 72103003-001 | Demolición de revoque existente | m2 | 1265 | 6.019 | 7.614.035 | 15.000 | 18.975.000 | 8.000 | 10.120.000 | 18.700 | 23.655.500 |
| 5 | 72103003-001 | Demolición de azulejos existentes | m2 | 40 | 6.019 | 240.760 | 12.000 | 480.000 | 10.000 | 400.000 | 18.700 | 748.000 |
| 6 | 72103003-001 | Desmonte de aberturas (puertas de madera con marco) | un | 15 | 33.439 | 501.585 | 45.500 | 682.500 | 15.000 | 225.000 | 25.000 | 375.000 |
| 7 | 72103003-001 | Desmonte de ducto existente | un | 1 | 66.878 | 66.878 | 91.000 | 91.000 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 145.000 |
| 8 | 72103003-001 | Desmonte de piso existente | m2 | 85 | 6.688 | 568.480 | 9.100 | 773.500 | 10.000 | 850.000 | 18.700 | 1.589.500 |
| **AISLACIONES** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 9 | 72131601-006 | Azotada impermeable de paredes | m2 | 174 | 11.015 | 1.916.610 | 20.000 | 3.480.000 | 16.000 | 2.784.000 | 44.000 | 7.656.000 |
| **MAMPOSTERIA** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 10 | 72102508-999 | Mesada de material de 0.60 m de ancho con revestido de azulejos blancos | ml | 8 | 394.912 | 3.159.296 | 109.200 | 873.600 | 90.000 | 720.000 | 147.000 | 1.176.000 |
| 11 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0.15 con ladrillos comunes | m2 | 120 | 56.378 | 6.765.360 | 78.000 | 9.360.000 | 58.000 | 6.960.000 | 83.000 | 9.960.000 |
| **SERVICIO DE ALBAÑILERÍA** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 12 | 72131601-010 | Arco de ladrillo comun, revocado con molduras de acuerdo al existente | un | 1 | 217.887 | 217.887 | 1.365.000 | 1.365.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 867.000 | 867.000 |
| **SERVICIO DE ALBAÑILERIA (Envarillado de Mampostería superior)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 13 | 72131601-004 | Envarillado superior sobre aberturas 4 de 8mm | ml. | 152 | 17.241 | 2.620.632 | 22.750 | 3.458.000 | 20.000 | 3.040.000 | 15.000 | 2.280.000 |
| **Servicio de Albañilería (CONTRAPISO)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 14 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote espesor 0,10 | m2 | 68 | 23.340 | 1.587.120 | 25.480 | 1.732.640 | 20.000 | 1.360.000 | 29.000 | 1.972.000 |
| 15 | 72131601-009 | Carpeta para asiento de piso | m2 | 17 | 18.759 | 318.903 | 22.750 | 386.750 | 20.000 | 340.000 | 15.000 | 255.000 |
| **COLOCACIÓN DE TECHO** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 16 | 72131601-007 | Reparación de techo de tejas sobre tejuelones | m2 | 50 | 113.290 | 5.664.500 | 45.500 | 2.275.000 | 48.000 | 2.400.000 | 104.000 | 5.200.000 |
| **REVOQUE** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 17 | 72131601-008 | Revoque de paredes | m2 | 1265 | 20.866 | 26.395.490 | 25.000 | 31.625.000 | 22.000 | 27.830.000 | 19.000 | 24.035.000 |
| 18 | 72131601-008 | Revoque de mocheta de aberturas | ml. | 200 | 18.525 | 3.705.000 | 10.000 | 2.000.000 | 14.000 | 2.800.000 | 19.000 | 3.800.000 |
| 19 | 72131601-008 | Revoque de viga (3 aristas) | ml. | 8 | 21.401 | 171.208 | 31.850 | 254.800 | 32.000 | 256.000 | 19.000 | 152.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| | | **COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 20 | 72131601-009 | Pavimento tipo empedrado | m2 | 500 | 39.993 | 19.996.500 | 55.000 | 27.500.000 | 36.000 | 18.000.000 | 32.000 | 16.000.000 |
| 21 | 72131601-009 | Piso de piedra laja rectangular | m2 | 44 | 37.251 | 1.639.044 | 59.150 | 2.602.600 | 58.000 | 2.552.000 | 74.000 | 3.256.000 |
| 22 | 72131601-009 | Piso calcáreo de 30x30 (recambio de existente) | m2 | 20 | 55.040 | 1.100.800 | 59.150 | 1.183.000 | 58.000 | 1.160.000 | 55.000 | 1.100.000 |
| 23 | 72131601-009 | Piso cerámico | m2 | 42 | 63.032 | 2.647.344 | 59.150 | 2.484.300 | 62.000 | 2.604.000 | 53.000 | 2.226.000 |
| | | **INSTALACIÓN O COLOCACIÓN DE ZOCALO** | | | | - | | - | | - | | - |
| 24 | 72101607-005 | Zocalo calcáreo | ml | 190 | 24.618 | 4.677.420 | 18.200 | 3.458.000 | 18.000 | 3.420.000 | 12.000 | 2.280.000 |
| | | **REVESTIMIENTO** | | | | - | | - | | - | | - |
| 25 | 72102508-003 | Azulejo blanco 15 x 15 | m2 | 162 | 62.898 | 10.189.476 | 73.000 | 11.826.000 | 62.000 | 10.044.000 | 52.000 | 8.424.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS (DESAGUE CLOACAL)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 26 | 72102304-999 | Pileta de cocina | un | 1 | 227.250 | 227.250 | 227.500 | 227.500 | 550.000 | 550.000 | 155.000 | 155.000 |
| 27 | 72102304-007 | Registro de inspección 40 x40 | un | 2 | 205.849 | 411.698 | 159.250 | 318.500 | 150.000 | 300.000 | 86.000 | 172.000 |
| 28 | 72102304-007 | Columna de ventilación 75 mm. c/ accesorios | ml. | 7 | 19.796 | 138.572 | 22.750 | 159.250 | 20.000 | 140.000 | 14.000 | 98.000 |
| 29 | 72102304-007 | Cámara séptica 4.00 x 2.00 x 1.50 | un | 2 | 1.167.815 | 2.335.630 | 3.000.000 | 6.000.000 | 2.200.000 | 4.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA CORRIENTE)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 30 | 72131601-011 | Baño colectivo (3 inodoros, 2 lavatorios y 3 duchas) | un | 1 | 818.179 | 818.179 | 546.000 | 546.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 500.000 | 500.000 |
| 31 | 72102304-999 | Pileta de cocina | un | 1 | 199.696 | 199.696 | 318.500 | 318.500 | 230.000 | 230.000 | 202.000 | 202.000 |
| 32 | 72131601-011 | Alimentación de agua corriente con cañería de 1/2 | ml | 20 | 18.525 | 370.500 | 16.380 | 327.600 | 18.000 | 360.000 | 4.000 | 80.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 33 | 72131601-011 | Inodoro con cisterna alta y tapa | un | 3 | 395.915 | 1.187.745 | 318.500 | 955.500 | 230.000 | 690.000 | 375.000 | 1.125.000 |
| 34 | 72131601-011 | Lavatorio con pedestal y canilla | un | 2 | 399.927 | 799.854 | 409.500 | 819.000 | 230.000 | 460.000 | 410.000 | 820.000 |
| 35 | 72102304-999 | Pileta de cocina acero inoxidable, doble bacha, canilla pico movil | un | 1 | 607.248 | 607.248 | 1.592.500 | 1.592.500 | 1.350.000 | 1.350.000 | 360.000 | 360.000 |
| 36 | 72131601-011 | Ducha eléctrica | un | 3 | 192.607 | 577.821 | 227.500 | 682.500 | 150.000 | 450.000 | 250.000 | 750.000 |
| | | **CARPINTERIA METALICA (De hierro)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 37 | 72101903-001 | Balancín de 2,20 x 1.10 | un | 6 | 686.765 | 4.120.590 | 318.500 | 1.911.000 | 580.000 | 3.480.000 | 470.000 | 2.820.000 |
| 38 | 72101903-001 | Puerta metalica de chapa doblada con cerradura | un | 10 | 1.168.283 | 11.682.830 | 773.500 | 7.735.000 | 1.100.000 | 11.000.000 | 410.000 | 4.100.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

# ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| 39 | 72101903-001 | Mastil con caños galvaizados 9m incluye base mamposteria 1,0x1,0m, incluye bandera de 2.50m x 1.50 m | un | 2 | 868.739 | 1.737.478 | 2.275.000 | 4.550.000 | 2.800.000 | 5.600.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| | | **SERVICIO DE CARPINTERIA (DE MADERA)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 40 | 72102601-001 | Puerta placa de cedro, de 0.60 x 1.50, con cerradura y herrajes, incluye marco de madera | un | 3 | 704.086 | 2.112.258 | 409.500 | 1.228.500 | 580.000 | 1.740.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| | | **SERVICIO DE PINTURA** | | | | - | | - | | - | | - |
| 41 | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes interiores | m2 | 1265 | 13.456 | 17.021.840 | 17.000 | 21.505.000 | 14.000 | 17.710.000 | 7.800 | 9.867.000 |
| 42 | 72131601-012 | Limpieza de maderamen y tejuelon existente en cocina | m2 | 25 | 6.500 | 162.500 | 22.750 | 568.750 | 14.000 | 350.000 | 13.500 | 337.500 |
| 43 | 72131601-012 | Pintura de techo al barnis | m2 | 462 | 14.044 | 6.488.328 | 20.000 | 9.240.000 | 14.000 | 6.468.000 | 13.500 | 6.237.000 |
| 44 | 72131601-012 | De aberturas de madera con barnis | m2 | 5 | 14.579 | 72.895 | 18.200 | 91.000 | 14.000 | 70.000 | 13.500 | 67.500 |
| 45 | 72131601-012 | Sintetica de balancines | m2 | 55 | 14.793 | 813.615 | 18.200 | 1.001.000 | 14.000 | 770.000 | 7.800 | 429.000 |
| 46 | 72131601-012 | Sintetica de canaleta | ml | 110 | 15.382 | 1.692.020 | 22.750 | 2.502.500 | 14.000 | 1.540.000 | 13.000 | 1.430.000 |
| 47 | 72131601-012 | Limpieza de piso de piedra laja cuadrada existente | un | 1 | 755.716 | 755.716 | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 265.000 | 265.000 |
| | | **COLOCACION DE VIDRIOS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 48 | 72102602-004 | Vidrio transparente 4 mm. | m2 | 15 | 163.181 | 2.447.715 | 50.000 | 750.000 | 130.000 | 1.950.000 | 165.000 | 2.475.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL** | | | | - | | - | | - | | - |
| 49 | 72102304-005 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 40 cm | ml | 77 | 66.878 | 5.149.606 | 40.950 | 3.153.150 | 62.000 | 4.774.000 | 44.000 | 3.388.000 |
| 50 | 72102304-005 | Bajada de chapa de zinc | ml | 36 | 66.878 | 2.407.608 | 40.950 | 1.474.200 | 62.000 | 2.232.000 | 44.000 | 1.584.000 |
| | | **VARIOS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 51 | 72131601-013 | Limpieza de obra (con retiro de escombros) | m3 | 40 | 46.814 | 1.872.560 | 31.850 | 1.274.000 | 25.000 | 1.000.000 | 13.000 | 520.000 |
| 52 | 70111703-001 | Servicios de jardinería (reposición de pasto y plantas ornamentales) | m2 | 50 | 29.426 | 1.471.300 | 18.200 | 910.000 | 18.000 | 900.000 | 13.000 | 650.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| | | **PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN** | | | | - | | - | | - | | - |
| 53 | 72131601-001 | Artefacto de colgar para 2lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 10 | 143.118 | 1.431.180 | 200.000 | 2.000.000 | 230.000 | 2.300.000 | 135.000 | 1.350.000 |
| 54 | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 2 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 20 | 149.806 | 2.996.120 | 100.000 | 2.000.000 | 170.000 | 3.400.000 | 135.000 | 2.700.000 |
| 55 | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 10 | 102.991 | 1.029.910 | 87.287 | 872.870 | 140.000 | 1.400.000 | 86.000 | 860.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| 56 | 72131601-001 | Provisión y colocación de AP 250 W con postes de Hº (incluye extensión de alimentación) | un | 6 | 2.099.954 | 12.599.724 | 1.500.000 | 9.000.000 | 1.800.000 | 10.800.000 | 1.100.000 | 6.600.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (PROVISIÓN Y MONTAJE DE TOMA CORRIENTES)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 57 | 72131601-001 | Tomacorrientes simples de embutir en cajas rectangulares | un | 20 | 68.737 | 1.374.740 | 63.700 | 1.274.000 | 65.000 | 1.300.000 | 65.000 | 1.300.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (PROVISIÓN Y MONTAJE DE TABLEROS)** (incluye caja y llaves termo magnéticas, cada tablero seccional debe tener una cañeria independiente) | | | | - | | - | | - | | - |
| 58 | 72131601-001 | Tablero principal de distribución del bloque (TPD) para 24 llaves con barra fase - neutro y tierra metálico | un | 2 | 296.936 | 593.872 | 591.500 | 1.183.000 | 800.000 | 1.600.000 | 539.000 | 1.078.000 |
| 59 | 72131601-001 | Tablero seccional para 12 llaves con barra fase - neutro y tierra metalico | un | 2 | 236.746 | 473.492 | 136.500 | 273.000 | 480.000 | 960.000 | 308.000 | 616.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (ALIMENTACIÓN A TABLEROS)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 60 | 72131601-001 | Alimentación monofásica desde tablero principal a tablero seccional con cable multifilar de 4 mm2 | ml | 50 | 16.184 | 809.200 | 13.650 | 682.500 | 24.000 | 1.200.000 | 5.200 | 260.000 |
| 61 | 72131601-001 | Alimentación trifasica de tablero principal (TPD) a T.S.1.1 cable unipolar tipo NNY de 3 x 6 mm2 | ml | 100 | 29.416 | 2.941.600 | 31.850 | 3.185.000 | 41.000 | 4.100.000 | 7.700 | 770.000 |
| 62 | 72131601-001 | Alimentación monofásica para Alumbrado Público, con cable preemsanblado de 4 mm aereo. | ml | 100 | 18.726 | 1.872.600 | 22.750 | 2.275.000 | 14.000 | 1.400.000 | 7.700 | 770.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 63 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 30A | un | 6 | 38.789 | 232.734 | 95.550 | 573.300 | 95.000 | 570.000 | 61.000 | 366.000 |
| 64 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 15A | un | 5 | 36.114 | 180.570 | 45.500 | 227.500 | 165.000 | 825.000 | 61.000 | 305.000 |
| 65 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifasica de 3 x 20 A | un | 2 | 145.793 | 291.586 | 109.200 | 218.400 | 290.000 | 580.000 | 61.000 | 122.000 |
| 66 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 3 x 20A | un | 1 | 145.793 | 145.793 | 591.500 | 591.500 | 510.000 | 510.000 | 128.000 | 128.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ventiladores)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 67 | 72131601-001 | Mantenimiento de Acondicionador de Aire tipo split de 18.000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | un | 6 | 869.408 | 5.216.448 | 318.500 | 1.911.000 | 450.000 | 2.700.000 | 72.500 | 435.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

# ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| 68 | 72131601-001 | Provisiòn y colocaciòn de ventiladores de techo | un | 4 | 488.206 | 1.952.824 | 348.058 | 1.392.232 | 420.000 | 1.680.000 | 290.000 | 1.160.000 |
| **SERVICIO DE CABLEADOS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (INSTALACIÓN DE SEÑALES DÉBILES: TELEF. Y DATOS) (incluye electroductos, cajas, cableado, fichas y accesorios)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 69 | 72102203-993 | Toma para artefactos telefónicos (cable multipar) | un | 4 | 99.915 | 399.660 | 75.176 | 300.704 | 65.000 | 260.000 | 51.000 | 204.000 |
| 70 | 72102203-993 | Cableado para red de informática (material y mano de obra) | un | 4 | 92.291 | 369.164 | 173.483 | 693.932 | 120.000 | 480.000 | 51.000 | 204.000 |
| **INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD (PROVISIÓN Y MONTAJE DE SIST. ANTI INCENDIO)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 71 | 92121702-002 | Extinguidor de incendio de 6 Kg. Tipo ABC | un | 3 | 762.404 | 2.287.212 | 168.028 | 504.084 | 280.000 | 840.000 | 155.000 | 465.000 |
| 72 | 92121702-002 | Luces de emergencia | un | 3 | 294.261 | 882.783 | 228.842 | 686.526 | 180.000 | 540.000 | 110.000 | 330.000 |
| 73 | 92121702-002 | Cartel metálico de 5.00 x 1.00 con impresión digital sobre chapa galvanizada | un | 1 | 1.765.566 | 1.765.566 | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 74 | 92121702-002 | Cartel metálico de 1.50 x 2.00 con impresión digital con indicaciones de áreas en el penal | un | 1 | 842.657 | 842.657 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 615.000 | 615.000 |
| 75 | 92121702-002 | Carteles metálicos de 0.50 x 1.50 para identificación de areas colocadas en el suelo natural | un | 5 | 548.396 | 2.741.980 | 682.500 | 3.412.500 | 680.000 | 3.400.000 | 193.000 | 965.000 |
| 76 | 92121702-002 | Placa metalica de 30 x 40 con letras en bajorelieve y logos a colores para inauguración | un | 1 | 1.712.064 | 1.712.064 | 500.000 | 500.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 128.000 | 128.000 |
| 77 | 92121702-002 | Campana metálica de 0.80 x 2 con ducto y cobertura de ducto sobre techo de tejas | un | 1 | 1.270.673 | 1.270.673 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 526.000 | 526.000 |
| | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 78 | 72102905-001 | Relleno y Compactación | m3 | 20 | 54.840 | 1.096.800 | 45.500 | 910.000 | 48.000 | 960.000 | 87.000 | 1.740.000 |
| | | **DEMOLICIÓN** | | | | - | | - | | - | | - |
| 79 | 72103003-001 | Demolición de revoque existente | m2 | 190 | 6.019 | 1.143.610 | 10.000 | 1.900.000 | 8.000 | 1.520.000 | 18.700 | 3.553.000 |
| 80 | 72103003-001 | Demolición de azulejos existentes | m2 | 16 | 6.019 | 96.304 | 9.100 | 145.600 | 10.000 | 160.000 | 18.700 | 299.200 |
| 81 | 72103003-001 | Desmonte de aberturas (puertas de madera con marco) | un | 4 | 33.439 | 133.756 | 45.500 | 182.000 | 30.000 | 120.000 | 25.000 | 100.000 |
| 82 | 72103003-001 | Desmonte de piso existente | m2 | 105 | 6.688 | 702.240 | 9.100 | 955.500 | 10.000 | 1.050.000 | 18.700 | 1.963.500 |
| 83 | 72103003-001 | Desmonte de techo de chapas existente | m2 | 62 | 16.051 | 995.162 | 9.100 | 564.200 | 12.000 | 744.000 | 50.000 | 3.100.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

# ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| 84 | 72103003-001 | Desmonte de techo de tejas existente | m2 | 58 | 10.700 | 620.600 | 10.920 | 633.360 | 12.000 | 696.000 | 122.000 | 7.076.000 |
| | | **AISLACIONES** | | | | - | | - | | - | | - |
| 85 | 72131601-006 | Azotada impermeable de paredes | m2 | 60 | 11.015 | 660.900 | 13.650 | 819.000 | 14.000 | 840.000 | 12.000 | 720.000 |
| | | **MAMPOSTERIA** | | | | - | | - | | - | | - |
| 86 | 72102508-999 | Mesada de material de 0.60 m de ancho con revestido de azulejos blancos | ml | 3 | 394.912 | 1.184.736 | 273.000 | 819.000 | 280.000 | 840.000 | 147.000 | 441.000 |
| 87 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0.15 con ladrillos comunes | m2 | 58 | 56.378 | 3.269.924 | 68.250 | 3.958.500 | 58.000 | 3.364.000 | 83.000 | 4.814.000 |
| | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 88 | 72131601-004 | Envarillado superior sobre aberturas 4 de 8mm | ml. | 20 | 17.241 | 344.820 | 22.750 | 455.000 | 20.000 | 400.000 | 15.000 | 300.000 |
| | | **Servicio de Albañileria (CONTRAPISO)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 89 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote espesor 0,10 | m2 | 115 | 23.340 | 2.684.100 | 25.480 | 2.930.200 | 20.000 | 2.300.000 | 29.000 | 3.335.000 |
| 90 | 72131601-009 | Carpeta para asiento de piso | m2 | 115 | 18.759 | 2.157.285 | 22.750 | 2.616.250 | 20.000 | 2.300.000 | 15.000 | 1.725.000 |
| | | **COLOCACIÓN DE TECHO** | | | | - | | - | | - | | - |
| 91 | 72131601-007 | Techo de tejas con tejuelones sobre tirantería de madera | m2 | 119 | 186.960 | 22.248.240 | 163.800 | 19.492.200 | 190.000 | 22.610.000 | 250.000 | 29.750.000 |
| | | **REVOQUE** | | | | - | | - | | - | | - |
| 92 | 72131601-008 | Revoque de paredes | m2 | 381 | 20.866 | 7.949.946 | 20.020 | 7.627.620 | 22.000 | 8.382.000 | 19.000 | 7.239.000 |
| 93 | 72131601-008 | Revoque de mocheta de aberturas | ml. | 13 | 18.525 | 240.825 | 13.650 | 177.450 | 14.000 | 182.000 | 19.000 | 247.000 |
| | | **COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 94 | 72131601-009 | Piso con layota nacional de 27 x 27 | m2 | 54 | 54.104 | 2.921.616 | 50.050 | 2.702.700 | 58.000 | 3.132.000 | 54.000 | 2.916.000 |
| 95 | 72131601-009 | Piso de hormigón de 8 cm de espesor | m2 | 61 | 102.657 | 6.262.077 | 54.600 | 3.330.600 | 58.000 | 3.538.000 | 87.000 | 5.307.000 |
| 96 | 72131601-009 | Piso cerámico | m2 | 4 | 63.032 | 252.128 | 59.150 | 236.600 | 62.000 | 248.000 | 53.000 | 212.000 |
| | | **INSTALACIÓN O COLOCACIÓN DE ZOCALO** | | | | - | | - | | - | | - |
| 97 | 72101607-005 | Zocalo de layota nacional | ml. | 46 | 20.906 | 961.676 | 18.200 | 837.200 | 18.000 | 828.000 | 12.000 | 552.000 |
| | | **REVESTIMIENTO** | | | | - | | - | | - | | - |
| 98 | 72102508-003 | Azulejo blanco 15 x 15 | m2 | 20 | 62.898 | 1.257.960 | 63.700 | 1.274.000 | 62.000 | 1.240.000 | 52.000 | 1.040.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 99 | 72102304-999 | Pileta de cocina | un | 1 | 227.250 | 227.250 | 227.500 | 227.500 | 280.000 | 280.000 | 155.000 | 155.000 |
| 100 | 72131601-011 | Registro de inspección 40 x40 | un | 3 | 205.849 | 617.547 | 159.250 | 477.750 | 150.000 | 450.000 | 86.000 | 258.000 |
| 101 | 72131601-011 | Columna de ventilación 75 mm. c/ accesorios | ml. | 4 | 19.796 | 79.184 | 22.750 | 91.000 | 20.000 | 80.000 | 14.000 | 56.000 |
| 102 | 72131601-011 | Cañería de desague cloacal de 100 mm | ml. | 20 | 27.955 | 559.100 | 22.750 | 455.000 | 20.000 | 400.000 | 18.000 | 360.000 |
| 103 | 72131601-011 | Cámara séptica 4.00 x 2.00 x 1.50 | un | 1 | 1.167.815 | 1.167.815 | 2.275.000 | 2.275.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | - | | - | | - | | - |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **104** | 72102304-999 | Pileta de cocina | un | 1 | 199.696 | 199.696 | 318.500 | 318.500 | 300.000 | 300.000 | 155.000 | 155.000 |
| **105** | 72131601-011 | Alimentación de agua corriente con cañería de 1/2 | ml | 20 | 18.525 | 370.500 | 16.380 | 327.600 | 16.000 | 320.000 | 4.000 | 80.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **106** | 72131601-011 | Inodoro con cisterna alta y tapa | un | 1 | 395.915 | 395.915 | 318.500 | 318.500 | 230.000 | 230.000 | 375.000 | 375.000 |
| **107** | 72131601-011 | Lavatorio con pedestal y canilla | un | 1 | 399.927 | 399.927 | 500.500 | 500.500 | 250.000 | 250.000 | 410.000 | 410.000 |
| **108** | 72102304-999 | Pileta de cocina acero inoxidable, doble bacha, canilla pico movil | un | 1 | 607.248 | 607.248 | 1.592.500 | 1.592.500 | 1.350.000 | 1.350.000 | 360.000 | 360.000 |
| **109** | 72131601-011 | Ducha eléctrica | un | 1 | 192.607 | 192.607 | 227.500 | 227.500 | 130.000 | 130.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | **CARPINTERIA METALICA (De hierro)** | | | | - | | - | | - | | - |
| **110** | 72101903-001 | Balancín de 1.55 x 1.20 | un | 4 | 646.639 | 2.586.556 | 318.500 | 1.274.000 | 440.000 | 1.760.000 | 417.000 | 1.668.000 |
| **111** | 72101903-001 | Puerta de 0.80 x 2.10 metalica de chapa doblada con cerradura | un | 3 | 1.168.283 | 3.504.849 | 773.500 | 2.320.500 | 1.100.000 | 3.300.000 | 410.000 | 1.230.000 |
| **112** | 72101903-001 | Puerta doble hoja de 1.50 x 2.10 metalica de chapa doblada con cerradura | un | 1 | 2.251.699 | 2.251.699 | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 410.000 | 410.000 |
| **113** | 72101903-001 | Campana metálica de 0.60 x 1.20 con ducto y cobertura de ducto sobre techo de tejas | un | 1 | 1.270.673 | 1.270.673 | 1.092.000 | 1.092.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 526.000 | 526.000 |
| | | **SERVICIO DE CARPINTERIA (DE MADERA)** | | | | - | | - | | - | | - |
| **114** | 72102601-001 | Puerta placa de cedro, de 0.70 x 1.50, con cerradura y herrajes, incluye marco de madera | Und. | 1 | 704.086 | 704.086 | 409.500 | 409.500 | 580.000 | 580.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | **SERVICIO DE PINTURA** | | | | - | | - | | - | | - |
| **115** | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes interiores | m2 | 381 | 13.456 | 5.126.736 | 17.000 | 6.477.000 | 12.000 | 4.572.000 | 7.800 | 2.971.800 |
| **116** | 72131601-012 | Pintura de techo al barnis | m2 | 117 | 14.044 | 1.643.148 | 16.380 | 1.916.460 | 16.000 | 1.872.000 | 13.500 | 1.579.500 |
| **117** | 72131601-012 | De aberturas de madera con barnis | m2 | 3 | 14.579 | 43.737 | 18.200 | 54.600 | 14.000 | 42.000 | 13.500 | 40.500 |
| **118** | 72131601-012 | De aberturas de madera con sintético | m2 | 17 | 14.793 | 251.481 | 18.200 | 309.400 | 16.000 | 272.000 | 13.500 | 229.500 |
| **119** | 72131601-012 | Sintetica de balancines | m2 | 15 | 14.793 | 221.895 | 18.200 | 273.000 | 16.000 | 240.000 | 7.800 | 117.000 |
| **120** | 72131601-012 | Sintetica de canaleta | ml | 53 | 15.382 | 815.246 | 22.750 | 1.205.750 | 14.000 | 742.000 | 13.000 | 689.000 |
| | | **COLOCACION DE VIDRIOS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **121** | 72102602-004 | Vidrio transparente 4 mm. | m2 | 8 | 163.181 | 1.305.448 | 95.550 | 764.400 | 110.000 | 880.000 | 165.000 | 1.320.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL** | | | | - | | - | | - | | - |
| **122** | 72102304-005 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 40 cm | ml | 35 | 66.878 | 2.340.730 | 40.950 | 1.433.250 | 58.000 | 2.030.000 | 44.000 | 1.540.000 |
| **123** | 72102304-005 | Bajada de chapa de zinc | ml | 18 | 66.878 | 1.203.804 | 40.950 | 737.100 | 58.000 | 1.044.000 | 44.000 | 792.000 |
| | | **VARIOS** | | | | - | | | | - | | - |
| **124** | 72131601-013 | Limpieza de obra (con retiro de escombros) | m3 | 20 | 46.814 | 936.280 | 31.850 | 637.000 | 45.000 | 900.000 | 13.000 | 260.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| 125 | 70111703-001 | Servicios de jardinería (reposición de pasto y plantas ornamentales) | m2 | 100 | 29.426 | 2.942.600 | 18.200 | 1.820.000 | 18.000 | 1.800.000 | 13.000 | 1.300.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| | | **PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN** | | | | - | | - | | - | | - |
| 126 | 72131601-001 | Artefacto de colgar para 2lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 5 | 143.118 | 715.590 | 227.500 | 1.137.500 | 180.000 | 900.000 | 135.000 | 675.000 |
| 127 | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 2 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 2 | 149.806 | 299.612 | 136.500 | 273.000 | 180.000 | 360.000 | 135.000 | 270.000 |
| 128 | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 13 | 102.991 | 1.338.883 | 87.287 | 1.134.731 | 140.000 | 1.820.000 | 86.000 | 1.118.000 |
| 129 | 72131601-001 | Provisión y colocación de AP 250 W con postes de Hº (incluye extensión de alimentación) | un | 2 | 2.099.954 | 4.199.908 | 2.275.000 | 4.550.000 | 1.800.000 | 3.600.000 | 1.100.000 | 2.200.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (PROVISIÓN Y MONTAJE DE TOMA CORRIENTES)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 130 | 72131601-001 | Tomacorrientes simples de embutir en cajas rectangulares (cable de 2 mm2) | un | 8 | 68.737 | 549.896 | 63.700 | 509.600 | 65.000 | 520.000 | 65.000 | 520.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 131 | 72131601-001 | Tablero principal de distribución del bloque (TPD) para 18 llaves con barra fase - neutro y tierra metálico | un | 1 | 296.936 | 296.936 | 591.500 | 591.500 | 480.000 | 480.000 | 539.000 | 539.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 132 | 72131601-001 | Alimentación monofásica desde tablero principal a tablero seccional con cable multifilar de 6 mm2 | ml | 50 | 19.929 | 996.450 | 18.200 | 910.000 | 28.000 | 1.400.000 | 12.000 | 600.000 |
| 133 | 72131601-001 | Alimentación monofásica para Alumbrado Público, con cable preemsanblado de 4 mm aereo. | ml | 100 | 18.726 | 1.872.600 | 22.750 | 2.275.000 | 14.000 | 1.400.000 | 20.000 | 2.000.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 134 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 30A | un | 2 | 38.789 | 77.578 | 95.550 | 191.100 | 90.000 | 180.000 | 66.000 | 132.000 |
| 135 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 15A | un | 2 | 36.114 | 72.228 | 45.500 | 91.000 | 90.000 | 180.000 | 66.000 | 132.000 |
| 136 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifasica de 1 x 50 A | un | 2 | 115.029 | 230.058 | 109.200 | 218.400 | 90.000 | 180.000 | 97.000 | 194.000 |
| 137 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 1 x 520A | un | 1 | 115.029 | 115.029 | 591.500 | 591.500 | 320.000 | 320.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ventiladores)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 138 | 72131601-001 | Mantenimiento de Acondicionador de Aire tipo split de 18.000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | un | 2 | 869.408 | 1.738.816 | 318.500 | 637.000 | 450.000 | 900.000 | 72.500 | 145.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

# ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **139** | 72131601-001 | Provisiòn y colocaciòn de ventiladores de techo | un | 1 | 488.206 | 488.206 | 348.058 | 348.058 | 420.000 | 420.000 | 290.000 | 290.000 |
| **SERVICIO DE CABLEADOS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (INSTALACIÓN DE SEÑALES DÉBILES: TELEF. Y** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **140** | 72102203-009 | Toma para artefactos telefónicos (cable multipar) | un | 1 | 99.915 | 99.915 | 75.176 | 75.176 | 65.000 | 65.000 | 51.000 | 51.000 |
| **INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **141** | 92121702-002 | Extinguidor de incendio de 6 Kg. Tipo ABC | un | 2 | 762.404 | 1.524.808 | 168.028 | 336.056 | 280.000 | 560.000 | 155.000 | 310.000 |
| **142** | 92121702-002 | Luces de emergencia | un | 2 | 294.261 | 588.522 | 228.842 | 457.684 | 180.000 | 360.000 | 110.000 | 220.000 |
| **REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ORATORIO** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **DEMOLICIÓN** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **143** | 72103003-001 | Desmontar chapa de zinc existente | m2 | 203 | 16.051 | 3.258.353 | 18.200 | 3.694.600 | 14.000 | 2.842.000 | 26.000 | 5.278.000 |
| **144** | 72103003-001 | Demolición de revoque viejo | m2 | 120 | 6.019 | 722.280 | 9.100 | 1.092.000 | 10.000 | 1.200.000 | 18.700 | 2.244.000 |
| **COLOCACIÓN DE TECHO** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **145** | 72131601-007 | Colocación de chapa de zinc ondulado sobre estructura de madera | m2 | 203 | 147.933 | 30.030.399 | 50.000 | 10.150.000 | 75.000 | 15.225.000 | 53.000 | 10.759.000 |
| **REVOQUE** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **146** | 72131601-008 | Revoque exterior | m2 | 200 | 20.866 | 4.173.200 | 22.750 | 4.550.000 | 24.000 | 4.800.000 | 19.000 | 3.800.000 |
| **147** | 72131601-008 | Reparación de boveda catalán (revoque y refuerzos de varilla de hierro) | ml. | 50 | 86.539 | 4.326.950 | 36.400 | 1.820.000 | 42.000 | 2.100.000 | 58.000 | 2.900.000 |
| **SERVICIO DE CARPINTERIA (DE MADERA)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **148** | 72102601-001 | Ventana tipo tablero | un | 1 | 847.338 | 847.338 | 773.500 | 773.500 | 950.000 | 950.000 | 308.000 | 308.000 |
| | | **SERVICIO DE PINTURA** | | | | - | | - | | - | | - |
| **149** | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes | m2 | 1700 | 13.456 | 22.875.200 | 17.000 | 28.900.000 | 12.000 | 20.400.000 | 7.800 | 13.260.000 |
| **150** | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | m2 | 170 | 13.456 | 2.287.520 | 15.000 | 2.550.000 | 16.000 | 2.720.000 | 11.000 | 1.870.000 |
| **151** | 72131601-012 | De aberturas de madera con barnis | m2 | 61 | 14.579 | 889.319 | 18.200 | 1.110.200 | 14.000 | 854.000 | 13.500 | 823.500 |
| **152** | 72131601-012 | Sintetica de canaleta | ml | 72 | 15.382 | 1.107.504 | 22.750 | 1.638.000 | 12.000 | 864.000 | 13.000 | 936.000 |
| **153** | 72131601-012 | Pintura de balaustre | ml | 50 | 33.653 | 1.682.650 | 13.650 | 682.500 | 14.000 | 700.000 | 18.000 | 900.000 |
| **CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **154** | 72131601-012 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 40 cm | ml | 40 | 66.878 | 2.675.120 | 40.950 | 1.638.000 | 58.000 | 2.320.000 | 44.000 | 1.760.000 |
| **155** | 72131601-012 | Bajada de chapa de zinc | ml | 32 | 66.878 | 2.140.096 | 40.950 | 1.310.400 | 58.000 | 1.856.000 | 44.000 | 1.408.000 |
| **VARIOS** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **156** | 72131601-013 | Limpieza final de obra (con retiro de escombros) | m3 | 10 | 46.814 | 468.140 | 31.850 | 318.500 | 45.000 | 450.000 | 13.000 | 130.000 |
| **157** | 72131601-013 | Servicios de jardinería (reposición de pasto y plantas ornamentales) | m2 | 50 | 29.426 | 1.471.300 | 15.000 | 750.000 | 18.000 | 900.000 | 13.000 | 650.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

# ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN (con corrección de Factor de Potencia a 0,92)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **158** | 72131601-001 | Artefacto de colgar para 6 ámparas tipo incandescentes de 100 W (artefacto + cableado + colocación) | un | 5 | 290.248 | 1.451.240 | 500.000 | 2.500.000 | 480.000 | 2.400.000 | 230.000 | 1.150.000 |
| **159** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 2 lámparas incandescentes de 60 W (artefacto tipo colonial+ cableado + colocación) | un | 8 | 209.995 | 1.679.960 | 409.500 | 3.276.000 | 180.000 | 1.440.000 | 135.000 | 1.080.000 |
| **160** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + cableado + colocación) | un | 4 | 102.991 | 411.964 | 91.000 | 364.000 | 145.000 | 580.000 | 156.000 | 624.000 |
| **161** | 72131601-001 | Provisión y colocación de reflectores para exterior de 400 W con protectores de hierro de (incluye extensión de alimentación desde tablero seccional.- | un | 2 | 912.209 | 1.824.418 | 1.800.000 | 3.600.000 | 1.800.000 | 3.600.000 | 200.000 | 400.000 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (PROVISIÓN Y MONTAJE DE TABLEROS)** (incluye caja y llaves termo magnéticas, cada tablero seccional debe tener una cañeria independiente) | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **162** | 72131601-001 | Tablero seccional para 12 llaves con barra fase - neutro y tierra metalico | un | 1 | 296.936 | 296.936 | 136.500 | 136.500 | 450.000 | 450.000 | 308.000 | 308.000 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **163** | 72131601-001 | Alimentación trifásica desde tablero principal a tablero seccional con cable multifilar de 4 mm2 | ml | 100 | 16.184 | 1.618.400 | 25.000 | 2.500.000 | 38.000 | 3.800.000 | 12.000 | 1.200.000 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **164** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 20A | un | 2 | 38.789 | 77.578 | 27.300 | 54.600 | 95.000 | 190.000 | 66.000 | 132.000 |
| **165** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 15A | un | 2 | 36.114 | 72.228 | 27.300 | 54.600 | 95.000 | 190.000 | 66.000 | 132.000 |
| **166** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifasica de 3 x 10 A | un | 2 | 145.793 | 291.586 | 227.500 | 455.000 | 320.000 | 640.000 | 66.000 | 132.000 |
| **167** | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 3 x 10A | un | 1 | 145.793 | 145.793 | 591.500 | 591.500 | 530.000 | 530.000 | 128.000 | 128.000 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ventiladores)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **168** | 72131601-001 | Provisiòn y colocaciòn de ventiladores de techo | un | 3 | 488.206 | 1.464.618 | 348.058 | 1.044.174 | 420.000 | 1.260.000 | 290.000 | 870.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **REFACCIÓN DE TINGLADO MULTIUSO** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **CONSTRUCCION DE CAMINERO** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 169 | 72131701-023 | Carpeta para transito peatonal de hormigon ( 8 cm de espesor) | m2 | 300 | 102.657 | 30.797.100 | 45.500 | 13.650.000 | 55.000 | 16.500.000 | 54.000 | 16.200.000 |
| 170 | 72131601-009 | Contrapiso de hormgión de cascotes de 10 cm | m2 | 300 | 23.340 | 7.002.000 | 20.020 | 6.006.000 | 20.000 | 6.000.000 | 29.000 | 8.700.000 |
| 171 | 72131701-023 | Nivelación con cordones de ladrillo común de 0.30 | ml | 258 | 111.418 | 28.745.844 | 22.750 | 5.869.500 | 28.000 | 7.224.000 | 22.000 | 5.676.000 |
| **DESMONTE** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 172 | 72103003-001 | Demolición de revoque de paredes existente | m2 | 736 | 6.019 | 4.429.984 | 5.460 | 4.018.560 | 10.000 | 7.360.000 | 18.700 | 13.763.200 |
| 173 | 72103003-001 | Demolición de revoque de cielorraso existentes | m2 | 36 | 6.019 | 216.684 | 9.100 | 327.600 | 12.000 | 432.000 | 18.700 | 673.200 |
| 174 | 72103003-001 | Demolición de piso existente | m2 | 179 | 6.688 | 1.197.152 | 4.550 | 814.450 | 8.000 | 1.432.000 | 18.700 | 3.347.300 |
| 175 | 72102602-005 | Puertas | un | 5 | 33.439 | 167.195 | 22.750 | 113.750 | 20.000 | 100.000 | 25.000 | 125.000 |
| 176 | 72102602-999 | Balancines de metal | un | 10 | 33.439 | 334.390 | 22.750 | 227.500 | 15.000 | 150.000 | 25.000 | 250.000 |
| 177 | 72103003-001 | Demolición horno de ladrillo existente con retiro de escombro | un | 1 | 227.384 | 227.384 | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 191.000 | 191.000 |
| 178 | 72103003-001 | Corte de alero de tinglado existente | ml | 40 | 28.089 | 1.123.560 | 13.650 | 546.000 | 12.000 | 480.000 | 10.000 | 400.000 |
| **PREPARACIÓN DEL TERRENO** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **179** | 72131601-002 | Preparación del terreno (limpieza) | m2 | 200 | 9.363 | 1.872.600 | 4.550 | 910.000 | 8.000 | 1.600.000 | 54 | 10.800 |
| **FUNDACIONES** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **180** | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada | m3 | 12 | 264.166 | 3.169.992 | 400.000 | 4.800.000 | 170.000 | 2.040.000 | 294.000 | 3.528.000 |
| **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **181** | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno para conformación de taludes (con material de prestamo) | m3 | 100 | 54.840 | 5.484.000 | 65.000 | 6.500.000 | 55.000 | 5.500.000 | 70.000 | 7.000.000 |
| **AISLACIONES** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **182** | 72131601-006 | Aislaciones horizontal en mamp. 0,30 | ml | 33 | 26.310 | 868.230 | 31.850 | 1.051.050 | 32.000 | 1.056.000 | 37.000 | 1.221.000 |
| **183** | 72131601-006 | Azotada impermeable de paredes | m2 | 400 | 11.015 | 4.406.000 | 12.000 | 4.800.000 | 12.000 | 4.800.000 | 44.000 | 17.600.000 |
| **MAMPOSTERIA** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **184** | 72131601-005 | Mamposteria de nivelación 0,30 con ladrillos comunes | m2 | 10 | 111.418 | 1.114.180 | 109.200 | 1.092.000 | 120.000 | 1.200.000 | 136.000 | 1.360.000 |
| **185** | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0.30 con ladrillos comunes | m2 | 121 | 111.418 | 13.481.578 | 150.000 | 18.150.000 | 120.000 | 14.520.000 | 136.000 | 16.456.000 |
| **186** | 72131601-005 | Mamposteria de 0,15 visto comun | m2 | 60 | 56.378 | 3.382.680 | 68.250 | 4.095.000 | 58.000 | 3.480.000 | 83.000 | 4.980.000 |
| **187** | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0.15 con ladrillos prensados rojos | m2 | 150 | 104.530 | 15.679.500 | 86.450 | 12.967.500 | 98.000 | 14.700.000 | 83.000 | 12.450.000 |
| **188** | 72131601-005 | Pestaña de ladrillos comunes en dos hiladas | ml | 48 | 26.350 | 1.264.800 | 22.750 | 1.092.000 | 28.000 | 1.344.000 | 14.000 | 672.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **189** | 72131601-005 | Gradas de mamposteria en tres unidades de 2.00 de largo, 0.18 de contrahuella, 0.30 de ancho de huella con ladrillos comunes y alisada de cemento | un | 1 | 563.777 | 563.777 | 591.500 | 591.500 | 750.000 | 750.000 | 217.000 | 217.000 |
| **190** | 72131601-005 | Rampa antideslizante para discapacitados, de 1.20 m de ancho y 2.50 m de largo | un | 1 | 290.382 | 290.382 | 318.500 | 318.500 | 550.000 | 550.000 | 357.000 | 357.000 |
| | | **Servicio de Albañilería (CONTRAPISO)** | | | | - | | - | | - | | - |
| **191** | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote espesor 0,10 | m2 | 178 | 23.340 | 4.154.520 | 27.300 | 4.859.400 | 20.000 | 3.560.000 | 29.000 | 5.162.000 |
| **192** | 72131601-009 | Carpeta para asiento de piso | m2 | 178 | 18.759 | 3.339.102 | 22.750 | 4.049.500 | 20.000 | 3.560.000 | 15.000 | 2.670.000 |
| | | **COLOCACIÓN DE TECHO** | | | | - | | - | | - | | - |
| **193** | 72131601-007 | Techo de chapas de zinc (reposición ) | m2 | 50 | 147.933 | 7.396.650 | 63.700 | 3.185.000 | 65.000 | 3.250.000 | 53.000 | 2.650.000 |
| **194** | 72131601-007 | Cielorraso de yeso (incluye buña o junta de dilatación) | m2 | 178 | 125.730 | 22.379.940 | 50.000 | 8.900.000 | 80.000 | 14.240.000 | 108.000 | 19.224.000 |
| | | **REVOQUE** | | | | - | | - | | - | | - |
| **195** | 72131601-008 | Revoque interior | m2 | 448 | 20.866 | 9.347.968 | 20.020 | 8.968.960 | 22.000 | 9.856.000 | 19.000 | 8.512.000 |
| **196** | 72131601-008 | Revoque exterior | m2 | 400 | 20.866 | 8.346.400 | 22.750 | 9.100.000 | 24.000 | 9.600.000 | 19.000 | 7.600.000 |
| **197** | 72131601-008 | Revoque de mocheta de aberturas | ml. | 54 | 18.525 | 1.000.350 | 8.645 | 466.830 | 12.000 | 648.000 | 19.000 | 1.026.000 |
| **198** | 72131601-008 | Revoque de cielorraso (incluye salpicado) | m2 | 36 | 30.229 | 1.088.244 | 36.400 | 1.310.400 | 34.000 | 1.224.000 | 19.000 | 684.000 |
| **199** | 72131601-008 | Revoque de viga (3 aristas) | ml. | 10 | 21.401 | 214.010 | 31.850 | 318.500 | 32.000 | 320.000 | 19.000 | 190.000 |
| | | **COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **200** | 72131601-009 | Piso cerámico | m2 | 220 | 63.032 | 13.867.040 | 70.000 | 15.400.000 | 62.000 | 13.640.000 | 53.000 | 11.660.000 |
| | | **INSTALACIÓN O COLOCACIÓN DE ZOCALO** | | | | - | | - | | - | | - |
| **201** | 72101607-005 | Zocalo cerámico | ml. | 83 | 23.032 | 1.911.656 | 20.020 | 1.661.660 | 18.000 | 1.494.000 | 12.000 | 996.000 |
| | | **REVESTIMIENTO** | | | | - | | - | | - | | - |
| **202** | 72102508-003 | Azulejo blanco 15 x 15 | m2 | 16 | 62.898 | 1.006.368 | 59.150 | 946.400 | 62.000 | 992.000 | 52.000 | 832.000 |
| **203** | 72102508-003 | Revestimiento de escalera con piso cerámico con borde de hierro angulo | un | 1 | 2.769.230 | 2.769.230 | 2.275.000 | 2.275.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 867.000 | 867.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **204** | 72131601-011 | Baño social | un | 1 | 644.432 | 644.432 | 318.500 | 318.500 | 380.000 | 380.000 | 155.000 | 155.000 |
| **205** | 72102304-999 | Pileta lavadero | un | 1 | 227.250 | 227.250 | 227.500 | 227.500 | 220.000 | 220.000 | 155.000 | 155.000 |
| **206** | 72102304-007 | Red colectora 100mm | ml. | 10 | 27.955 | 279.550 | 25.480 | 254.800 | 22.000 | 220.000 | 31.000 | 310.000 |
| **207** | 72102304-007 | Registro de inspección 40 x40 | un | 1 | 205.849 | 205.849 | 159.250 | 159.250 | 150.000 | 150.000 | 86.000 | 86.000 |
| **208** | 72102304-007 | Columna de ventilación 75 mm. c/ accesorios | ml. | 10 | 19.796 | 197.960 | 22.750 | 227.500 | 18.000 | 180.000 | 14.000 | 140.000 |
| **209** | 72102304-007 | Cámara séptica (4.00 x 1.50 x 1.50) | un | 1 | 1.167.815 | 1.167.815 | 2.275.000 | 2.275.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| **210** | 72102304-007 | Sistema de cañeria de drenaje | ml. | 1 | 27.955 | 27.955 | 45.500 | 45.500 | 48.000 | 48.000 | 31.000 | 31.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA CORRIENTE)** | | | | - | | - | | - | | - |
| **211** | 72131601-011 | Baño social | un | 1 | 620.623 | 620.623 | 637.000 | 637.000 | 480.000 | 480.000 | 271.000 | 271.000 |
| **212** | 72102304-999 | Pileta lavadero | un | 1 | 199.696 | 199.696 | 318.500 | 318.500 | 220.000 | 220.000 | 155.000 | 155.000 |
| **213** | 72131601-011 | Alimentación con caño PVC 3/4, llave de paso de 3/4 | ml | 120 | 25.882 | 3.105.840 | 14.560 | 1.747.200 | 14.000 | 1.680.000 | 6.500 | 780.000 |
| **214** | 72131601-011 | Llave de paso de 1/2 | un | 2 | 101.788 | 203.576 | 109.200 | 218.400 | 85.000 | 170.000 | 35.000 | 70.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **215** | 72131601-011 | Inodoro con cisterna alta y tapa | un | 1 | 395.915 | 395.915 | 318.500 | 318.500 | 230.000 | 230.000 | 375.000 | 375.000 |
| **216** | 72131601-011 | Lavatorio con griferia y canilla | un | 1 | 399.927 | 399.927 | 409.500 | 409.500 | 280.000 | 280.000 | 410.000 | 410.000 |
| **217** | 72131601-011 | Mingitorio | un | 1 | 433.366 | 433.366 | 516.846 | 516.846 | 550.000 | 550.000 | 328.000 | 328.000 |
| **218** | 72102304-999 | Pileta de granito para lavadero, doble bacha y mesada con canilla metalico | un | 1 | 350.438 | 350.438 | 546.000 | 546.000 | 750.000 | 750.000 | 265.000 | 265.000 |
| | | **CARPINTERIA METALICA (De hierro)** | | | | - | | - | | - | | - |
| **219** | 72101903-001 | Baranda de escalera de 1.20 m de altura sencillo | m2 | 10 | 298.742 | 2.987.420 | 318.500 | 3.185.000 | 220.000 | 2.200.000 | 260.000 | 2.600.000 |
| **220** | 72101903-001 | Pasamanos metálico redondo | ml | 6 | 61.527 | 369.162 | 36.400 | 218.400 | 60.000 | 360.000 | 98.000 | 588.000 |
| **221** | 72101903-001 | Estractor eólico de 60 cm de diámetro | un | 5 | 620.623 | 3.103.115 | 455.000 | 2.275.000 | 520.000 | 2.600.000 | 512.000 | 2.560.000 |
| | | **SERVICIO DE CARPINTERIA (DE MADERA)** | | | | - | | - | | - | | - |
| **222** | 72102601-001 | Puerta placa de cedro de 0,8 x 2,1 con marcos y herrajes | un | 3 | 931.470 | 2.794.410 | 682.500 | 2.047.500 | 620.000 | 1.860.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| **223** | 72102601-001 | Puerta placa de cedro de 0,7 x 2,1 con marcos y herrajes | un | 1 | 904.719 | 904.719 | 591.500 | 591.500 | 620.000 | 620.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | **SERVICIO DE PINTURA** | | | | - | | - | | - | | - |
| **224** | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes interiores | m2 | 448 | 13.456 | 6.028.288 | 20.000 | 8.960.000 | 14.000 | 6.272.000 | 7.800 | 3.494.400 |
| **225** | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes exteriores | m2 | 400 | 13.456 | 5.382.400 | 22.000 | 8.800.000 | 14.000 | 5.600.000 | 7.800 | 3.120.000 |
| **226** | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | m2 | 218 | 13.456 | 2.933.408 | 16.380 | 3.570.840 | 14.000 | 3.052.000 | 11.000 | 2.398.000 |
| **227** | 72131601-012 | De aberturas de madera con barnis | m2 | 14 | 14.579 | 204.106 | 18.200 | 254.800 | 14.000 | 196.000 | 13.500 | 189.000 |
| **228** | 72131601-012 | Sintetica de canaleta (bajada) | ml | 36 | 15.382 | 553.752 | 22.750 | 819.000 | 12.000 | 432.000 | 13.000 | 468.000 |
| **229** | 72131601-012 | Pintura de pavimento | m2 | 300 | 25.948 | 7.784.400 | 22.750 | 6.825.000 | 22.000 | 6.600.000 | 13.000 | 3.900.000 |
| **230** | 72131601-012 | Pintura de baranda | m2 | 10 | 14.793 | 147.930 | 22.750 | 227.500 | 16.000 | 160.000 | 13.000 | 130.000 |
| | | **COLOCACION DE VIDRIOS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **231** | 72102602-004 | Aberturas con vidrio templado color bronce, herrajes y cerradura color bronce | m2 | 32 | 872.083 | 27.906.656 | 400.000 | 12.800.000 | 680.000 | 21.760.000 | 550.000 | 17.600.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL** | | | | - | | - | | - | | - |
| **232** | 72102304-005 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 60 cm | ml | 42 | 80.253 | 3.370.626 | 45.500 | 1.911.000 | 80.000 | 3.360.000 | 44.000 | 1.848.000 |
| **233** | 72102304-005 | Bajada de PVD de 100 mm | ml | 36 | 27.955 | 1.006.380 | 31.850 | 1.146.600 | 28.000 | 1.008.000 | 18.000 | 648.000 |
| | | **VARIOS** | | | | - | | - | | - | | - |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

# ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **234** | 72131601-013 | Limpieza final de obra (con retiro de escombros) | m3 | 25 | 46.814 | 1.170.350 | 45.500 | 1.137.500 | 40.000 | 1.000.000 | 13.000 | 325.000 |
| **235** | 70111703-001 | Servicios de jardinería (reposición de pasto y plantas ornamentales) | m2 | 250 | 29.426 | 7.356.500 | 16.380 | 4.095.000 | 18.000 | 4.500.000 | 13.000 | 3.250.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| | | **PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN (con corrección de Factor de Potencia a 0,92) (incluye artefactos equipados conforme a planos)** | | | | - | | - | | - | | - |
| **236** | 72131601-001 | Artefacto de embutir para3lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 20 | 203.308 | 4.066.160 | 227.500 | 4.550.000 | 330.000 | 6.600.000 | 265.000 | 5.300.000 |
| **237** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 2 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 8 | 149.806 | 1.198.448 | 136.500 | 1.092.000 | 180.000 | 1.440.000 | 135.000 | 1.080.000 |
| **238** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 10 | 102.991 | 1.029.910 | 87.287 | 872.870 | 140.000 | 1.400.000 | 86.000 | 860.000 |
| **239** | 72131601-001 | Provisión y colocación de AP 250 W con postes de Hº (incluye extensión de alimentación) | un | 4 | 2.099.954 | 8.399.816 | 2.000.000 | 8.000.000 | 1.800.000 | 7.200.000 | 1.100.000 | 4.400.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **240** | 72131601-001 | Tomacorrientes simples de embutir en cajas rectangulares (cable de 2 mm2) | un | 20 | 68.737 | 1.374.740 | 63.700 | 1.274.000 | 65.000 | 1.300.000 | 65.000 | 1.300.000 |
| **241** | 72131601-001 | Tomacorrientes trifasicos de embutir (cable de 4 mm2) | un | 2 | 194.079 | 388.158 | 172.900 | 345.800 | 250.000 | 500.000 | 112.000 | 224.000 |
| **242** | 72131601-001 | Toma industrial trifasica para de 32 A TRIFASICO | un | 1 | 388.158 | 388.158 | 109.200 | 109.200 | 250.000 | 250.000 | 126.000 | 126.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **243** | 72131601-001 | Tablero principal de distribución del bloque (TPD) para 24 llaves con barra fase - neutro y tierra metálico | un | 1 | 296.936 | 296.936 | 591.500 | 591.500 | 680.000 | 680.000 | 539.000 | 539.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (ALIMENTACIÓN A TABLEROS)** (incluye electroductos, cajas y manos de obra) | | | | - | | - | | - | | - |
| **244** | 72131601-001 | Alimentación monofásica subterránea para AP de 250 W con cable tipo taller de 4 mm2 | ml | 120 | 18.726 | 2.247.120 | 22.750 | 2.730.000 | 28.000 | 3.360.000 | 15.000 | 1.800.000 |
| **245** | 72131601-001 | Alimentación trifasica de tablero principal (TPD) a T.S del tinglado cable unipolar tipo NNY de 3 x 16 mm2 | ml | 150 | 86.941 | 13.041.150 | 54.600 | 8.190.000 | 85.000 | 12.750.000 | 23.000 | 3.450.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| **246** | 72131601-001 | Llave termomagnética monofásica de 1 x 10A | un | 4 | 36.114 | 144.456 | 27.300 | 109.200 | 90.000 | 360.000 | 52.000 | 208.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **247** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 3 x 50A | un | 2 | 218.689 | 437.378 | 364.000 | 728.000 | 380.000 | 760.000 | 135.000 | 270.000 |
| **248** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 3 x 35A | un | 3 | 175.793 | 527.379 | 227.500 | 682.500 | 350.000 | 1.050.000 | 84.000 | 252.000 |
| **249** | 72131601-001 | Llave termomagnética monofasica de 1 x 25A | un | 1 | 38.789 | 38.789 | 31.850 | 31.850 | 90.000 | 90.000 | 61.000 | 61.000 |
| **250** | 72131601-001 | Llave termomagnética monofasica de 1 x 20A | un | 2 | 38.789 | 77.578 | 31.850 | 63.700 | 90.000 | 180.000 | 61.000 | 122.000 |
| **251** | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 3 x 50A | un | 1 | 218.689 | 218.689 | 637.000 | 637.000 | 680.000 | 680.000 | 193.000 | 193.000 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ventiladores)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **252** | 72131601-001 | Boca para Acondicionador de Aire tipo split de 12,000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | un | 2 | 274.278 | 548.556 | 227.500 | 455.000 | 260.000 | 520.000 | 121.000 | 242.000 |
| **253** | 72131601-001 | Boca para Acondicionador de Aire tipo split de 36,000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | un | 1 | 327.780 | 327.780 | 273.000 | 273.000 | 380.000 | 380.000 | 236.000 | 236.000 |
| **254** | 72131601-001 | Boca para Acondicionador de Aire tipo split de 48,000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | un | 4 | 327.780 | 1.311.120 | 273.000 | 1.092.000 | 380.000 | 1.520.000 | 287.000 | 1.148.000 |
| **255** | 72131601-001 | Provisiòn y colocaciòn de ventiladores de techo | un | 10 | 488.206 | 4.882.060 | 348.058 | 3.480.580 | 420.000 | 4.200.000 | 310.000 | 3.100.000 |
| **SERVICIO DE CABLEADOS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (INSTALACIÒN DE SEÑALES DÉBILES: TELEF. Y DATOS) (incluye electroductos, cajas, cableado, fichas y accesorios)** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **256** | 72102203-993 | Instalación telefónica con cable de 2 pares y toma | un | 4 | 99.915 | 399.660 | 109.200 | 436.800 | 180.000 | 720.000 | 51.000 | 204.000 |
| **INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| **257** | 92121702-002 | Indicador de salida de Emergencia | un | 2 | 294.261 | 588.522 | 177.455 | 354.910 | 180.000 | 360.000 | 51.000 | 102.000 |
| **258** | 92121702-002 | Extinguidor de incendio de 6 Kg. Tipo ABC | un | 4 | 762.404 | 3.049.616 | 168.028 | 672.112 | 280.000 | 1.120.000 | 155.000 | 620.000 |
| **259** | 92121702-002 | Luces de emergencia | un | 4 | 294.261 | 1.177.044 | 228.842 | 915.368 | 180.000 | 720.000 | 110.000 | 440.000 |
| **260** | 92121702-002 | Placa metalica de 30 x 40 con letras en bajorelieve y logos a colores para inauguración | un | 1 | 1.712.064 | 1.712.064 | 1.820.000 | 1.820.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 128.000 | 128.000 |
| **REFACCIÓN DE TINGLADO GRANJA** | | | | | | - | | - | | - | | - |
| | | **CONSTRUCCION DE CAMINERO** | | | | - | | - | | - | | - |
| **261** | 72131701-023 | Carpeta para transito peatonal de hormigon ( 8 cm de espesor) | m2 | 130 | 102.652 | 13.344.760 | 45.500 | 5.915.000 | 55.000 | 7.150.000 | 54.000 | 7.020.000 |
| **262** | 72131601-009 | Contrapiso de hormgión de cascotes de 10 cm | m2 | 130 | 23.340 | 3.034.200 | 20.020 | 2.602.600 | 20.000 | 2.600.000 | 29.000 | 3.770.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

# ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| 263 | 72131701-023 | Nivelación con cordones de ladrillo común de 0.30 | m2 | 24 | 111.418 | 2.674.032 | 118.300 | 2.839.200 | 120.000 | 2.880.000 | 22.000 | 528.000 |
| 264 | | **DESMONTE** | | | | - | | - | | - | | - |
| 265 | 72103003-001 | Demolición de revoque de paredes existente | m2 | 480 | 6.019 | 2.889.120 | 5.460 | 2.620.800 | 10.000 | 4.800.000 | 18.700 | 8.976.000 |
| 266 | 72103003-001 | Demolición de piso existente | m2 | 22 | 6.688 | 147.136 | 4.550 | 100.100 | 8.000 | 176.000 | 18.700 | 411.400 |
| 267 | 72102602-005 | Puertas | un | 1 | 33.439 | 33.439 | 136.500 | 136.500 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| 268 | 72102602-999 | Balancines de metal | un | 4 | 33.439 | 133.756 | 22.750 | 91.000 | 20.000 | 80.000 | 25.000 | 100.000 |
| 269 | 72103003-001 | Demolición de azulejo existente | m2 | 53 | 6.019 | 319.007 | 4.550 | 241.150 | 10.000 | 530.000 | 18.700 | 991.100 |
| | | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | - | | - | | - | | - |
| 270 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno para conformación de taludes (con material de prestamo) | m3 | 30 | 54.840 | 1.645.200 | 50.000 | 1.500.000 | 55.000 | 1.650.000 | 70.000 | 2.100.000 |
| | | **AISLACIONES** | | | | - | | - | | - | | - |
| 271 | 72131601-006 | Azotada impermeable de paredes | m2 | 400 | 11.015 | 4.406.000 | 13.650 | 5.460.000 | 12.000 | 4.800.000 | 44.000 | 17.600.000 |
| | | **MAMPOSTERIA** | | | | - | | - | | - | | - |
| 272 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,15 visto comun | m2 | 20 | 56.378 | 1.127.560 | 68.250 | 1.365.000 | 64.000 | 1.280.000 | 83.000 | 1.660.000 |
| 273 | 72131601-005 | Gradas de mamposteria en tres unidades de 2.00 de largo, 0.18 de contrahuella, 0.30 de ancho de huella con ladrillos comunes y alisada de cemento | un | 2 | 563.777 | 1.127.554 | 591.500 | 1.183.000 | 550.000 | 1.100.000 | 217.000 | 434.000 |
| | | **Servicio de Albañilería (CONTRAPISO)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 274 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote espesor 0,10 | m2 | 269 | 23.340 | 6.278.460 | 27.300 | 7.343.700 | 20.000 | 5.380.000 | 29.000 | 7.801.000 |
| 275 | 72131601-009 | Carpeta para asiento de piso | m2 | 28 | 18.759 | 525.252 | 22.750 | 637.000 | 20.000 | 560.000 | 15.000 | 420.000 |
| | | **COLOCACIÓN DE TECHO** | | | | - | | - | | - | | - |
| 276 | 72131601-007 | Techo de chapas de zinc (reposición ) | m2 | 50 | 147.933 | 7.396.650 | 63.700 | 3.185.000 | 70.000 | 3.500.000 | 53.000 | 2.650.000 |
| | | **REVOQUE** | | | | - | | - | | - | | - |
| 277 | 72131601-008 | Revoque de paredes | m2 | 992 | 20.866 | 20.699.072 | 23.000 | 22.816.000 | 22.000 | 21.824.000 | 19.000 | 18.848.000 |
| 278 | 72131601-008 | Revoque de mocheta de aberturas | ml. | 72 | 18.525 | 1.333.800 | 8.645 | 622.440 | 12.000 | 864.000 | 19.000 | 1.368.000 |
| | | **COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 279 | 72131601-009 | Piso cerámico | m2 | 28 | 63.032 | 1.764.896 | 59.150 | 1.656.200 | 62.000 | 1.736.000 | 53.000 | 1.484.000 |
| 280 | 72131601-009 | Piso de layota nacional | m2 | 241 | 54.104 | 13.039.064 | 54.600 | 13.158.600 | 58.000 | 13.978.000 | 54.000 | 13.014.000 |
| | | **INSTALACIÓN O COLOCACIÓN DE ZOCALO** | | | | - | | - | | - | | - |
| 281 | 72101607-005 | Zocalo de layota nacional | ml. | 78 | 20.906 | 1.630.668 | 20.020 | 1.561.560 | 18.000 | 1.404.000 | 12.000 | 936.000 |
| | | **REVESTIMIENTO** | | | | - | | - | | - | | - |
| 282 | 72102508-003 | Azulejo blanco 15 x 15 | m2 | 73 | 62.893 | 4.591.554 | 59.150 | 4.317.950 | 62.000 | 4.526.000 | 52.000 | 3.796.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 283 | 72131601-011 | Baño colectivo (4 inodoro, 4 lavatorio, 9 duchas) | un | 1 | 1.462.611 | 1.462.611 | 773.500 | 773.500 | 880.000 | 880.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 284 | 72102304-999 | Pileta lavadero | un | 1 | 227.250 | 227.250 | 227.500 | 227.500 | 220.000 | 220.000 | 155.000 | 155.000 |
| 285 | 72102304-007 | Red colectora 100mm | ml. | 20 | 27.955 | 559.100 | 25.480 | 509.600 | 24.000 | 480.000 | 29.000 | 580.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

# ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| 286 | 72102304-007 | Registro de inspección 40 x40 | un | 2 | 205.849 | 411.698 | 159.250 | 318.500 | 150.000 | 300.000 | 86.000 | 172.000 |
| 287 | 72102304-007 | Columna de ventilación 75 mm. c/ accesorios | ml. | 5 | 19.796 | 98.980 | 22.750 | 113.750 | 18.000 | 90.000 | 14.000 | 70.000 |
| 288 | 72102304-007 | Cámara séptica (4.00 x 1.50 x 1.50) | un | 1 | 1.167.815 | 1.167.815 | 2.275.000 | 2.275.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 289 | 72102304-007 | Sistema de cañeria de drenaje | ml. | 100 | 27.955 | 2.795.500 | 45.500 | 4.550.000 | 48.000 | 4.800.000 | 29.000 | 2.900.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 290 | 72131601-011 | Baño colectivo (4 inodoro, 4 lavatorio, 9 duchas) | un | 1 | 1.521.864 | 1.521.864 | 910.000 | 910.000 | 880.000 | 880.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 291 | 72102304-999 | Pileta lavadero | un | 1 | 199.696 | 199.696 | 318.500 | 318.500 | 280.000 | 280.000 | 155.000 | 155.000 |
| 292 | 72131601-011 | Alimentación con caño PVC 3/4, llave de paso de 3/4 | ml | 20 | 25.882 | 517.640 | 14.560 | 291.200 | 14.000 | 280.000 | 6.500 | 130.000 |
| 293 | 72131601-011 | Llave de paso de 1/2 | un | 3 | 101.788 | 305.364 | 109.200 | 327.600 | 85.000 | 255.000 | 35.000 | 105.000 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 294 | 72131601-011 | Inodoro con cisterna alta y tapa | un | 4 | 395.915 | 1.583.660 | 318.500 | 1.274.000 | 230.000 | 920.000 | 375.000 | 1.500.000 |
| 295 | 72131601-011 | Lavatorio con griferia y canilla | un | 4 | 399.927 | 1.599.708 | 409.500 | 1.638.000 | 250.000 | 1.000.000 | 410.000 | 1.640.000 |
| 296 | 72102304-999 | Pileta de granito para lavadero, doble bacha y mesada con canilla metalico | un | 1 | 350.438 | 350.438 | 546.000 | 546.000 | 550.000 | 550.000 | 265.000 | 265.000 |
| | | **CARPINTERIA METALICA (De hierro)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 297 | 72101903-001 | Puerta doble de 1.50 x 2.10 hoja metálica de chapa doblada con cerradura, herrajes, pasadores y portacandado | un | 2 | 2.251.699 | 4.503.398 | 1.365.000 | 2.730.000 | 1.600.000 | 3.200.000 | 410.000 | 820.000 |
| 298 | 72101903-001 | Balancin de 1.80 x 1.20 | un | 4 | 646.639 | 2.586.556 | 409.500 | 1.638.000 | 480.000 | 1.920.000 | 450.000 | 1.800.000 |
| 299 | 72101903-001 | Estractor eólico de 60 cm de diámetro | un | 5 | 620.623 | 3.103.115 | 455.000 | 2.275.000 | 550.000 | 2.750.000 | 512.000 | 2.560.000 |
| 300 | 72101903-001 | Puerta de 0.80 x 2.10 hoja metálica de chapa doblada con cerradura, herrajes, pasadores y portacandado | un | 1 | 1.168.283 | 1.168.283 | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 410.000 | 410.000 |
| | | **SERVICIO DE CARPINTERIA (DE MADERA)** | | | | - | | - | | - | | - |
| 301 | 72102601-001 | Mamparas de 35 mm con perfilería de aluminio | m2 | 234 | 181.907 | 42.566.238 | 150.000 | 35.100.000 | 160.000 | 37.440.000 | 138.000 | 32.292.000 |
| 302 | 72102601-001 | Puertas simple con cerradura y herrajes | un | 15 | 480.000 | 7.200.000 | 291.200 | 4.368.000 | 380.000 | 5.700.000 | 328.000 | 4.920.000 |
| | | **SERVICIO DE PINTURA** | | | | - | | - | | - | | - |
| 303 | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes | m2 | 992 | 13.456 | 13.348.352 | 15.000 | 14.880.000 | 14.000 | 13.888.000 | 7.800 | 7.737.600 |
| 304 | 72131601-012 | Pintura de estrucutra metálica de techo con sintético | m2 | 260 | 14.793 | 3.846.180 | 16.380 | 4.258.800 | 16.000 | 4.160.000 | 7.800 | 2.028.000 |
| 305 | 72131601-012 | De puertas metálicas con sintético | m2 | 64 | 14.793 | 946.752 | 18.200 | 1.164.800 | 14.000 | 896.000 | 7.800 | 499.200 |
| 306 | 72131601-012 | Sintetica de canaleta (bajada) | ml | 120 | 15.382 | 1.845.840 | 22.750 | 2.730.000 | 12.000 | 1.440.000 | 13.000 | 1.560.000 |
| 307 | 72131601-012 | Pintura de pavimento | m2 | 130 | 25.948 | 3.373.240 | 22.750 | 2.957.500 | 24.000 | 3.120.000 | 13.500 | 1.755.000 |
| | | **COLOCACION DE VIDRIOS** | | | | - | | - | | - | | - |
| 308 | 72102602-004 | Vidrio crudo de 4 mm | m2 | 20 | 163.181 | 3.263.620 | 109.200 | 2.184.000 | 130.000 | 2.600.000 | 165.000 | 3.300.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 309 | 72102304-005 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 60 cm | ml | 61 | 80.253 | 4.895.433 | 45.500 | 2.775.500 | 80.000 | 4.880.000 | 44.000 | 2.684.000 |
| 310 | 72102304-005 | Bajada de PVC de 100 mm | ml | 59 | 27.955 | 1.649.345 | 31.850 | 1.879.150 | 28.000 | 1.652.000 | 18.000 | 1.062.000 |
| VARIOS | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 311 | 72131601-013 | Limpieza final de obra (con retiro de escombros) | m3 | 20 | 46.814 | 936.280 | 45.500 | 910.000 | 45.000 | 900.000 | 13.000 | 260.000 |
| 312 | 70111703-001 | Servicios de jardinería (reposición de pasto y plantas ornamentales) | m2 | 50 | 29.426 | 1.471.300 | 16.380 | 819.000 | 18.000 | 900.000 | 13.000 | 650.000 |
| CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | | - | | - | | - | | - |
| PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 313 | 72131601-001 | Artefacto de embutir para3lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 20 | 203.308 | 4.066.160 | 227.500 | 4.550.000 | 330.000 | 6.600.000 | 265.000 | 5.300.000 |
| 314 | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | 10 | 102.991 | 1.029.910 | 87.287 | 872.870 | 140.000 | 1.400.000 | 86.000 | 860.000 |
| 315 | 72131601-001 | Provisión y colocación de AP 250 W con postes de Hº (incluye extensión de alimentación) | un | 2 | 2.099.954 | 4.199.908 | 2.275.000 | 4.550.000 | 1.800.000 | 3.600.000 | 1.100.000 | 2.200.000 |
| CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 316 | 72131601-001 | Tomacorrientes simples de embutir en cajas rectangulares (cable de 2 mm2) | un | 20 | 68.737 | 1.374.740 | 63.700 | 1.274.000 | 65.000 | 1.300.000 | 65.000 | 1.300.000 |
| 317 | 72131601-001 | Tomacorrientes trifasicos de embutir (cable de 4 mm2) | un | 2 | 194.079 | 388.158 | 172.900 | 345.800 | 270.000 | 540.000 | 112.000 | 224.000 |
| 318 | 72131601-001 | Toma industrial trifasica para de 32 A TRIFASICO | un | 1 | 388.158 | 388.158 | 109.200 | 109.200 | 280.000 | 280.000 | 126.000 | 126.000 |
| CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 319 | 72131601-001 | Tablero principal de distribución del bloque (TPD) para 24 llaves con barra fase - neutro y tierra metálico | un | 1 | 296.936 | 296.936 | 591.500 | 591.500 | 680.000 | 680.000 | 335.000 | 335.000 |
| CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 320 | 72131601-001 | Alimentación monofásica para AP de 250 W con cable tipo taller de 4 mm2 | ml | 50 | 18.726 | 936.300 | 22.750 | 1.137.500 | 28.000 | 1.400.000 | 15.000 | 750.000 |
| 319 | 72131601-001 | Alimentación trifásica de tablero principal (TPD) a T.S del tinglado cable unipolar tipo NNY de 3 x 6 mm2 | ml | 50 | 29.416 | 1.470.800 | 68.250 | 3.412.500 | 48.000 | 2.400.000 | 15.000 | 750.000 |
| CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 321 | 72131601-001 | Llave termomagnética monofásica de 1 x 15A | un | 4 | 36.114 | 144.456 | 27.300 | 109.200 | 90.000 | 360.000 | 52.000 | 208.000 |
| 322 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 3 x 35A | un | 2 | 175.793 | 351.586 | 227.500 | 455.000 | 350.000 | 700.000 | 52.000 | 104.000 |
| 323 | 72131601-001 | Llave termomagnética monofasica de 1 x 25A | un | 9 | 38.789 | 349.101 | 50.050 | 450.450 | 90.000 | 810.000 | 61.000 | 549.000 |
| 324 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 3 x 35A | un | 1 | 175.793 | 175.793 | 637.000 | 637.000 | 680.000 | 680.000 | 128.000 | 128.000 |

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

## ANEXO Nº 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE

| | | | | | MANCUSO &CIA SRL | | DIBEC Construcciones | | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL | | INDELPA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ventiladores) | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 325 | 72131601-001 | Provisión y colocaciòn de ventiladores de techo | un | 10 | 488.206 | 4.882.060 | 348.058 | 3.480.580 | 420.000 | 4.200.000 | 290.000 | 2.900.000 |
| SERVICIO DE CABLEADOS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (INSTALACIÓN DE SEÑALES DÉBILES: TELEF. Y DATOS) (incluye electroductos, cajas, cableado, fichas y accesorios) | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 326 | 72102203-993 | Instalación telefónica con cable de 2 pares y toma | UN | 1 | 99.915 | 99.915 | 109.200 | 109.200 | 180.000 | 180.000 | 51.000 | 51.000 |
| INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD (PROVISIÓN Y MONTAJE DE SIST. ANTI INCENDIO) (incluye electroductos, cajas, fichas y accesorios) | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 327 | 92121702-002 | Indicador de salida de Emergencia | un | 2 | 294.261 | 588.522 | 177.455 | 354.910 | 180.000 | 360.000 | 51.000 | 102.000 |
| 328 | 92121702-002 | Extinguidor de incendio de 6 Kg. Tipo ABC | un | 3 | 762.404 | 2.287.212 | 168.028 | 504.084 | 350.000 | 1.050.000 | 155.000 | 465.000 |
| 329 | 92121702-002 | Luces de emergencia | un | 3 | 294.261 | 882.783 | 228.842 | 686.526 | 180.000 | 540.000 | 110.000 | 330.000 |
| CERCOS | | | | | | - | | - | | - | | - |
| 330 | 72101703-007 | Provision y Colocacion de Cercos de alambre tejido Externo, límites de la propiedad c/alambres Nº 10 y malla de 0,05 m. h=3,00 m. postes de Hº Aº, prefabricados con cinco hilos de alambre de puas, con viga encadenado inferior H°A° 15 x 45 con 2 (dos) portones vehiculares de 2 hojas de 6.00 m. de ancho y uno peatonal de 1,20 m. de ancho.- | mi | 869 | 114.762 | 99.728.178 | 250.000 | 217.250.000 | 450.000 | 391.050.000 | 364.000 | 316.316.000 |
| TOTAL | | | | | | 1.072.239.750 | | 1.092.293.963 | | 1.283.987.000 | | 1.129.176.700 |

Arq. Julio César González

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

GOBIERNO NACIONAL

# ANEXO Nº 3

## CUADRO DE ADJUDICACION

## LPN Nº 21/13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA

| | | | | | | | MANCUSO & CIA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | codigo de catalogo | descripcion del servicio | unidad de medida | Marca | Procedencia | cantidad | precio unitario (iva incluido) | precio total (iva incluido) |
| **PREPARACIÓN DEL TERRENO** | | | | | | | | |
| 1 | 72101703-007 | Vallado perimetral (altura 2 m) | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 200 | 30.229 | 6.045.800 |
| 2 | 72131601-002 | Obrador | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 2.273.835 | 2.273.835 |
| 3 | 82101502-004 | Cartel de Obra metalico (2 x 1.50) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 1.150.293 | 1.150.293 |
| **DEMOLICIÓN** | | | | | | | | - |
| 4 | 72103003-001 | Demolición de revoque existente | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1265 | 6.019 | 7.614.035 |
| 5 | 72103003-001 | Demolición de azulejos existentes | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 40 | 6.019 | 240.760 |
| 6 | 72103003-001 | Desmonte de aberturas (puertas de madera con marco) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 15 | 33.439 | 501.585 |
| 7 | 72103003-001 | Desmonte de ducto existente | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 66.878 | 66.878 |
| 8 | 72103003-001 | Desmonte de piso existente | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 85 | 6.688 | 568.480 |
| **AISLACIONES** | | | | | | | | - |
| 9 | 72131601-006 | Azotada impermeable de paredes | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 174 | 11.015 | 1.916.610 |
| **MAMPOSTERIA** | | | | | | | | - |
| 10 | 72102508-999 | Mesada de material de 0.60 m de ancho con revestido de azulejos blancos | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 8 | 394.912 | 3.159.296 |
| 11 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0.15 con ladrillos comunes | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 120 | 56.378 | 6.765.360 |
| **SERVICIO DE ALBAÑILERÍA** | | | | | | | | - |
| 12 | 72131601-010 | Arco de ladrillo comun, revocado con molduras de acuerdo al existente | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 217.887 | 217.887 |
| **SERVICIO DE ALBAÑILERIA (Envarillado de Mampostería superior)** | | | | | | | | - |
| 13 | 72131601-004 | Envarillado superior sobre aberturas 4 de 8mm | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 152 | 17.241 | 2.620.632 |
| **Servicio de Albañilería (CONTRAPISO)** | | | | | | | | - |
| 14 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote espesor 0,10 | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 68 | 23.340 | 1.587.120 |
| 15 | 72131601-009 | Carpeta para asiento de piso | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 17 | 18.759 | 318.903 |
| **COLOCACIÓN DE TECHO** | | | | | | | | - |
| 16 | 72131601-007 | Reparación de techo de tejas sobre tejuelones | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 50 | 113.290 | 5.664.500 |
| **REVOQUE** | | | | | | | | - |
| 17 | 72131601-008 | Revoque de paredes | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1265 | 20.866 | 26.395.490 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | 72131601-008 | Revoque de mocheta de a[illegible]uras | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIO[illegible] | 200 | 18.525 | 3.705.000 |
| **19** | 72131601-008 | Revoque de viga (3 aristas) | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 8 | 21.401 | 171.208 |
| | | **COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS** | | | | | | - |
| **20** | 72131601-009 | Pavimento tipo empedrado | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 500 | 39.993 | 19.996.500 |
| **21** | 72131601-009 | Piso de piedra laja rectangular | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 44 | 37.251 | 1.639.044 |
| **22** | 72131601-009 | Piso calcáreo de 30x30 (recambio de existente) | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 55.040 | 1.100.800 |
| **23** | 72131601-009 | Piso cerámico | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 42 | 63.032 | 2.647.344 |
| | | **INSTALACIÓN O COLOCACIÓN DE ZOCALO** | | | | | | - |
| **24** | 72101607-005 | Zocalo calcáreo | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 190 | 24.618 | 4.677.420 |
| | | **REVESTIMIENTO** | | | | | | - |
| **25** | 72102508-003 | Azulejo blanco 15 x 15 | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 162 | 62.898 | 10.189.476 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS (DESAGUE CLOACAL)** | | | | | | - |
| **26** | 72102304-999 | Pileta de cocina | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 227.250 | 227.250 |
| **27** | 72102304-007 | Registro de inspección 40 x40 | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 205.849 | 411.698 |
| **28** | 72102304-007 | Columna de ventilación 75 mm. c/ accesorios | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 7 | 19.796 | 138.572 |
| **29** | 72102304-007 | Cámara séptica 4.00 x 2.00 x 1.50 | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 1.167.815 | 2.335.630 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA CORRIENTE)** | | | | | | - |
| **30** | 72131601-011 | Baño colectivo (3 inodoros, 2 lavatorios y 3 duchas) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 818.179 | 818.179 |
| **31** | 72102304-999 | Pileta de cocina | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 199.696 | 199.696 |
| **32** | 72131601-011 | Alimentación de agua corriente con cañería de 1/2 | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 18.525 | 370.500 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | | | - |
| **33** | 72131601-011 | Inodoro con cisterna alta y tapa | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 3 | 395.915 | 1.187.745 |
| **34** | 72131601-011 | Lavatorio con pedestal y canilla | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 399.927 | 799.854 |
| **35** | 72102304-999 | Pileta de cocina acero inoxidable, doble bacha, canilla pico movil | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 607.248 | 607.248 |
| **36** | 72131601-011 | Ducha eléctrica | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 3 | 192.607 | 577.821 |
| | | **CARPINTERIA METALICA (De hierro)** | | | | | | - |
| **37** | 72101903-001 | Balancín de 2,20 x 1.10 | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 6 | 686.765 | 4.120.590 |
| **38** | 72101903-001 | Puerta metalica de chapa doblada con cerradura | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 10 | 1.168.283 | 11.682.830 |
| **39** | 72101903-001 | Mastil con caños galvaizados 9m incluye base mamposteria 1,0x1,0m, incluye bandera de 2.50m x 1.50 m | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 868.739 | 1.737.478 |
| | | **SERVICIO DE CARPINTERIA (DE MADERA)** | | | | | | - |
| **40** | 72102601-001 | Puerta placa de cedro, de 0.60 x 1.50, con cerradura y herrajes, incluye marco de madera | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 3 | 704.086 | 2.112.258 |
| | | **SERVICIO DE PINTURA** | | | | | | - |
| **41** | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes interiores | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1265 | 13.456 | 17.021.840 |
| **42** | 72131601-012 | Limpieza de maderamen y tejuelon existente en cocina | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 25 | 6.500 | 162.500 |
| **43** | 72131601-012 | Pintura de techo al barnis | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 462 | 14.044 | 6.488.328 |
| **44** | 72131601-012 | De aberturas de madera con barnis | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 5 | 14.579 | 72.895 |
| **45** | 72131601-012 | Sintetica de balancines | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 55 | 14.793 | 813.615 |
| **46** | 72131601-012 | Sintetica de canaleta | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 110 | 15.382 | 1.692.020 |
| **47** | 72131601-012 | Limpieza de piso de piedra laja cuadrada existente | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 755.716 | 755.716 |
| | | **COLOCACION DE VIDRIOS** | | | | | | - |
| **48** | 72102602-004 | Vidrio transparente 4 mm. | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 15 | 163.181 | 2.447.715 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL** | | | | | | - |
| **49** | 72102304-005 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 40 cm | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 77 | 66.878 | 5.149.606 |
| **50** | 72102304-005 | Bajada de chapa de zinc | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 36 | 66.878 | 2.407.608 |
| | | **VARIOS** | | | | | | - |
| **51** | 72131601-013 | Limpieza de obra (con retiro de escombros) | m3 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 40 | 46.814 | 1.872.560 |
| **52** | 70111703-001 | Servicios de jardinería (reposición de pasto y plantas ornamentales) | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 50 | 29.426 | 1.471.300 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - |
| | | **PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN** | | | | | | - |
| **53** | 72131601-001 | Artefacto de colgar para 2lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 10 | 143.118 | 1.431.180 |
| **54** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 2 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 149.806 | 2.996.120 |
| **55** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 10 | 102.991 | 1.029.910 |
| **56** | 72131601-001 | Provisión y colocación de AP 250 W con postes de Hº (incluye extensión de alimentación) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 6 | 2.099.954 | 12.599.724 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (PROVISIÓN Y MONTAJE DE TOMA CORRIENTES)** | | | | | | - |
| **57** | 72131601-001 | Tomacorrientes simples de embutir en cajas rectangulares | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 68.737 | 1.374.740 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (PROVISIÓN Y MONTAJE DE TABLEROS)** (incluye caja y llaves termo magnéticas, cada tablero seccional debe tener una cañeria independiente) | | | | | | - |
| **58** | 72131601-001 | Tablero principal de distribución del bloque (TPD) para 24 llaves con barra fase - neutro y tierra metálico | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 296.936 | 593.872 |
| **59** | 72131601-001 | Tablero seccional para 12 llaves con barra fase - neutro y tierra metalico | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 236.746 | 473.492 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (ALIMENTACIÓN A TABLEROS)** | | | | | | - |
| **60** | 72131601-001 | Alimentación monofásica desde tablero principal a tablero seccional con cable multifilar de 4 mm2 | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 50 | 16.184 | 809.200 |
| **61** | 72131601-001 | Alimentación trifasica de tablero principal (TPD) a T.S.1.1 cable unipolar tipo NNY de 3 x 6 mm2 | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 100 | 29.416 | 2.941.600 |
| **62** | 72131601-001 | Alimentación monofásica para Alumbrado Público, con cable preemsanblado de 4 mm aereo. | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 100 | 18.726 | 1.872.600 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - |
| **63** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 30A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 6 | 38.789 | 232.734 |
| **64** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 15A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 5 | 36.114 | 180.570 |
| **65** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifasica de 3 x 20 A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 145.793 | 291.586 |
| **66** | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 3 x 20A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 145.793 | 145.793 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ventiladores)** | | | | | | - |
| **67** | 72131601-001 | Mantenimiento de Acondicionador de Aire tipo split de 18.000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 6 | 869.408 | 5.216.448 |
| **68** | 72131601-001 | Provisiòn y colocaciòn de ventiladores de techo | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 488.206 | 1.952.824 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERVICIO DE CABLEADOS DE EQUIPOS DE COMU[illegible]ACIÓN (INSTALACIÓN DE SEÑALES DÉBILES: TELEF. Y DATOS) (incluye electroductos, cajas, cableado, fichas y accesorios)** | | | | | | | | - |
| **69** | 72102203-993 | Toma para artefactos telefónicos (cable multipar) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 99.915 | 399.660 |
| **70** | 72102203-993 | Cableado para red de informática (material y mano de obra) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 92.291 | 369.164 |
| **INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD (PROVISIÓN Y MONTAJE DE SIST. ANTI INCENDIO)** | | | | | | | | - |
| **71** | 92121702-002 | Extinguidor de incendio de 6 Kg. Tipo ABC | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 3 | 762.404 | 2.287.212 |
| **72** | 92121702-002 | Luces de emergencia | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 3 | 294.261 | 882.783 |
| **73** | 92121702-002 | Cartel metálico de 5.00 x 1.00 con impresión digital sobre chapa galvanizada | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 1.765.566 | 1.765.566 |
| **74** | 92121702-002 | Cartel metálico de 1.50 x 2.00 con impresión digital con indicaciones de áreas en el penal | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 842.657 | 842.657 |
| **75** | 92121702-002 | Carteles metálicos de 0.50 x 1.50 para identificación de areas colocadas en el suelo natural | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 5 | 548.396 | 2.741.980 |
| **76** | 92121702-002 | Placa metalica de 30 x 40 con letras en bajorelieve y logos a colores para inauguración | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 1.712.064 | 1.712.064 |
| **77** | 92121702-002 | Campana metálica de 0.80 x 2 con ducto y cobertura de ducto sobre techo de tejas | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 1.270.673 | 1.270.673 |
| | | | | | | | | - |
| **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | | | - |
| **78** | 72102905-001 | Relleno y Compactación | m3 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 54.840 | 1.096.800 |
| | | **DEMOLICIÓN** | | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | | | - |
| **79** | 72103003-001 | Demolición de revoque existente | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 190 | 6.019 | 1.143.610 |
| **80** | 72103003-001 | Demolición de azulejos existentes | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 16 | 6.019 | 96.304 |
| **81** | 72103003-001 | Desmonte de aberturas (puertas de madera con marco) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 33.439 | 133.756 |
| **82** | 72103003-001 | Desmonte de piso existente | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 105 | 6.688 | 702.240 |
| **83** | 72103003-001 | Desmonte de techo de chapas existente | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 62 | 16.051 | 995.162 |
| **84** | 72103003-001 | Desmonte de techo de tejas existente | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 58 | 10.700 | 620.600 |
| **AISLACIONES** | | | | | | | | - |
| **85** | 72131601-006 | Azotada impermeable de paredes | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 60 | 11.015 | 660.900 |
| **MAMPOSTERIA** | | | | | | | | - |
| **86** | 72102508-999 | Mesada de material de 0.60 m de ancho con revestido de azulejos blancos | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 3 | 394.912 | 1.184.736 |
| **87** | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0.15 con ladrillos comunes | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 58 | 56.378 | 3.269.924 |
| | | | | | | | | - |
| **88** | 72131601-004 | Envarillado superior sobre aberturas 4 de 8mm | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 17.241 | 344.820 |
| **Servicio de Albañilería (CONTRAPISO)** | | | | | | | | - |
| **89** | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote espesor 0,10 | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 115 | 23.340 | 2.684.100 |
| **90** | 72131601-009 | Carpeta para asiento de piso | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 115 | 18.759 | 2.157.285 |
| **COLOCACIÓN DE TECHO** | | | | | | | | - |
| **91** | 72131601-007 | Techo de tejas con tejuelones sobre tirantería de madera | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 119 | 186.960 | 22.248.240 |
| **REVOQUE** | | | | | | | | - |
| **92** | 72131601-008 | Revoque de paredes | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 381 | 20.866 | 7.949.946 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **93** | 72131601-008 | Revoque de mocheta de turas | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 13 | 18.525 | 240.825 |
| | | **COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS** | | | | | | - |
| **94** | 72131601-009 | Piso con layota nacional de 27 x 27 | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 54 | 54.104 | 2.921.616 |
| **95** | 72131601-009 | Piso de hormigón de 8 cm de espesor | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 61 | 102.657 | 6.262.077 |
| **96** | 72131601-009 | Piso cerámico | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 63.032 | 252.128 |
| | | **INSTALACIÓN O COLOCACIÓN DE ZOCALO** | | | | | | - |
| **97** | 72101607-005 | Zocalo de layota nacional | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 46 | 20.906 | 961.676 |
| | | **REVESTIMIENTO** | | | | | | - |
| **98** | 72102508-003 | Azulejo blanco 15 x 15 | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 62.898 | 1.257.960 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | | | - |
| **99** | 72102304-999 | Pileta de cocina | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 227.250 | 227.250 |
| **100** | 72131601-011 | Registro de inspección 40 x40 | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 3 | 205.849 | 617.547 |
| **101** | 72131601-011 | Columna de ventilación 75 mm. c/ accesorios | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 19.796 | 79.184 |
| **102** | 72131601-011 | Cañería de desague cloacal de 100 mm | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 27.955 | 559.100 |
| **103** | 72131601-011 | Cámara séptica 4.00 x 2.00 x 1.50 | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 1.167.815 | 1.167.815 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | | | - |
| **104** | 72102304-999 | Pileta de cocina | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 199.696 | 199.696 |
| **105** | 72131601-011 | Alimentación de agua corriente con cañería de 1/2 | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 18.525 | 370.500 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | | | - |
| **106** | 72131601-011 | Inodoro con cisterna alta y tapa | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 395.915 | 395.915 |
| **107** | 72131601-011 | Lavatorio con pedestal y canilla | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 399.927 | 399.927 |
| **108** | 72102304-999 | Pileta de cocina acero inoxidable, doble bacha, canilla pico movil | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 607.248 | 607.248 |
| **109** | 72131601-011 | Ducha eléctrica | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 192.607 | 192.607 |
| | | **CARPINTERIA METALICA (De hierro)** | | | | | | - |
| **110** | 72101903-001 | Balancín de 1.55 x 1.20 | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 646.639 | 2.586.556 |
| **111** | 72101903-001 | Puerta de 0.80 x 2.10 metalica de chapa doblada con cerradura | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 3 | 1.168.283 | 3.504.849 |
| **112** | 72101903-001 | Puerta doble hoja de 1.50 x 2.10 metalica de chapa doblada con cerradura | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 2.251.699 | 2.251.699 |
| **113** | 72101903-001 | Campana metálica de 0.60 x 1.20 con ducto y cobertura de ducto sobre techo de tejas | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 1.270.673 | 1.270.673 |
| | | **SERVICIO DE CARPINTERIA (DE MADERA)** | | | | | | - |
| **114** | 72102601-001 | Puerta placa de cedro, de 0.70 x 1.50, con cerradura y herrajes, incluye marco de madera | Und. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 704.086 | 704.086 |
| | | **SERVICIO DE PINTURA** | | | | | | - |
| **115** | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes interiores | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 381 | 13.456 | 5.126.736 |
| **116** | 72131601-012 | Pintura de techo al barnis | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 117 | 14.044 | 1.643.148 |
| **117** | 72131601-012 | De aberturas de madera con barnis | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 3 | 14.579 | 43.737 |
| **118** | 72131601-012 | De aberturas de madera con sintético | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 17 | 14.793 | 251.481 |
| **119** | 72131601-012 | Sintetica de balancines | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 15 | 14.793 | 221.895 |
| **120** | 72131601-012 | Sintetica de canaleta | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 53 | 15.382 | 815.246 |
| | | **COLOCACION DE VIDRIOS** | | | | | | - |
| **121** | 72102602-004 | Vidrio transparente 4 mm. | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 8 | 163.181 | 1.305.448 |
| | | **CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL** | | | | | | - |
| **122** | 72102304-005 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 40 cm | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 35 | 66.878 | 2.340.730 |
| **123** | 72102304-005 | Bajada de chapa de zinc | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 18 | 66.878 | 1.203.804 |
| | | **VARIOS** | | | | | | - |
| **124** | 72131601-013 | Limpieza de obra (con retiro de escombros) | m3 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 46.814 | 936.280 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 70111703-001 | Servicios de jardinería (r ción de pasto y plantas ornamentales) | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 100 | 29.426 | 2.942.600 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | | | - |
| **PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN** | | | | | | | | - |
| **126** | 72131601-001 | Artefacto de colgar para 2lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 5 | 143.118 | 715.590 |
| **127** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 2 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 149.806 | 299.612 |
| **128** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 13 | 102.991 | 1.338.883 |
| **129** | 72131601-001 | Provisión y colocación de AP 250 W con postes de Hº (incluye extensión de alimentación) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 2.099.954 | 4.199.908 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (PROVISIÓN Y MONTAJE DE TOMA CORRIENTES)** | | | | | | | | - |
| **130** | 72131601-001 | Tomacorrientes simples de embutir en cajas rectangulares (cable de 2 mm2) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 8 | 68.737 | 549.896 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | | | - |
| **131** | 72131601-001 | Tablero principal de distribución del bloque (TPD) para 18 llaves con barra fase - neutro y tierra metálico | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 296.936 | 296.936 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | | | - |
| **132** | 72131601-001 | Alimentación monofásica desde tablero principal a tablero seccional con cable multifilar de 6 mm2 | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 50 | 19.929 | 996.450 |
| **133** | 72131601-001 | Alimentación monofásica para Alumbrado Público, con cable preemsanblado de 4 mm aereo. | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 100 | 18.726 | 1.872.600 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | | | - |
| **134** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 30A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 38.789 | 77.578 |
| **135** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 15A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 36.114 | 72.228 |
| **136** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifasica de 1 x 50 A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 115.029 | 230.058 |
| **137** | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 1 x 520A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 115.029 | 115.029 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ventiladores)** | | | | | | | . | - |
| **138** | 72131601-001 | Mantenimiento de Acondicionador de Aire tipo split de 18.000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 869.408 | 1.738.816 |
| **139** | 72131601-001 | Provisiòn y colocaciòn de ventiladores de techo | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 488.206 | 488.206 |
| **SERVICIO DE CABLEADOS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (INSTALACIÓN DE SEÑALES DÉBILES: TELEF. Y DATOS) (incluye electroductos, cajas,** | | | | | | | | - |
| **140** | 72102203-009 | Toma para artefactos telefónicos (cable multipar) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 99.915 | 99.915 |
| **INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD** | | | | | | | | - |
| **141** | 92121702-002 | Extinguidor de incendio de 6 Kg. Tipo ABC | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 762.404 | 1.524.808 |
| **142** | 92121702-002 | Luces de emergencia | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 294.261 | 588.522 |
| **REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ORATORIO** | | | | | | | | - |
| **DEMOLICIÓN** | | | | | | | | - |
| **143** | 72103003-001 | Desmontar chapa de zinc existente | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 203 | 16.051 | 3.258.353 |
| **144** | 72103003-001 | Demolición de revoque viejo | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 120 | 6.019 | 722.280 |
| **COLOCACIÓN DE TECHO** | | | | | | | | - |
| **145** | 72131601-007 | Colocación de chapa de zinc ondulado sobre estructura de madera | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 203 | 147.933 | 30.030.399 |
| **REVOQUE** | | | | | | | | - |
| **146** | 72131601-008 | Revoque exterior | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 200 | 20.866 | 4.173.200 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147** | 72131601-008 | Reparación de boveda ca (revoque y refuerzos de varilla de hierro) | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 50 | 86.539 | 4.326.950 |
| | | **SERVICIO DE CARPINTERIA (DE MADERA)** | | | | | | - |
| **148** | 72102601-001 | Ventana tipo tablero | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 847.338 | 847.338 |
| | | **SERVICIO DE PINTURA** | | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | | | - |
| **149** | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1700 | 13.456 | 22.875.200 |
| **150** | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 170 | 13.456 | 2.287.520 |
| **151** | 72131601-012 | De aberturas de madera con barnis | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 61 | 14.579 | 889.319 |
| **152** | 72131601-012 | Sintetica de canaleta | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 72 | 15.382 | 1.107.504 |
| **153** | 72131601-012 | Pintura de balaustre | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 50 | 33.653 | 1.682.650 |
| | | **CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL** | | | | | | - |
| **154** | 72131601-012 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 40 cm | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 40 | 66.878 | 2.675.120 |
| **155** | 72131601-012 | Bajada de chapa de zinc | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 32 | 66.878 | 2.140.096 |
| | | **VARIOS** | | | | | | - |
| **156** | 72131601-013 | Limpieza final de obra (con retiro de escombros) | m3 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 10 | 46.814 | 468.140 |
| **157** | 72131601-013 | Servicios de jardinería (reposición de pasto y plantas ornamentales) | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 50 | 29.426 | 1.471.300 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - |
| | | **PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN (con corrección de Factor de Potencia a 0,92)** | | | | | | - |
| **158** | 72131601-001 | Artefacto de colgar para 6 ámparas tipo incandescentes de 100 W (artefacto + cableado + colocación) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 5 | 290.248 | 1.451.240 |
| **159** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 2 lámparas incandescentes de 60 W (artefacto tipo colonial+ cableado + colocación) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 8 | 209.995 | 1.679.960 |
| **160** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + cableado + colocación) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 102.991 | 411.964 |
| **161** | 72131601-001 | Provisión y colocación de reflectores para exterior de 400 W con protectores de hierro de (incluye extensión de alimentación desde tablero seccional.- | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 912.209 | 1.824.418 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (PROVISIÓN Y MONTAJE DE TABLEROS)** (incluye caja y llaves termo magnéticas, cada tablero seccional debe tener una cañeria independiente) | | | | | | - |
| **162** | 72131601-001 | Tablero seccional para 12 llaves con barra fase - neutro y tierra metalico | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 296.936 | 296.936 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - |
| **163** | 72131601-001 | Alimentación trifásica desde tablero principal a tablero seccional con cable multifilar de 4 mm2 | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 100 | 16.184 | 1.618.400 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - |
| **164** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 20A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 38.789 | 77.578 |
| **165** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 15A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 36.114 | 72.228 |
| **166** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifasica de 3 x 10 A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 145.793 | 291.586 |
| **167** | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 3 x 10A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 145.793 | 145.793 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ventiladores)** | | | | | | - |
| **168** | 72131601-001 | Provisiòn y colocaciòn de ventiladores de techo | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 3 | 488.206 | 1.464.618 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **REFACCIÓN DE TINGLADO MULTIUSO** | | | | | | - |
| | | **CONSTRUCCION DE CAMINERO** | | | | | | - |
| 169 | 72131701-023 | Carpeta para transito peatonal de hormigon ( 8 cm de espesor) | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 300 | 102.657 | 30.797.100 |
| 170 | 72131601-009 | Contrapiso de hormgión de cascotes de 10 cm | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 300 | 23.340 | 7.002.000 |
| 171 | 72131701-023 | Nivelación con cordones de ladrillo común de 0.30 | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 258 | 111.418 | 28.745.844 |
| | | **DESMONTE** | | | | | | - |
| 172 | 72103003-001 | Demolición de revoque de paredes existente | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 736 | 6.019 | 4.429.984 |
| 173 | 72103003-001 | Demolición de revoque de cielorraso existentes | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 36 | 6.019 | 216.684 |
| 174 | 72103003-001 | Demolición de piso existente | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 179 | 6.688 | 1.197.152 |
| 175 | 72102602-005 | Puertas | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 5 | 33.439 | 167.195 |
| 176 | 72102602-999 | Balancines de metal | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 10 | 33.439 | 334.390 |
| 177 | 72103003-001 | Demolición horno de ladrillo existente con retiro de escombro | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 227.384 | 227.384 |
| 178 | 72103003-001 | Corte de alero de tinglado existente | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 40 | 28.089 | 1.123.560 |
| | | **PREPARACIÓN DEL TERRENO** | | | | | | - |
| 179 | 72131601-002 | Preparación del terreno (limpieza) | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 200 | 9.363 | 1.872.600 |
| | | **FUNDACIONES** | | | | | | - |
| 180 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada | m3 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 12 | 264.166 | 3.169.992 |
| | | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | - |
| 181 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno para conformación de taludes (con material de prestamo) | m3 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 100 | 54.840 | 5.484.000 |
| | | **AISLACIONES** | | | | | | - |
| 182 | 72131601-006 | Aislaciones horizontal en mamp. 0,30 | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 33 | 26.310 | 868.230 |
| 183 | 72131601-006 | Azotada impermeable de paredes | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 400 | 11.015 | 4.406.000 |
| | | **MAMPOSTERIA** | | | | | | - |
| 184 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelación 0,30 con ladrillos comunes | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 10 | 111.418 | 1.114.180 |
| 185 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0.30 con ladrillos comunes | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 121 | 111.418 | 13.481.578 |
| 186 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,15 visto comun | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 60 | 56.378 | 3.382.680 |
| 187 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0.15 con ladrillos prensados rojos | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 150 | 104.530 | 15.679.500 |
| 188 | 72131601-005 | Pestaña de ladrillos comunes en dos hiladas | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 48 | 26.350 | 1.264.800 |
| 189 | 72131601-005 | Gradas de mamposteria en tres unidades de 2.00 de largo, 0.18 de contrahuella, 0.30 de ancho de huella con ladrillos comunes y alisada de cemento | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 563.777 | 563.777 |
| 190 | 72131601-005 | Rampa antideslizante para discapacitados, de 1.20 m de ancho y 2.50 m de largo | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 290.382 | 290.382 |
| | | **Servicio de Albañilería (CONTRAPISO)** | | | | | | - |
| 191 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote espesor 0,10 | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 178 | 23.340 | 4.154.520 |
| 192 | 72131601-009 | Carpeta para asiento de piso | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 178 | 18.759 | 3.339.102 |
| | | **COLOCACIÓN DE TECHO** | | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | | | - |
| 193 | 72131601-007 | Techo de chapas de zinc (reposición ) | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 50 | 147.933 | 7.396.650 |
| 194 | 72131601-007 | Cielorraso de yeso (incluye buña o junta de dilatación) | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 178 | 125.730 | 22.379.940 |
| | | **REVOQUE** | | | | | | - |
| 195 | 72131601-008 | Revoque interior | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 448 | 20.866 | 9.347.968 |
| 196 | 72131601-008 | Revoque exterior | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 400 | 20.866 | 8.346.400 |
| 197 | 72131601-008 | Revoque de mocheta de aberturas | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 54 | 18.525 | 1.000.350 |
| 198 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso (incluye salpicado) | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 36 | 30.229 | 1.088.244 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **199** | 72131601-008 | Revoque de viga (3 arist. | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACI | 10 | 21.401 | 214.010 |
| | | **COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS** | | | | | | - |
| **200** | 72131601-009 | Piso cerámico | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 220 | 63.032 | 13.867.040 |
| | | **INSTALACIÓN O COLOCACIÓN DE ZOCALO** | | | | | | - |
| **201** | 72101607-005 | Zocalo cerámico | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 83 | 23.032 | 1.911.656 |
| | | **REVESTIMIENTO** | | | | | | - |
| **202** | 72102508-003 | Azulejo blanco 15 x 15 | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 16 | 62.898 | 1.006.368 |
| **203** | 72102508-003 | Revestimiento de escalera con piso cerámico con borde de hierro angulo | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 2.769.230 | 2.769.230 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | | | - |
| **204** | 72131601-011 | Baño social | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 644.432 | 644.432 |
| **205** | 72102304-999 | Pileta lavadero | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 227.250 | 227.250 |
| **206** | 72102304-007 | Red colectora 100mm | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 10 | 27.955 | 279.550 |
| **207** | 72102304-007 | Registro de inspección 40 x40 | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 205.849 | 205.849 |
| **208** | 72102304-007 | Columna de ventilación 75 mm. c/ accesorios | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 10 | 19.796 | 197.960 |
| **209** | 72102304-007 | Cámara séptica (4.00 x 1.50 x 1.50) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 1.167.815 | 1.167.815 |
| **210** | 72102304-007 | Sistema de cañeria de drenaje | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 27.955 | 27.955 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA CORRIENTE)** | | | | | | - |
| **211** | 72131601-011 | Baño social | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 620.623 | 620.623 |
| **212** | 72102304-999 | Pileta lavadero | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 199.696 | 199.696 |
| **213** | 72131601-011 | Alimentación con caño PVC 3/4, llave de paso de 3/4 | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 120 | 25.882 | 3.105.840 |
| **214** | 72131601-011 | Llave de paso de 1/2 | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 101.788 | 203.576 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | | | - |
| **215** | 72131601-011 | Inodoro con cisterna alta y tapa | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 395.915 | 395.915 |
| **216** | 72131601-011 | Lavatorio con griferia y canilla | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 399.927 | 399.927 |
| **217** | 72131601-011 | Mingitorio | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 433.366 | 433.366 |
| **218** | 72102304-999 | Pileta de granito para lavadero, doble bacha y mesada con canilla metalico | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 350.438 | 350.438 |
| | | **CARPINTERIA METALICA (De hierro)** | | | | | | - |
| **219** | 72101903-001 | Baranda de escalera de 1.20 m de altura sencillo | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 10 | 298.742 | 2.987.420 |
| **220** | 72101903-001 | Pasamanos metálico redondo | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 6 | 61.527 | 369.162 |
| **221** | 72101903-001 | Estractor eólico de 60 cm de diámetro | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 5 | 620.623 | 3.103.115 |
| | | **SERVICIO DE CARPINTERIA (DE MADERA)** | | | | | | - |
| **222** | 72102601-001 | Puerta placa de cedro de 0,8 x 2,1 con marcos y herrajes | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 3 | 931.470 | 2.794.410 |
| **223** | 72102601-001 | Puerta placa de cedro de 0,7 x 2,1 con marcos y herrajes | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 904.719 | 904.719 |
| | | **SERVICIO DE PINTURA** | | | | | | - |
| **224** | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes interiores | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 448 | 13.456 | 6.028.288 |
| **225** | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes exteriores | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 400 | 13.456 | 5.382.400 |
| **226** | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 218 | 13.456 | 2.933.408 |
| **227** | 72131601-012 | De aberturas de madera con barnis | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 14 | 14.579 | 204.106 |
| **228** | 72131601-012 | Sintetica de canaleta (bajada) | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 36 | 15.382 | 553.752 |
| **229** | 72131601-012 | Pintura de pavimento | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 300 | 25.948 | 7.784.400 |
| **230** | 72131601-012 | Pintura de baranda | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 10 | 14.793 | 147.930 |
| | | **COLOCACION DE VIDRIOS** | | | | | | - |
| **231** | 72102602-004 | Aberturas con vidrio templado color bronce, herrajes y cerradura color bronce | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 32 | 872.083 | 27.906.656 |
| | | **CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL** | | | | | | - |
| **232** | 72102304-005 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 60 cm | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 42 | 80.253 | 3.370.626 |
| **233** | 72102304-005 | Bajada de PVD de 100 mm | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 36 | 27.955 | 1.006.380 |
| | | **VARIOS** | | | | | | - |
| **234** | 72131601-013 | Limpieza final de obra (con retiro de escombros) | m3 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 25 | 46.814 | 1.170.350 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **235** | 70111703-001 | Servicios de jardinería (r ción de pasto y plantas ornamentales) | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 250 | 29.426 | 7.356.500 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | | | - |
| **PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN (con corrección de Factor de Potencia a 0,92) (incluye artefactos equipados conforme a planos)** | | | | | | | | - |
| **236** | 72131601-001 | Artefacto de embutir para3lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 203.308 | 4.066.160 |
| **237** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 2 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 8 | 149.806 | 1.198.448 |
| **238** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 10 | 102.991 | 1.029.910 |
| **239** | 72131601-001 | Provisión y colocación de AP 250 W con postes de Hº (incluye extensión de alimentación) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 2.099.954 | 8.399.816 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | | | - |
| **240** | 72131601-001 | Tomacorrientes simples de embutir en cajas rectangulares (cable de 2 mm2) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 68.737 | 1.374.740 |
| **241** | 72131601-001 | Tomacorrientes trifasicos de embutir (cable de 4 mm2) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 194.079 | 388.158 |
| **242** | 72131601-001 | Toma industrial trifasica para de 32 A TRIFASICO | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 388.158 | 388.158 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | | | - |
| **243** | 72131601-001 | Tablero principal de distribución del bloque (TPD) para 24 llaves con barra fase - neutro y tierra metálico | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 296.936 | 296.936 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (ALIMENTACIÓN A TABLEROS)** (incluye electroductos, cajas y manos de obra) | | | | | | | | - |
| **244** | 72131601-001 | Alimentación monofásica subterránea para AP de 250 W con cable tipo taller de 4 mm2 | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 120 | 18.726 | 2.247.120 |
| **245** | 72131601-001 | Alimentación trifasica de tablero principal (TPD) a T.S del tinglado cable unipolar tipo NNY de 3 x 16 mm2 | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 150 | 86.941 | 13.041.150 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | | | - |
| **246** | 72131601-001 | Llave termomagnética monofásica de 1 x 10A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 36.114 | 144.456 |
| **247** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 3 x 50A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 218.689 | 437.378 |
| **248** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 3 x 35A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 3 | 175.793 | 527.379 |
| **249** | 72131601-001 | Llave termomagnética monofasica de 1 x 25A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 38.789 | 38.789 |
| **250** | 72131601-001 | Llave termomagnética monofasica de 1 x 20A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 38.789 | 77.578 |
| **251** | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 3 x 50A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 218.689 | 218.689 |
| **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ventiladores)** | | | | | | | | - |
| **252** | 72131601-001 | Boca para Acondicionador de Aire tipo split de 12,000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 274.278 | 548.556 |
| **253** | 72131601-001 | Boca para Acondicionador de Aire tipo split de 36,000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 327.780 | 327.780 |
| **254** | 72131601-001 | Boca para Acondicionador de Aire tipo split de 48,000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 327.780 | 1.311.120 |
| **255** | 72131601-001 | Provisiòn y colocaciòn de ventiladores de techo | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 10 | 488.206 | 4.882.060 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERVICIO DE CABLEADOS DE EQUIPOS DE COMU..ICACIÓN (INSTALACIÓN DE SEÑALES DÉBILES: TELEF. Y DATOS) (incluye electroductos, cajas, cableado, fichas y accesorios)** | | | | | | | | - |
| **256** | 72102203-993 | Instalación telefónica con cable de 2 pares y toma | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 99.915 | 399.660 |
| **INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD** | | | | | | | | - |
| **257** | 92121702-002 | Indicador de salida de Emergencia | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 294.261 | 588.522 |
| **258** | 92121702-002 | Extinguidor de incendio de 6 Kg. Tipo ABC | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 762.404 | 3.049.616 |
| **259** | 92121702-002 | Luces de emergencia | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 294.261 | 1.177.044 |
| **260** | 92121702-002 | Placa metalica de 30 x 40 con letras en bajorelieve y logos a colores para inauguración | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 1.712.064 | 1.712.064 |
| **REFACCIÓN DE TINGLADO GRANJA** | | | | | | | | - |
| | | **CONSTRUCCION DE CAMINERO** | | | | | | - |
| **261** | 72131701-023 | Carpeta para transito peatonal de hormigon ( 8 cm de espesor) | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 130 | 102.652 | 13.344.760 |
| **262** | 72131601-009 | Contrapiso de hormgión de cascotes de 10 cm | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 130 | 23.340 | 3.034.200 |
| **263** | 72131701-023 | Nivelación con cordones de ladrillo común de 0.30 | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 24 | 111.418 | 2.674.032 |
| **264** | | **DESMONTE** | | | | | | - |
| **265** | 72103003-001 | Demolición de revoque de paredes existente | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 480 | 6.019 | 2.889.120 |
| **266** | 72103003-001 | Demolición de piso existente | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 22 | 6.688 | 147.136 |
| **267** | 72102602-005 | Puertas | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 33.439 | 33.439 |
| **268** | 72102602-999 | Balancines de metal | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 33.439 | 133.756 |
| **269** | 72103003-001 | Demolición de azulejo existente | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 53 | 6.019 | 319.007 |
| **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | | | - |
| **270** | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno para conformación de taludes (con material de prestamo) | m3 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 30 | 54.840 | 1.645.200 |
| **AISLACIONES** | | | | | | | | - |
| **271** | 72131601-006 | Azotada impermeable de paredes | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 400 | 11.015 | 4.406.000 |
| **MAMPOSTERIA** | | | | | | | | - |
| **272** | 72131601-005 | Mamposteria de 0,15 visto comun | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 56.378 | 1.127.560 |
| **273** | 72131601-005 | Gradas de mamposteria en tres unidades de 2.00 de largo, 0.18 de contrahuella, 0.30 de ancho de huella con ladrillos comunes y alisada de cemento | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 563.777 | 1.127.554 |
| **Servicio de Albañilería (CONTRAPISO)** | | | | | | | | - |
| **274** | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote espesor 0,10 | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 269 | 23.340 | 6.278.460 |
| **275** | 72131601-009 | Carpeta para asiento de piso | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 28 | 18.759 | 525.252 |
| **COLOCACIÓN DE TECHO** | | | | | | | | - |
| **276** | 72131601-007 | Techo de chapas de zinc (reposición ) | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 50 | 147.933 | 7.396.650 |
| **REVOQUE** | | | | | | | | - |
| **277** | 72131601-008 | Revoque de paredes | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 992 | 20.866 | 20.699.072 |
| **278** | 72131601-008 | Revoque de mocheta de aberturas | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 72 | 18.525 | 1.333.800 |
| **COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS** | | | | | | | | - |
| **279** | 72131601-009 | Piso cerámico | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 28 | 63.032 | 1.764.896 |
| **280** | 72131601-009 | Piso de layota nacional | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 241 | 54.104 | 13.039.064 |
| **INSTALACIÓN O COLOCACIÓN DE ZÓCALO** | | | | | | | | - |
| **281** | 72101607-005 | Zocalo de layota nacional | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 78 | 20.906 | 1.630.668 |
| **REVESTIMIENTO** | | | | | | | | - |
| **282** | 72102508-003 | Azulejo blanco 15 x 15 | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 73 | 62.898 | 4.591.554 |
| **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | | | | | - |
| **283** | 72131601-011 | Baño colectivo (4 inodoro, 4 lavatorio, 9 duchas) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 1.462.611 | 1.462.611 |
| **284** | 72102304-999 | Pileta lavadero | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 227.250 | 227.250 |
| **285** | 72102304-007 | Red colectora 100mm | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 27.955 | 559.100 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **286** | 72102304-007 | Registro de inspección 4[illegible] | un | MANCUSO CIA SRL | NACIO[illegible] | 2 | 205.849 | 411.698 |
| **287** | 72102304-007 | Columna de ventilación 75 mm. c/ accesorios | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 5 | 19.796 | 98.980 |
| **288** | 72102304-007 | Cámara séptica (4.00 x 1.50 x 1.50) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 1.167.815 | 1.167.815 |
| **289** | 72102304-007 | Sistema de cañeria de drenaje | ml. | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 100 | 27.955 | 2.795.500 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | | | - |
| **290** | 72131601-011 | Baño colectivo (4 inodoro, 4 lavatorio, 9 duchas) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 1.521.864 | 1.521.864 |
| **291** | 72102304-999 | Pileta lavadero | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 199.696 | 199.696 |
| **292** | 72131601-011 | Alimentación con caño PVC 3/4, llave de paso de 3/4 | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 25.882 | 517.640 |
| **293** | 72131601-011 | Llave de paso de 1/2 | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 3 | 101.788 | 305.364 |
| | | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | | | - |
| **294** | 72131601-011 | Inodoro con cisterna alta y tapa | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 395.915 | 1.583.660 |
| **295** | 72131601-011 | Lavatorio con griferia y canilla | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 399.927 | 1.599.708 |
| **296** | 72102304-999 | Pileta de granito para lavadero, doble bacha y mesada con canilla metalico | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 350.438 | 350.438 |
| | | **CARPINTERIA METALICA (De hierro)** | | | | | | - |
| **297** | 72101903-001 | Puerta doble de 1.50 x 2.10 hoja metálica de chapa doblada con cerradura, herrajes, pasadores y portacandado | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 2.251.699 | 4.503.398 |
| **298** | 72101903-001 | Balancin de 1.80 x 1.20 | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 646.639 | 2.586.556 |
| **299** | 72101903-001 | Estractor eólico de 60 cm de diámetro | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 5 | 620.623 | 3.103.115 |
| **300** | 72101903-001 | Puerta de 0.80 x 2.10 hoja metálica de chapa doblada con cerradura, herrajes, pasadores y portacandado | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 1.168.283 | 1.168.283 |
| | | **SERVICIO DE CARPINTERIA (DE MADERA)** | | | | | | - |
| **301** | 72102601-001 | Mamparas de 35 mm con perfilería de aluminio | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 234 | 181.907 | 42.566.238 |
| **302** | 72102601-001 | Puertas simple con cerradura y herrajes | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 15 | 480.000 | 7.200.000 |
| | | **SERVICIO DE PINTURA** | | | | | | - |
| **303** | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 992 | 13.456 | 13.348.352 |
| **304** | 72131601-012 | Pintura de estrucutra metálica de techo con sintético | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 260 | 14.793 | 3.846.180 |
| **305** | 72131601-012 | De puertas metálicas con sintético | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 64 | 14.793 | 946.752 |
| **306** | 72131601-012 | Sintetica de canaleta (bajada) | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 120 | 15.382 | 1.845.840 |
| **307** | 72131601-012 | Pintura de pavimento | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 130 | 25.948 | 3.373.240 |
| | | **COLOCACION DE VIDRIOS** | | | | | | - |
| **308** | 72102602-004 | Vidrio crudo de 4 mm | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 163.181 | 3.263.620 |
| | | **CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL** | | | | | | - |
| **309** | 72102304-005 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 60 cm | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 61 | 80.253 | 4.895.433 |
| **310** | 72102304-005 | Bajada de PVD de 100 mm | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 59 | 27.955 | 1.649.345 |
| | | **VARIOS** | | | | | | - |
| **311** | 72131601-013 | Limpieza final de obra (con retiro de escombros) | m3 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 46.814 | 936.280 |
| **312** | 70111703-001 | Servicios de jardinería (reposición de pasto y plantas ornamentales) | m2 | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 50 | 29.426 | 1.471.300 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - |
| | | **PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN** | | | | | | - |
| **313** | 72131601-001 | Artefacto de embutir para3lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 203.308 | 4.066.160 |
| **314** | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 10 | 102.991 | 1.029.910 |
| **315** | 72131601-001 | Provisión y colocación de AP 250 W con postes de Hº (incluye extensión de alimentación) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 2.099.954 | 4.199.908 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **316** | 72131601-001 | Tomacorrientes simples nbutir en cajas rectangulares (cable de 2 mm2) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 20 | 68.737 | 1.374.740 |
| **317** | 72131601-001 | Tomacorrientes trifasicos de embutir (cable de 4 mm2) | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 194.079 | 388.158 |
| **318** | 72131601-001 | Toma industrial trifasica para de 32 A TRIFASICO | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 388.158 | 388.158 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - |
| **319** | 72131601-001 | Tablero principal de distribución del bloque (TPD) para 24 llaves con barra fase - neutro y tierra metálico | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 296.936 | 296.936 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - |
| **320** | 72131601-001 | Alimentación monofásica para AP de 250 W con cable tipo taller de 4 mm2 | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 50 | 18.726 | 936.300 |
| **319** | 72131601-001 | Alimentación trifásica de tablero principal (TPD) a T.S del tinglado cable unipolar tipo NNY de 3 x 6 mm2 | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 50 | 29.416 | 1.470.800 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | - |
| **321** | 72131601-001 | Llave termomagnética monofásica de 1 x 15A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 4 | 36.114 | 144.456 |
| **322** | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 3 x 35A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 175.793 | 351.586 |
| **323** | 72131601-001 | Llave termomagnética monofasica de 1 x 25A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 9 | 38.789 | 349.101 |
| **324** | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 3 x 35A | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 175.793 | 175.793 |
| | | **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ventiladores)** | | | | | | - |
| **325** | 72131601-001 | Provisión y colocaciòn de ventiladores de techo | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 10 | 488.206 | 4.882.060 |
| | | **SERVICIO DE CABLEADOS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (INSTALACIÓN DE SEÑALES DÉBILES: TELEF. Y DATOS) (incluye electroductos, cajas, cableado, fichas y accesorios)** | | | | | | - |
| **326** | 72102203-993 | Instalación telefónica con cable de 2 pares y toma | UN | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 1 | 99.915 | 99.915 |
| | | **INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD** | | | | | | - |
| **327** | 92121702-002 | Indicador de salida de Emergencia | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 2 | 294.261 | 588.522 |
| **328** | 92121702-002 | Extinguidor de incendio de 6 Kg. Tipo ABC | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 3 | 762.404 | 2.287.212 |
| **329** | 92121702-002 | Luces de emergencia | un | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 3 | 294.261 | 882.783 |
| | | **CERCOS** | | | | | | - |
| **330** | 72101703-007 | Provision y Colocacion de Cercos de alambre tejido Externo, límites de la propiedad c/alambres Nº 10 y malla de 0,05 m. h=3,00 m. postes de Hº Aº, prefabricados con cinco hilos de alambre de puas, con viga encadenado inferior H°A° 15 x 45 con 2 (dos) portones vehiculares de 2 hojas de 6.00 m. de ancho y uno peatonal de 1,20 m. de ancho.- | ml | MANCUSO CIA SRL | NACIONAL | 869 | 114.762 | 99.728.178 |
| | | **TOTAL** | | | | | | **1.072.239.750** |

Arq. Julio César González