Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANA"

ANEXO B-02-

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIONES DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 1.506 SAN MARCOS

Descripción	Empresa 1: ARQ.NERY RIVEROS					Oferta Presentada:Empresa 2:- ARQ. RODOLFO AYALA PELZER				
	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Preparacion de la obra										
a- limpieza y preparacion del terreno	ANR	Nnal.	127,40	5.000	637.000,00	ARAP	Nnal.	127,40	5.750,00	732.550
b- Replanteo	ANR	Nnal.	127,40	7.500	955.500,00	ARAP	Nnal.	127,40	5.750,00	732.550
c- Relleno y compactacion	ANR	Nnal.	42,00	30.000	1.260.000,00	ARAP	Nnal.	42,00	57.500,00	2.415.000
Excavacion y carga de cimiento de PBC	ANR	Nnal.	28,00	450.000	12.600.000,00	ARAP	Nnal.	28,00	253.000,00	7.084.000
ESTRUCTURA DE H° A°					-	ARAP.				-
Vigas dado de H°A°, pilares	ANR	Nnal.	2,46	2.500.000	6.150.000,00	ARAP	Nnal.	2,46	1.725.000,00	4.243.500
Encadenado de H° A°	ANR	Nnal.	4,34	2.500.000	10.850.000,00	ARAP	Nnal.	4,34	1.725.000,00	7.486.500
MAMPOSTERIA DE NIVELACION					-					-
a- de 0,45 cm	ANR	Nnal.	7,20	150.000	1.080.000,00	ARAP	Nnal.	7,20	184.000,00	1.324.800
b- de 0,30 cm	ANR	Nnal.	15,00	120.000	1.800.000,00	ARAP	Nnal.	15,00	143.750,00	2.156.250
c- de 0,60 cm	ANR	Nnal.	1,20	150.000	180.000,00	ARAP	Nnal.	1,20	345.000,00	414.000
Relleno y apisonado de interior	ANR	Nnal.	46,60	30.000	1.398.000,00	ARAP	Nnal.	46,60	57.500,00	2.679.500
Aislacion asfaltica en muros					-					-
a- De paredes	ANR	Nnal.	12,80	10.000	128.000,00	ARAP	Nnal.	12,80	25.875,00	331.200
Muro de elevacion					-					-
b- de 0,15 para revocar	ANR	Nnal.	69,00	80.000	5.520.000,00	ARAP	Nnal.	69,00	73.600,00	5.078.400
d- de 0,30 visto a ambas caras de ladrillos comunes	ANR	Nnal.	34,80	120.000	4.176.000,00	ARAP	Nnal.	34,80	149.500,00	5.202.600
e- de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	ANR	Nnal.	39,60	150.000	5.940.000,00	ARAP	Nnal.	39,60	172.500,00	6.831.000
f- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	ANR	Nnal.	68,60	100.000	6.860.000,00	ARAP	Nnal.	68,60	83.375,00	5.719.525
Envarillado dos hiladas con 3 var de 8 mm	ANR	Nnal.	24,00	20.000	480.000,00	ARAP	Nnal.	24,00	24.267,00	582.415
Pilares					-					-
a- De 0,30 x0,45 para revocar	ANR	Nnal.	13,20	55.000	726.000,00	ARAP	Nnal.	13,20	172.500,00	2.277.000
TECHO					-	ARAP				-
De teja española y tejuelon con tirante de ybyrapyta	ANR	Nnal.	181,00	200.000	36.200.000,00	ARAP	Nnal.	181,00	287.500,00	52.037.500
viga de madera y planchuela en galeria	ANR	Nnal.	1,00	3.500.000	3.500.000,00	ARAP	Nnal.	1,00	1.150.000,00	1.150.000
Revoque					-					-
Interior - exterior a 1 capa	ANR	Nnal.	128,60	30.000	3.858.000,00	ARAP	Nnal.	128,60	27.600,00	3.549.360
De viga cumbrera H°A°	ANR	Nnal.	20,60	40.000	824.000,00	ARAP	Nnal.	20,60	31.625,00	651.475
Contrapiso de cascote	ANR	Nnal.	116,00	15.000	1.740.000,00	ARAP	Nnal.	116,00	27.600,00	3.201.600
Piso de baldosa carcarea en aula, galeria y SSHH	ANR	Nnal.	116,00	65.000	7.540.000,00	ARAP	Nnal.	116,00	63.250,00	7.337.000
Zócalo: ceramico	ANR	Nnal.	68,00	20.000	1.360.000,00	ARAP	Nnal.	68,00	34.500,00	2.346.000
Colocacion de aberturas de madera					-					-
Puerta madera de 1,20x2,10	ANR	Nnal.	2,00	1.000.000	2.000.000,00	ARAP	Nnal.	2,00	1.725.000,00	3.450.000
Puerta para dividir aulas	ANR	Nnal.	14,00	120.000	1.680.000,00	ARAP	Nnal.	14,00	345.000,00	4.830.000
Colocacion de aberturas de metalicas					-					-
Ventana tipo balancin	ANR	Nnal.	13,68	450.000	6.156.000,00	ARAP	Nnal.	13,68	287.500,00	3.933.000
Alfeizar de ventana	ANR	Nnal.			-	ARAP	Nnal.			-

Rubén Galeano
U. O. C.
San Pedro del Pa

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de C

16.2	De pilares visto con antimoho incoloro	ANR	Nnal.	23,80	30.000	714.000,00	ARAP	Nnal.	23,80	17.250,00	410.550
16.3	De viga cumbrera a la cal	ANR	Nnal.	20,60	20.000	412.000,00	ARAP	Nnal.	20,60	17.250,00	355.350
16.4	De aberturas metalicas con pintura sintetica	ANR	Nnal.	13,68	35.000	478.800,00	ARAP	Nnal.	13,68	21.275,00	291.042
16.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	ANR	Nnal.	222,60	25.000	5.565.000,00	ARAP	Nnal.	222,60	17.250,00	3.839.850
16.6	De maderamen y tejuelones con barniz	ANR	Nnal.	181,00	30.000	5.430.000,00	ARAP	Nnal.	181,00	23.000,00	4.163.000
16.7	De abertura de madera con barniz	ANR	Nnal.	11,00	30.000	330.000,00	ARAP	Nnal.	11,00	17.250,00	189.750
16.8	Vidrios dobles	ANR	Nnal.	13,68	90.000	1.231.200,00	ARAP	Nnal.	13,68	103.500,00	1.415.880
17	**Desague pluvial**	ANR	Nnal.			-	ARAP	Nnal.			-
17.1	Canaleta y caño de bajada N° 26- desarrollo 33 cms	ANR	Nnal.	46,00	65.000	2.990.000,00	ARAP	Nnal.	46,00	69.000,00	3.174.000
17.2	Instalacion electrica	ANR	Nnal.	1,00	3.500.000	3.500.000,00	ARAP	Nnal.	1,00	4.600.000,00	4.600.000
17.3	Artefactos electricos	ANR	Nnal.	1,00	3.000.000	3.000.000,00	ARAP	Nnal.	1,00	1.725.000,00	1.725.000
18	**Mobiliarios**					-					-
18.1	Pizarron	ANR	Nnal.	1,00	823.340	823.340,00	ARAP	Nnal.	1,00	575.023,00	575.023
19.	Limpieza final de obra	ANR	Nnal.	133,52	8.000	1.068.160,00	ARAP	Nnal.	133,52	11.500,00	1.535.480
Total IVA incluido						153.220.000					162.500.000

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén Galeano Muss
U. O. C.
San Pedro del Paraná

Oferta Corregida: Empresa 2:- ARQ. RODOLFO AYALA PELZER						
Marca	Procedencia	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ARAP		Nnal.	127,40		5.750,00	732.550
ARAP		Nnal.	127,40		5.750,00	732.550
ARAP		Nnal.	42,00		57.500,00	2.415.000
ARAP		Nnal.	28,00		253.000,00	7.084.000
ARAP						-
ARAP		Nnal.	2,46		1.725.000,00	4.243.500
ARAP		Nnal.	4,34		1.725.000,00	7.486.500
						-
ARAP		Nnal.	7,20		184.000,00	1.324.800
ARAP		Nnal.	15,00		143.750,00	2.156.250
ARAP		Nnal.	1,20		345.000,00	414.000
ARAP		Nnal.	46,60		57.500,00	2.679.500
						-
ARAP		Nnal.	12,80		25.875,00	331.200
						-
ARAP		Nnal.	69,00		73.600,00	5.078.400
ARAP		Nnal.	34,80		149.500,00	5.202.600
ARAP		Nnal.	39,60		172.500,00	6.831.000
ARAP		Nnal.	68,60		83.375,00	5.719.525
ARAP		Nnal.	24,00		24.267,00	582.408
						-
ARAP		Nnal.	13,20		172.500,00	2.277.000
ARAP						-
ARAP		Nnal.	181,00		287.500,00	52.037.500
ARAP		Nnal.	1,00		1.150.000,00	1.150.000
						-
ARAP		Nnal.	128,60		27.600,00	3.549.360
ARAP		Nnal.	20,60		31.625,00	651.475
ARAP		Nnal.	116,00		27.600,00	3.201.600
ARAP		Nnal.	116,00		63.250,00	7.337.000
ARAP		Nnal.	68,00		34.500,00	2.346.000
						-
ARAP		Nnal.	2,00		1.725.000,00	3.450.000
ARAP		Nnal.	14,00		345.000,00	4.830.000
						-
ARAP		Nnal.	13,68		287.500,00	3.933.000
ARAP		Nnal.				-
ARAP		Nnal.	10,00		23.000,00	230.000
						-
ARAP		Nnal.	128,60		17.250,00	2.218.350

Rubén Galeano Mussi
U. O. C.
San Pedro del Paraná

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

ARAP		Nnal.	23,80		17.250,00	410.550
ARAP		Nnal.	20,60		17.250,00	355.350
ARAP		Nnal.	13,68		21.275,00	291.042
ARAP		Nnal.	222,60		17.250,00	3.839.850
ARAP		Nnal.	181,00		23.000,00	4.163.000
ARAP		Nnal.	11,00		17.250,00	189.750
ARAP		Nnal.	13,68		103.500,00	1.415.880
ARAP		Nnal.				-
ARAP		Nnal.	46,00		69.000,00	3.174.000
ARAP		Nnal.	1,00		4.600.000,00	4.600.000
ARAP		Nnal.	1,00		1.725.000,00	1.725.000
						-
ARAP		Nnal.	1,00		575.023,00	575.023
ARAP		Nnal.	133,52		11.500,00	1.535.480
						162.499.993

Rubén Galeano Mussi
U. O. C.
San Pedro del Paraná

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones