Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CD Nº 06/2013 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO - GUAZUCUA

Fecha: 03/05/2013

					GUSGAR CONSTRUCTORA		CONSTRUCTORA ESTERO BELLACO		TERROSAS		PC CONSTRUCCIONES		FORNERON HERMANOS	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-987	Construccion de Bano sexado para escuela												
1.1		Preparación y marcación de obra	gl	1	950.000	950.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	500.000	500.000
1.2		Cimiento de Piedra	m³	8	140.000	1.120.000	270.000	2.160.000	280.000	2.240.000	278.000	2.224.000	400.000	3.200.000
1.3		Muro de nivelación de 030	m²	11	70.000	770.000	130.000	1.430.000	130.000	1.430.000	133.000	1.463.000	120.000	1.320.000
1.4		Cadena Inf. De lad. Armado	ml	28	60.000	1.680.000	70.000	1.960.000	76.000	2.128.000	75.000	2.100.000	30.000	840.000
1.5		muro de 0,15	m²	98	95.000	9.310.000	70.000	6.860.000	76.000	7.448.000	75.000	7.350.000	70.000	6.860.000
1.6		Cadena Sup. De lad. Armado 4Ø10	ml	30	70.000	2.100.000	95.000	2.850.000	95.000	2.850.000	94.000	2.820.000	25.000	750.000
1.7		Techo de tejas y tejuelones	m²	24	95.000	2.280.000	180.000	4.320.000	250.000	6.000.000	260.000	6.240.000	250.000	6.000.000
1.8		Revoque int. Y exterior	m²	190	22.000	4.180.000	22.000	4.180.000	26.000	4.940.000	25.000	4.750.000	20.000	3.800.000
1.9		contrapiso de cascote	m²	20	20.000	400.000	33.000	660.000	35.000	700.000	36.000	720.000	25.000	500.000
1.10		Piso Calcareo	m²	20	120.000	2.400.000	75.000	1.500.000	80.000	1.600.000	81.000	1.620.000	55.000	1.100.000
1.11		Instación electrica	bocas	12	40.000	480.000	120.000	1.440.000	130.000	1.560.000	135.000	1.620.000	150.000	1.800.000
1.12		Instalacion de agua	un	1	1.900.000	1.900.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.500.000	1.500.000
1.13		Pozo Ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	2.800.000	2.800.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000	2.700.000	1.500.000	1.500.000
1.14		Camara Septica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	950.000	950.000
1.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	400.000	800.000	120.000	240.000	150.000	300.000	140.000	280.000	110.000	220.000
1.16		Migitorio Individual	un	2	320.000	640.000	300.000	600.000	330.000	660.000	325.000	650.000	750.000	1.500.000
1.17		Revestido de azulejos	m²	60	60.000	3.600.000	75.000	4.500.000	85.000	5.100.000	90.000	5.400.000	70.000	4.200.000
1.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8	200.000	1.600.000	750.000	6.000.000	850.000	6.800.000	870.000	6.960.000	500.000	4.000.000
1.19		Vent. Valancin con vidrios	un	4	360.000	1.440.000	650.000	2.600.000	700.000	2.800.000	680.000	2.720.000	500.000	2.000.000
1.20		Pintura interior y exterior a la cal	m²	190	8.000	1.520.000	15.000	2.850.000	15.000	2.850.000	16.000	3.040.000	25.000	4.750.000
1.21		Pintura de techo	m²	24	14.000	336.000	25.000	600.000	20.000	480.000	22.000	528.000	30.000	720.000
1.22		Artefactos sanitarios	un	12	970.000	11.640.000	300.000	3.600.000	330.000	3.960.000	325.000	3.900.000	600.000	7.200.000
1.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m	un	1	900.000	900.000	500.000	500.000	630.000	630.000	500.000	500.000	800.000	800.000
		TOTAL OFERTA				**54.346.000**		**52.953.000**		**59.979.000**		**60.888.500**		**56.010.000**

Observación

1- La planilla de precios del oferente GUSGAR CONSTRUCTORA en el cálculo del Precio Total presenta un monto de Gs. 55.666.000 (Guaranies cincuenta y cinco millones seiscientos sesenta y seis mil); sin embargo el cálculo correcto es de Gs. 54.346.000 (Guaranies cincuenta y cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil), por lo tanto se procede a la corrección del cuadro por consiguiente varia el monto de su oferta.-

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ - COMISIÓN DE CONTRATACIÓN

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Mario Mora
Abogado
Mat. Nº 13.131

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna