ANEXO B-02-08

Municipalidad de Capitán Miranda – Paraguay
Telef. Nº 071-211-215 – e.mail - municmiranda@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA 05/2022 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE A LA ESC. BÁSICA N°733 JULIAN CABRERAID N°413433

		Empresa 1-GUSTAVO CARDOZO					Empresa 2-JULIO GAMON					Empresa 3-ROSANA KASUGA				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Replanteo y marcación**			**1**	**2.386.800**	**2.386.800**			**1**	**2.340.000**	**2.340.000**			**1**		**2.400.000**
1.1	Relevamiento topográfico,marcación y replanteo,apertura de caja	NINGUNA	NINGUNA	936	2 550	2.386.800	NINGUNA	NINGUNA	936	2.500	2 340 000	NINGUNA	NINGUNA	936		
2	**Mantenimiento de camino terraplenado**			**1**	**10.200.000**	**10.200.000**			**1**	**10.800.000**	**10.800.000**			**1**		**10.000.000**
2.1	Terraplenado y nivelación de calle y bocacalle Capacidad de camiones =10m3	NINGUNA	NINGUNA	40	255.000	10.200.000	NINGUNA	NINGUNA	40	270.000	10.800.000	NINGUNA	NINGUNA	40		
3	**Construcción de cordon**			**1**	**15.317.000**	**15.317.000**			**1**	**17.384.000**	**17.384.000**			**1**		**15.400.000**
3.1	Cordón cuneta de hormigón de 0,50 de ancho Dos 1:3 3	NINGUNA	NINGUNA	212	72 250	15 317.000	NINGUNA	NINGUNA	212	82.000	17.384 000	NINGUNA	NINGUNA	212		
4	**Construcción de empedrado**			**1**	**26.432.000**	**26.432.000**			**1**	**27.258.000**	**27.258.000**			**1**		**25.200.000**
4.1	Construcción de pavimento tipo empedrado de piedra Esp 0,20m	NINGUNA	NINGUNA	826	32 000	26.432 000	NINGUNA	NINGUNA	826	33 000	27.258.000	NINGUNA	NINGUNA	826		
5	**Servicio de limpieza general de la construcción**	**NINGUNA**	**NINGUNA**	**936**	**2.550**	**2.386.800**	**NINGUNA**	**NINGUNA**	**936**	**2.500**	**2.340.000**	**NINGUNA**	**NINGUNA**	**936**	**2.640**	**2.471.040**
	TOTAL GENERAL					**56.722.600**					**60.122.000**					**55.471.040**

Firma del Responsable de la U.O.C.
Denis Caso U.O.C-Interina

MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA U.O.C.