UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

LLAMADO: CO-01-2020 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y AMPLIACIÓN DE OFICINAS. "

RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripcion	PALMA MULTI SERVICIOS						
		Marca	Proc.	Unid.Med.	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	**Replanteo y marcación(Obras Preliminares)**							
1,1	Replanteo de obra	N/A	N/A	Unid.	Eventos	1,00	1.849.995	1.849.995
1,2	Demolicion de techo de tejas colonial con recuperacion	N/A	N/A	m2	Eventos	337,00	28.750	9.688.750
1,3	Desmantelamiento de maderamen con recuperacion	N/A	N/A	m2	Eventos	337,00	25.300	8.526.100
1,4	Demolicion de piso y contrapisos para zapatas	N/A	N/A	m2	Eventos	90,00	17.249	1.552.410
1,5	Demolicion de paredes 0,20 para pilares 0,25 x 3,06 x 18	N/A	N/A	m2	Eventos	14,00	17.249	241.486
1,6	Demolicion de Cimiento zona zapatas	N/A	N/A	ml	Eventos	24,00	34.500	828.000
1,7	Demolicion de Paredes para aciento de Viga Primer piso	N/A	N/A	m2	Eventos	18,50	17.250	319.125
1,8	Limpieza y retiro de escobros	N/A	N/A	Unid	Eventos	1,00	1.500.000	1.500.000
2	PREPARACIÓN DE OBRA Y MOVIMIENTO DE SUELO							
2,1	Acarreo y Ubicación de materiales	N/A	N/A	Unid.	Eventos	1,00	1.600.000	1.600.000
2,2	Excavación de Zapatas 2,00 x 2,00 x 1,50 x 13	N/A	N/A	M3	Eventos	78,00	57.500	4.485.000
2,3	Excavación de Zapatas 1,40 x 1,40 x 1,50 x 5	N/A	N/A	M3	Eventos	17,64	57.500	1.014.300
2,4	Excavación de Zapatas 1,20 x 1,20 x 1,50 x 6	N/A	N/A	m3	Eventos	12,96	57.500	745.200
2,5	Excavacion de camara septica 1,50x2,00x1,50	N/A	N/A	Unid.	Eventos	1,00	300.000	300.000
2,6	Excavacion Poso ciego semisurgente diam. 1,50x 4,0 prof.	N/A	N/A	M3	Eventos	1,00	969.000	969.000
2,7	Relleno Y compactacion zapatas con suelo excavada	N/A	N/A	M3	Eventos	74,44	97.750	7.276.510
3	COLOCACIÓN HORMIGON ARMADO PLANTA BAJA							
3,1	Zapatas H°A° 2,00 x 2,00 x 0,50 x 13	N/A	N/A	m3	Eventos	26,00	2.300.000	59.800.000
3,2	Zapatas H°A° 1,40 x 1,40 x 0,40 x 6	N/A	N/A	m2	Eventos	4,70	2.300.000	10.810.000
3,3	Zapatas H°A° 1,20 x 1,20 x 0,40 x 6	N/A	N/A	m3	Eventos	3,46	2.300.000	7.958.000
4	COLOCACIÓN HORMIGON COLUMNAS PLANTA BAJA							
4,1	Columnas HºAº PB 0,30 x 0,30 x 5,50 x 13	N/A	N/A	m2	Eventos	6,44	2.300.000	14.812.000
4,2	Columnas HºAº PB 0,25 x 0,25 x 5,50 x 12	N/A	N/A	m2	Eventos	4,13	2.300.000	9.499.000
5	MAMPOSTERIA Y ALBAÑILERIA VARIAS PLANTA BAJA							
5,1	Camara septica 1,50 x 2,00 x 1,50	N/A	N/A	m2	Eventos	1,00	1.840.000	1.840.000
5,5	Poso ciego 1,50 x 4,00 prof	N/A	N/A	m2	Eventos	1,00	2.990.000	2.990.000
5,3	Camara de inspeccion 40 x 40 instalacion cloacal	N/A	N/A	m2	Eventos	5,00	390.999	1.954.995
5,4	Instalacion cloacal desde planta alta hasta poso ciego	N/A	N/A	Unid.	Eventos	3,00	1.800.000	5.400.000
5,5	Mamposteria 0,20 complemento hastla losa nueva 76,00x0,60	N/A	N/A	m2	Eventos	45,50	150.000	6.825.000
6	REVOQUES							
6,1	Revoque 2 capas mochetas des columnas y pared complemento	N/A	N/A	m2	Eventos	120,00	45.000	5.400.000
6,2	Revoque cielo 2 capas cielo raso losa nueva	N/A	N/A	m2	Eventos	295,00	60.000	17.700.000
7	SERVICIOS DE PINTURAS	N/A	N/A		Eventos			0
7,1	Pintura cielo raso losa nueva	N/A	N/A	m2	Eventos	295,00	46.000	13.570.000
7,2	Pintura latex mochetas des columnas y pared complemento	N/A	N/A	m2	Eventos	120,00	40.249	4.829.880
8	COLOCACIÓN DE PISO Y CONTRAPISO PLANTA BAJA							
8,1	Contrapiso 8 cm reposicion demoliciones de zapatas	N/A	N/A	m2	Eventos	90,00	46.000	4.140.000
8,2	Alisado de cemento para piso ceramico reposicion dem. Zapatas	N/A	N/A	m2	Eventos	90,00	62.002	5.580.180
8,3	Piso Ceramica esmaltada reposicion demoliciones de zapatas	N/A	N/A	m2	Eventos	90,00	97.750	8.797.500
8,4	Zocalos ceramica esmaltada repocicion demolicion de zapatas	N/A	N/A	m2	Eventos	100,00	28.750	2.875.000
8,5	Modificaciones y reubicacion de aberturas afectado	N/A	N/A	Unid.	Eventos	1,00	2.799.999	2.799.999
9	SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PLANTA BAJA							
9,1	Istalacion electrica adecuacion nueva losa	N/A	N/A	Unid.	Eventos	1,00	8.800.000	8.800.000
10	COLOCACIÓN DE HORMIGON VIGAS PRIMER PISO							
10,1	Vigas HºAº 0,25 x 0,50 x 49,44	N/A	N/A	m3	Eventos	6,18	2.185.000	13.503.300
10,2	Vigas HºAº 0,25 x 0,45 x 29,45	N/A	N/A	m3	Eventos	3,31	2.185.000	7.232.350
10,3	Vigas HºAº 0,25 x 0,40 x 14,25	N/A	N/A	m3	Eventos	1,46	2.185.000	3.190.100
10,4	Vigas HºAº 0,18 x 0,45 x 80,87	N/A	N/A	m3	Eventos	6,55	2.185.000	14.311.750
10,5	Vigas HºAº 0,13 x 0,40 x 6,75	N/A	N/A	m3	Eventos	0,35	2.185.000	764.750
11	HORMIGON COLUMNAS PRIMER PISO PLANTA ALTA							
11,1	Columnas de HºAº 0,25 x 0,25 x 14,65	N/A	N/A	m3	Eventos	0,91	2.300.000	2.093.000
11,2	Columnas de HºAº 0,13 x 0,30 x 75,47	N/A	N/A	m3	Eventos	2,94	2.300.000	6.762.000
11,3	Vigas Cadena Superior HºAº Primer Piso 0,13 x 0,30 x 175	N/A	N/A	m3	Eventos	6,82	2.300.000	15.686.000
12	COLOCACIÓN LOSA DE HORMIGON							
12,1	Losa de Hº Armado espesor 0,10 x 295 m2	N/A	N/A	m2	Eventos	29,50	2.400.000	70.800.000
12,2	Contrapiso de 7 cm.Sobre losa	N/A	N/A	m3	Eventos	295,00	45.000	13.275.000
13	ELEVACION MAMPOSTERIAS y ALBAÑILERIAS PLANTA ALTA							

ADMINISTRACION

Pilar - Paraguay

13,1	Elevación de 0,15 Ladrillo comun junta de 2 cm en panta alta	N/A	N/A	ml	Eventos	490,00	97.750	47.897.500
13,2	Revoque de 2 Capas interior / exterior	N/A	N/A	m2	Eventos	980,00	42.550	41.699.000
14	PISOS							
14,1	Alisado de cemento para piso Cerámica	N/A	N/A	m2	Eventos	295,00	62.002	18.290.590
14,2	Piso Cerámico PEI 5 0,45 x 0,45 para interior	N/A	N/A	m2	Eventos	295,00	189.750	55.976.250
14,3	Zocalos Cerámico PEI 5 0,45 x 0,12 para interior	N/A	N/A	ml	Eventos	121,00	25.300	3.061.300
14,4	Revestido Cerámico 20 x 40 2 Baños Sociales +Kichinette	N/A	N/A	m2	Eventos	63,00	109.250	6.882.750
15	TECHOS Y CIELO RASO							
15,1	termico sobre estructura metalia estructurada	N/A	N/A	m2	Eventos	340,00	335.000	113.900.000
16	ARTEFACTOS DE INSTALACIONES SANITARIAS							
16,1	frio en planta alta	N/A	N/A	Unid.	Eventos	4,00	950.000	3.800.000
16,2	m hasta primer registro bajada	N/A	N/A	Unid.	Eventos	3,00	2.249.999	6.749.997
16,3	Deca , ducha vides lavatorio PA	N/A	N/A	Unid.	Eventos	3,00	6.900.000	20.700.000
16,4	Instalaciones Mesada Marmol pulido 1 bacha cocina kichinete	N/A	N/A	Unid.	Eventos	1,00	2.500.000	2.500.000
17	ABERTURAS PLANTA ALTA							
17,1	con herrajes y cerraduras de 1° calidad	N/A	N/A	Unid.	Eventos	6,00	1.380.000	8.280.000
17,2	herrajes y cerraduras de 1° calidad	N/A	N/A	Unid.	Eventos	3,00	1.035.000	3.105.000
17,3	batiente 2 hojas Entrada salon comercial	N/A	N/A	Unid.	Eventos	1,00	3.277.500	3.277.500
17,4	Frente Salon Comercial	N/A	N/A	Unid.	Eventos	6,00	1.380.000	8.280.000
17,5	Frente Dormitorios	N/A	N/A	Unid.	Eventos	9,00	230.000	2.070.000
17,6	Instalaciones eléctricas varias complemento instalacion existente	N/A	N/A	Gl	Eventos	1,00	17.235.192	17.235.192
	TOTAL							748.600.759

Lic. Raúl Alfonso Segovia Sosa.
Miembro Comité de Evaluación
SubUOC Nº 1

Lic. Pedro Ramón Gonzalez.
Miembro Comité de Evaluación
SubUOC Nº 1