CD N° 61/2019 "REPARACION DE PUENTE RCA. DE COLOMBIA, PUENTE MBURUKUYA, PUENTE OPTACIANO CARBALLO, PUENTE CALLE MAESTRO FELIX, ARROYO SAN JUAN, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: NESTOR RAMON AGÜERO GIMENEZ

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en parentesis	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	CARTEL DE OBRA ESTANDAR (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificacion tecnica)	UNI	1	751,900	751,900	-	-	1	751,900	751,900	-	
1.2	MEDIDAS DE SEGURIDAD, VALLADOS, SEÑALIZACION	GL	1	500,000	500,000	-	-	1	500,000	500,000	-	
1.3	Muro de piedra bruta	M3	50.09	480,000	456,044	23,956	5	50.09	24,043,200	22,843,244	1,199,956	22,843,243
1.4	Piso de H° C/contrapiso	M2	98.55	113,160	107,502	5,658	5	98.55	11,151,918	10,594,322	557,596	
1.5	Estructura de H°A°	M3	16.6	2,530,276	2,403,770	126,506	5	16.6	42,002,582	39,902,582	2,100,000	
1.6	Baranda metalica	M2	24	151,800	144,210	7,590	5	24	3,643,200	3,461,040	182,160	
1.7	Refuerzo de piedra bruta y vigas de perfiles metalicos	M3	6	478,280	454,366	23,914	5	6	2,869,680	2,726,196	143,484	
1.8	Losa de A°H° (Puentecito)	M3	0.39	1,700,923	2,565,877	-864,954	-51	0.39	663,360	1,000,692	-337,332	
1.9	Empedrado casi relleno	M2	36.3	73,025	69,374	3,651	5	36.3	2,650,808	2,518,276	132,531	
1.10	Vereda c/Losa de A°H°	M3	2.31	2,024,763	1,923,525	101,238	5	2.31	4,677,203	4,443,343	233,860	4,443,342
2.1	CARTEL DE OBRA ESTANDAR (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificacion tecnica)	UNI	1	760,000	760,000	-	-	1	760,000	760,000	-	
2.2	Medidas de seguridad, vallados y señalizacion	GL	1	500,000	500,000	-	-	1	500,000	500,000	-	
2.3	Demolicion de muro caido	GL	1	800,000	760,000	40,000	5	1	800,000	760,000	40,000	
2.4	Zapatas y pilares de hormigon	M3	2.16	2,152,516	2,044,890	107,626	5	2.16	4,649,435	4,416,962	232,472	
2.5	Reconstruccion de muro soporte	M3	12	487,645	463,263	24,382	5	12	5,851,740	5,559,156	292,584	
2.6	Piso de H° con contrapiso de cascotes	M2	86	113,160	107,500	5,660	5	86	9,731,760	9,245,000	486,760	
2.7	Muro de piedra bruta	M3	15	480,000	456,000	24,000	5	15	7,200,000	6,840,000	360,000	
2.8	submuracion de muro de pantalla	M3	3	524,480	498,256	26,224	5	3	1,573,440	1,494,768	78,672	5,569,156
2.9	Relleno y compactacion con ripio de area afectada	M3	10	45,000	42,750	2,250	5	10	450,000	427,500	22,500	
2.10	Empedrado	M2	12	58,400	55,500	2,900	5	12	700,800	666,000	34,800	
2.11	Desmonte, limpieza y retiro de escombro	GL	1	1,200,000	1,140,000	60,000	5	1	1,200,000	1,140,000	60,000	
3.1	CARTEL DE OBRA ESTANDAR (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificacion tecnica)	UNI	1	760,000	760,000	-	-	1	760,000	760,000	-	
3.2	MEDIDAS DE SEGURIDAD, VALLADOS, SEÑALIZACION	GL	1	500,000	500,000	-	-	1	500,000	500,000	-	
3.3	REPLANTEO Y MARCACION	GL	1	500,000	475,000	25,000	5	1	500,000	475,000	25,000	
3.4	EXCAVACION	M3	4	40,000	38,000	2,000	5	4	160,000	152,000	8,000	
3.5	EXTRUCTURA DE H° A°	M3	4.64	2,530,126	2,403,200	126,926	5	4.64	11,739,785	11,150,848	588,937	11,150,248
3.6	MURO DE PIEDRA BRUTA	M3	15	480,000	456,000	24,000	5	15	7,200,000	6,840,000	360,000	
3.7	RELLENO Y COMPACTACION	M3	20	92,000	87,400	4,600	5	20	1,840,000	1,748,000	92,000	
3.8	REPOSICION DE EMPEDRADO	M2	6	30,000	40,000	-10,000	-33	6	180,000	240,000	-60,000	
3.9	LIMPIEZA FINAL	GL	1	300,000	285,000	15,000	5	1	300,000	285,000	15,000	
4.1	Cartel de obras	GL	1	759,999	759,999	-	-	1	759,999	759,999	-	
4.2	Medidas de seguridad	GL	1	500,000	500,000	-	-	1	500,000	500,000	-	
4.3	Replanteo y marcacion	GL	1	400,000	380,000	20,000	5	1	400,000	380,000	20,000	

Ing. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratua
Dirección de la U.O.C

4.4	Relleno y compactacion	M3	32	60,000	57,000	3,000	5	32	1,920,000	1,824,000	96,000	
4.5	Muro de piedra	M3	18	408,466	388,075	20,391	5	18	7,352,388	6,985,350	367,038	
4.6	Const. de empedrado	M2	14	53,837	45,000	8,837	16	14	753,718	630,000	123,718	
4.7	Limpieza final	GL	1	400,000	380,000	20,000	5	1	400,000	380,000	20,000	
				23,739,756	23,759,401	-19,645		#¡REF!	161,636,914	154,161,178	7,475,735	158,238,614

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

CD N° 61/2019 "REPARACION DE PUENTE RCA. DE COLOMBIA, PUENTE MBURUKUYA, PUENTE OPTACIANO CARBALLO, PUENTE CALLE MAESTRO FELIX, ARROYO SAN JUAN, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: N.A CONSTRUCCIONES

1	3	4	5										
Item* No	Descripción* [indicar la descripción de los trabajos a realizar]	Unidad de Medida* [indicar la unidad de medida]	Cantidad* [indicar la cantidad de los trabajos a realizar]	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en parentesis	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	CARTEL DE OBRA ESTANDAR (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificacion tecnica)	UNI	1	751,900	700,000	51,900	7	1	751,900	700,000	51,900	
1.2	MEDIDAS DE SEGURIDAD, VALLADOS, SEÑALIZACION	GL	1	500,000	470,000	30,000	6	1	500,000	470,000	30,000	
1.3	Muro de piedra bruta	M3	50.09	480,000	455,000	25,000	5	50.09	24,043,200	22,790,950	1,252,250	
1.4	Piso de H° C/contrapiso	M2	98.55	113,160	108,000	5,160	5	98.55	11,151,918	10,643,400	508,518	
1.5	Estructura de H°A°	M3	16.6	2,530,276	2,454,000	76,276	3	16.6	42,002,582	40,736,400	1,266,182	
1.6	Baranda metalica	M2	24	151,800	146,000	5,800	4	24	3,643,200	3,504,000	139,200	
1.7	Refuerzo de piedra bruta y vigas de perfiles metalicos	M3	6	478,280	462,000	16,280	3	6	2,869,680	2,772,000	97,680	
1.8	Losa de A°H° (Puentecito)	M3	0.39	1,700,923	2,619,000	-918,077	-54	0.39	663,360	1,021,410	-358,050	
1.9	Empedrado casi relleno	M2	36.3	73,025	70,000	3,025	4	36.3	2,650,808	2,541,000	109,808	
1.10	Vereda c/Losa de A°H°	M3	2.31	2,024,763	1,964,000	60,763	3	2.31	4,677,203	4,536,840	140,363	
2.1	CARTEL DE OBRA ESTANDAR (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificacion tecnica)	UNI	1	760,000	737,000	23,000	3	1	760,000	737,000	23,000	
2.2	Medidas de seguridad, vallados y señalizacion	GL	1	500,000	480,000	20,000	4	1	500,000	480,000	20,000	
2.3	Demolicion de muro caido	GL	1	800,000	770,000	30,000	4	1	800,000	770,000	30,000	
2.4	Zapatas y pilares de hormigon	M3	2.16	2,152,516	2,080,000	72,516	3	2.16	4,649,435	4,492,800	156,635	
2.5	Reconstruccion de muro soporte	M3	12	487,645	470,000	17,645	4	12	5,851,740	5,640,000	211,740	
2.6	Piso de H° con contrapiso de cascotes	M2	86	113,160	105,000	8,160	7	86	9,731,760	9,030,000	701,760	
2.7	Muro de piedra bruta	M3	15	480,000	460,000	20,000	4	15	7,200,000	6,900,000	300,000	
2.8	submuracion de muro de pantalla	M3	3	524,480	508,000	16,480	3	3	1,573,440	1,524,000	49,440	
2.9	Relleno y compactacion con ripio de area afectada	M3	10	45,000	41,500	3,500	8	10	450,000	415,000	35,000	
2.10	Empedrado	M2	12	58,400	56,000	2,400	4	12	700,800	672,000	28,800	
2.11	Desmonte, limpieza y retiro de escombro	GL	1	1,200,000	1,160,000	40,000	3	1	1,200,000	1,160,000	40,000	
3.1	CARTEL DE OBRA ESTANDAR (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificacion tecnica)	UNI	1	760,000	730,000	30,000	4	1	760,000	730,000	30,000	
3.2	MEDIDAS DE SEGURIDAD, VALLADOS, SEÑALIZACION	GL	1	500,000	470,000	30,000	6	1	500,000	470,000	30,000	
3.3	REPLANTEO Y MARCACION	GL	1	500,000	470,000	30,000	6	1	500,000	470,000	30,000	
3.4	EXCAVACION	M3	4	40,000	37,000	3,000	8	4	160,000	148,000	12,000	
3.5	EXTRUCTURA DE H° A°	M3	4.64	2,530,126	2,450,000	80,126	3	4.64	11,739,785	11,368,000	371,785	
3.6	MURO DE PIEDRA BRUTA	M3	15	480,000	450,000	30,000	6	15	7,200,000	6,750,000	450,000	
3.7	RELLENO Y COMPACTACION	M3	20	92,000	83,000	9,000	10	20	1,840,000	1,660,000	180,000	
3.8	REPOSICION DE EMPEDRADO	M2	6	30,000	26,000	4,000	13	6	180,000	156,000	24,000	
3.9	LIMPIEZA FINAL	GL	1	300,000	281,800	18,200	6	1	300,000	281,800	18,200	
4.1	Cartel de obras	GL	1	759,999	737,000	22,999	3	1	759,999	737,000	22,999	
4.2	Medidas de seguridad	GL	1	500,000	470,000	30,000	6	1	500,000	470,000	30,000	

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratua
Dirección de la U.O.C.

4.3	Replanteo y marcacion	GL	1	400,000	370,000	30,000	8	1	400,000	370,000	30,000	
4.4	Relleno y compactacion	M3	32	60,000	58,200	1,800	3	32	1,920,000	1,862,400	57,600	
4.5	Muro de piedra	M3	18	408,466	385,000	23,466	6	18	7,352,388	6,930,000	422,388	
4.6	Const. de empedrado	M2	14	53,837	50,000	3,837	7	14	753,718	700,000	53,718	
4.7	Limpieza final	GL	1	400,000	360,000	40,000	10	1	400,000	360,000	40,000	
				23,739,756	23,743,500	-3,744		#¡REF!	161,636,914	155,000,000	6,636,914	-

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.